

TOMADA DE PREÇOS
Nº 003-2020

TOMADA DE PREÇOS PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA
OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO
MODULO 06, SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO
DE MATO GROSSO


PASTA 03/ 03

LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 35.086.825/0001-55

ENDEREÇO: AVENIDA NOVE DE MAIO, Nº: 620N, SALA 01 – BAIRRO MÓDULO 01
JUÍNA, MATO GROSSO

Email: lcioris.licitacao@gmail.com



DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

À

Comissão Permanente de Licitação

Município de Juína/MT

Edital Tomada de Preços nº: 003/2020

Objeto: Tomada de Preços para contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução da obra de ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde do bairro Módulo 06, Secretaria Municipal de Saúde, Município de Juína, Estado de Mato Grosso.

Abertura: 21/02/2020 às 08:00 horas

Responsável Técnico
Luiz Carlos Ioris
CREA - 3702/D
LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702-MT



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO IX

Tomada de Preços n.º 003/2020

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC

	MUNICÍPIO DE JUÍNA PODER EXECUTIVO ESTADO DE MATO GROSSO	CERTIFICADO N.º <u>02</u>
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL-CRC		
NOME/RAZÃO SOCIAL: LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES		
ENDEREÇO: AVENIDA NOVE DE MAIO		NÚMERO: 620-N
BAIRRO: MODULO 01	CIDADE: JUÍNA	UF: MT
CNPJ/MF: 35.086.825/0001-55		INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ATIVIDADE: CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS		CNAE: 41.20-4-00
CERTIFICO que a empresa acima identificada está devidamente cadastrada neste Departamento de Compras, Materiais e Licitações, estando apta a participar do processo licitatório da Tomada de Preços n.º 003/2020, a ser realizada por esta Administração Pública Municipal. OBSERVAÇÃO: O presente Certificado de Registro Cadastral não supre a apresentação de outros documentos de cunho habilitatório, assim como os documentos necessários para o Cadastro poderão ser objeto de impugnações ou recursos, na fase de habilitação dos processos de licitação.		
LOCAL: JUÍNA-MT	DIA: 11	MÊS: FEVEREIRO
		ANO: 2020
MARCIO ANTONIO DA SILVA Presidente da CPL Poder Executivo – Juína-MT		

OBS.: ESTE DOCUMENTO DEVIDAMENTE ASSINADO DEVE SER ENTREGUE DENTRO DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, SOB PENA DE INABILITAÇÃO DO LICITANTE.

NIRE: 5110224454-7	CNPJ: 35.086.825/0001-55
Nome da Empresa: LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	
Nome Fantasia:	Situação: ATIVA
Natureza Jurídica: 2135 - EMPRESARIO	Status: XXXXXX

Dados da Empresa

Endereço: AVENIDA NOVE DE MAIO 620 N SALA 01 LOTE 01 QUADRA03 BAIRRO MODULO 01 CEP 78320-000 JUINA/MT BRASIL	
Telefone:	Email: contaudit@contaudit.com.br
Home Page:	Data da Constituição: 04/10/2019
Capital: R\$ 100.000,00	Início de Atividade: 04/10/2019
Porte: MICROEMPRESA	Data de Término:
	Microempreendedor Individual ? Não
Último Arquivamento: 17/12/2019 002 - ALTERAÇÃO	

Objeto Social

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA, PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS PARA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE CORTE E DOBRA DE METAIS, GESTÃO DE REDES DE ESGOTO, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE ESTÁCIÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, OBRAS DE FUNDAÇÕES, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

Atividades da Empresa

CNAE	Descrição
P 4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
S 2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
S 2330305	PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO
S 2330399	FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES
S 2511000	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
S 2512800	FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL
S 2532201	PRODUÇÃO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL
S 2599301	SERVIÇOS DE CONFECAÇÃO DE ARMADOURAS METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO
S 2599302	SERVIÇOS DE CORTE E DOBRA DE METAIS
S 3701100	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
S 3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
S 4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
S 4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS
S 4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTÁCIÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
S 4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
S 4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
S 4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
S 4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
S 4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
S 4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

CNAE	Descrição
S 4321500	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
S 4322301	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
S 4322303	INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO
S 4330401	IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
S 4330404	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
S 4330405	APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
S 4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
S 4391600	OBRAS DE FUNDACOES
S 7111100	SERVICOS DE ARQUITETURA
S 7112000	SERVICOS DE ENGENHARIA
S 8130300	ATIVIDADES PAISAGISTICAS

Titular

CPF:	408.449.359-72		
Nome:	LUIZ CARLOS IORIS		
Dt. Nascimento:	11/08/1960	Emancipação:	
Nome Mãe:	AHRIA HELENA IORIS	Estado Civil:	Casado
Nome Pai:	LICIO IORIS	Regime de Bens:	Comunhao Parciat
Identidade:	1996861 - SSP - PR	Nacionalidade:	BRASIL
Sexo:	Masculino	Carteira Exercício Profissional?	Não
Endereço:	RUA CAXAMBU DO SUL 29 N BAIRRO MODULO 01 CEP 78320-000 JUINA/MT BRASIL		

Histórico

Nº Aprov.	Data Aprov.	Ato/Evento	Nº Rolo	Enq.	Data Ass.
RD 2207354	17/12/2019	A002 - ALTERACAO E2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) E2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL			11/12/2019
RD 51102244547	04/10/2019	A080 - INSCRICAO E315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA			02/10/2019

MEI = Recebido do Portal MEI; RD = Registro Digital; D = Digitalizado

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC		Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) P. M. JUINA Fis. 350 Rua
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2135	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR (A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: **LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

MTP1900128922

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	080			INSCRIÇÃO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

JUINA
Local

3 Outubro 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ NÃO / / _____
 Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

/ /

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

 Data

☐

 Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

 Data

☐

 Vogal

☐

 Vogal

☐

 Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/162.281-8	MTP1900128922	03/10/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
408.449.359-72	LUIZ CARLOS IORIS

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51102244547 em 04/10/2019 da Empresa LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUCOES, Nire 51102244547 e protocolo 191622818 - 03/10/2019. Autenticação: 8E975B6B674E2DF28D0AC52A0693FFCC4DFBDA6. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/162.281-8 e o código de segurança KcSE. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/10/2019 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 2/13

P. M. JUINA
358
Fls. 000
Rm. 1/8



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) LUIZ CARLOS IORIS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILIAÇÃO LICIO IORIS		(mãe) AHIRIA HELENA IORIS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 11/08/1960	IDENTIDADE (numero) 1996861	Órgão Emissor SSP	UF PR CPF (numero) 408.449.359-72
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL contaudit@contaudit.com.br	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA CAXAMBÚ DO SUL			NÚMERO 29 N
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO MODULO 01	CEP 78320000
MUNICÍPIO JUINA			UF MT
Declaro que a atividade se ☒ ENQUADRA ☐ REENQUADRA ☐ DESENQUADRA Porte ☒ MICROEMPRESA - ME ☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.			
ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	EVENTO 315	DESCRIÇÃO DO EVENTO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA NOVE DE MAIO			NÚMERO 620 N
COMPLEMENTO SALA 01 LOTE 01 QUADRA03		BAIRRO / DISTRITO MODULO 01	CEP 78320000
MUNICÍPIO JUINA		UF MT	PAÍS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00		VALOR DO CAPITAL (por extenso) CEM MIL REAIS	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) 4120400	DESCRIÇÃO DO OBJETO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO, OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO, EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PREMOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA, PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL, PRODUÇÃO DE ARTEFATOS DE METAIS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, GESTÃO DE REDES DE ESGOTO, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS. (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 02/10/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO	
		AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: MTP1900128922



MT36018950



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51102244547 em 04/10/2019 da Empresa LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, Nire 51102244547 e protocolo 191622818 - 03/10/2019. Autenticação: 8E975B6B674E2DF28D0AC52A0693FFCC4DFBDA6, Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/162.281-8 e o código de segurança KcSE. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/10/2019 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
Secretário-Geral



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

P. M. JUINA
Fls. 359
2/B

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviações) LUIZ CARLOS IORIS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILIAÇÃO LICIO IORIS		(mãe) AHIRIA HELENA IORIS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 11/08/1960	IDENTIDADE (número) 1996861	Órgão Emissor SSP	UF PR CPF (número) 408.449.359-72
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL contaudit@contaudit.com.br	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA CAXAMBU DO SUL			NÚMERO 29 N
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO MODULO 01	CEP 78320000
MUNICÍPIO JUINA			UF MT
Declaro que a atividade se ☒ ENQUADRA ☐ REENQUADRA ☐ DESENQUADRA nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 Porte ☒ MICROEMPRESA - ME ☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:			
ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	EVENTO 315	DESCRIÇÃO DO EVENTO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO		EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA NOVE DE MAIO			NÚMERO 620 N
COMPLEMENTO SALA 01 LOTE 01 QUADRA03		BAIRRO / DISTRITO MODULO 01	CEP 78320000
MUNICÍPIO JUINA	UF MT	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) CONTAUDIT@CONTAUDIT.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CEM MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) 4120400 2330399 2511000 2512800 2532201 2599301	DESCRIÇÃO DO OBJETO CONSTRUÇÃO DE ESTÁCIÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, OBRAS DE FUNDACOES, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES DE APOIO À EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO METÁLICOS.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF USO DA JUNTA COMERCIAL (DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL) ☐ 1 - SIM ☒ 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 02/10/2019		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: MTP1900128922



MT36018050



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51102244547 em 04/10/2019 da Empresa LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, Nire 51102244547 e protocolo 191622818 - 03/10/2019. Autenticação: 8E975B6B674E2DF28D0AC52A0693FFCC4DFBDA6. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/162.281-8 e o código de segurança KcsE. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/10/2019 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
SECRETÁRIO-GERAL



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SÉDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviações) LUIZ CARLOS IORIS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILIAÇÃO LICIO IORIS		(mãe) AHIRIA HELENA IORIS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 11/08/1960	IDENTIDADE (número) 1996861	Órgão Emissor SSP	UF PR
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 408.449.359-72	
		EMAIL contaudit@contaudit.com.br	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av. etc.) RUA CAXAMBÚ DO SUL			NÚMERO 29 N
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO MODULO 01	CEP 78320000	
MUNICÍPIO JUINA			UF MT
Declaro que a atividade se ☒ ENQUADRA ☐ REENQUADRA ☐ DESENQUADRA Porte ☒ MICROEMPRESA - ME ☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:			
ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	EVENTO 315	DESCRIÇÃO DO EVENTO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO		EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES			
LOGRADOURO (rua, av. etc.) AVENIDA NOVE DE MAIO			NÚMERO 620 N
COMPLEMENTO SALA 01 LOTE 01 QUADRA03	BAIRRO / DISTRITO MODULO 01	CEP 78320000	
MUNICÍPIO JUINA	UF MT	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) CONTAUDIT@CONTAUDIT.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CEM MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4120400 Atividades secundárias 3314707 3701100 3811400 4110700 4211101	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SÉDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 02/10/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO	
		AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPE, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: MTP1900128922



MT36018950



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51102244547 em 04/10/2019 da Empresa LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, Nire 51102244547 e protocolo 191622818 - 03/10/2019. Autenticação: 8E975B6B674E2DF28D0AC52A0693FFCC4DFBDA6. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/162.281-8 e o código de segurança KcsE. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/10/2019 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

 JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/13



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) LUIZ CARLOS IORIS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILIAÇÃO LICIO IORIS		(mãe) AHIRIA HELENA IORIS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 11/08/1960	IDENTIDADE (número) 1996861	Órgão Emissor SSP	UF PR CPF (número) 408.449.359-72
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL contaudit@contaudit.com.br	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA CAXAMBÚ DO SUL			NÚMERO 29 N
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO MODULO 01	CEP 78320000
MUNICÍPIO JUINA			UF MT
Declaro que a atividade se ☒ ENQUADRA ☐ REENQUADRA ☐ DESENQUADRA ☐ MICROEMPRESA - ME ☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:			
ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	EVENTO 315	DESCRIÇÃO DO EVENTO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO		EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA NOVE DE MAIO			NÚMERO 620 N
COMPLEMENTO SALA 01 LOTE 01 QUADRA03		BAIRRO / DISTRITO MODULO 01	CEP 78320000
MUNICÍPIO JUINA	UF MT	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) CONTAUDIT@CONTAUDIT.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CEM MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4120400 Atividades secundárias 4213800 4221902 4222701 4292801 4299501	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF USO DA JUNTA COMERCIAL DESCRIÇÃO DA AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 02/10/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: MTP1900128922



MT36018950



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51102244547 em 04/10/2019 da Empresa LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, Nire 51102244547 e protocolo 191622818 - 03/10/2019. Autenticação: 8E975B6B674E2DF28D0AC52A0693FFCC4DFBDA6, Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/162.281-8 e o código de segurança KcSE. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/10/2019 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/13



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

P. M. JUINA
362
5/8
HUB

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) LUIZ CARLOS IORIS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐		REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL	
FILIAÇÃO LÍCIO IORIS		(mãe) AHÍRIA HELENA IORIS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 11/08/1960	IDENTIDADE (número) 1996861	Órgão Emissor SSP	UF PR CPF (número) 408.449.359-72
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL contaudit@contaudit.com.br	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA CAXAMBÚ DO SUL			NÚMERO 29 N
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO MÓDULO 01	CEP 78320000
MUNICÍPIO JUINA			UF MT
Declaro que a atividade se ☒ ENQUADRA ☐ REENQUADRA ☐ DESENQUADRA nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 Porte ☒ MICROEMPRESA - ME ☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:			
ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	EVENTO 315	DESCRIÇÃO DO EVENTO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA NOVE DE MAIO			NÚMERO 620 N
COMPLEMENTO SALA 01 LOTE 01 QUADRA03		BAIRRO / DISTRITO MÓDULO 01	CEP 78320000
MUNICÍPIO JUINA	UF MT	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) CONTAUDIT@CONTAUDIT.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CEM MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) 4120400 4311801 4313400 4319300 4321500 4322301	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☐ 2 - NÃO	
DATA DA ASSINATURA 02/10/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPE, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: MTP1900128922



MT36018950



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51102244547 em 04/10/2019 da Empresa LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, Nire 51102244647 e protocolo 191622818 - 03/10/2019, Autenticação: 8E975B8B674E2DF28D0AC52A0693FFCC4DFBDA6, Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/162.281-8 e o código de segurança Kc6E
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/10/2019 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
ASSISTENTE GERAL
SECRETÁRIO-GERAL



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

6/8

P. M. JUINA
363
Rubrica

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) LUIZ CARLOS IORIS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILIAÇÃO LICIO IORIS		(mãe) AHIRIA HELENA IORIS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 11/08/1960	IDENTIDADE (número) 1996861	Orgão Emissor SSP	UF PR CPF (número) 408.449.359-72
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL contaudit@contaudit.com.br	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA CAXAMBÚ DO SUL			NÚMERO 29 N
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO MODULO 01	CEP 78320000
MUNICÍPIO JUINA			UF MT
Declaro que a atividade se ☒ ENQUADRA ☐ REENQUADRA ☐ DESENQUADRA nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 ☒ MICROEMPRESA - ME ☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:			
ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	EVENTO 315	DESCRIÇÃO DO EVENTO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA NOVE DE MAIO			NÚMERO 620 N
COMPLEMENTO SALA 01 LOTE 01 QUADRA03		BAIRRO / DISTRITO MODULO 01	CEP 78320000
MUNICÍPIO JUINA	UF MT	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) CONTAUDIT@CONTAUDIT.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CEM MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4120400 Atividades secundárias 4322303 4330401 4330405 4330499 4391600	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/sistema/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 02/10/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: MTP1900128922



MT36018950



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO



13

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) LUIZ CARLOS IORIS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILIAÇÃO LICIO IORIS		(mãe) AHIRIA HELENA IORIS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 11/08/1960	IDENTIDADE (número) 1996861	Orgão Emissor SSP	UF PR
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 408.449.359-72	
		EMAIL contaudit@contaudit.com.br	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA CAXAMBÚ DO SUL			NÚMERO 29 N
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO MODULO 01	CEP 78320000
MUNICÍPIO JUINA			UF MT
Declaro que a atividade se ☒ ENQUADRA ☐ REENQUADRA ☐ DESENQUADRA nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verificadas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.			
ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	EVENTO 315	DESCRIÇÃO DO EVENTO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA NOVE DE MAIO			NÚMERO 620 N
COMPLEMENTO SALA 01 LOTE 01 QUADRA03		BAIRRO / DISTRITO MODULO 01	CEP 78320000
MUNICÍPIO JUINA	UF MT	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) CONTAUDIT@CONTAUDIT.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CEM MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) 4120400 4744005 4744099 6821801 7111100 7112000	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 02/10/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO	
		AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: MTP1900128922



MT36018950



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51102244547 em 04/10/2019 da Empresa LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, Nire 51102244547 e protocolo 191622818 - 03/10/2019. Autenticação: 8E975B6B674E2DF28D0AC52A0693FFCC4DFBDA6. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/162.281-8 e o código de segurança K0SE. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/10/2019 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
Secretário-Geral



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

P. M. JUINA
Fls. 365
Rub. 14

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) LUIZ CARLOS IORIS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILIAÇÃO LICIO IORIS		(mãe) AHIRIA HELENA IORIS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 11/08/1960	IDENTIDADE (número) 1996861	Órgão Emissor SSP	UF PR CPF (número) 408.448.359-72
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL contaudit@contaudit.com.br	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA CAXAMBU DO SUL			NÚMERO 28 N
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO MODULO 01	CEP 78320000
MUNICÍPIO JUINA			UF MT
Declaro que a atividade se ☒ ENQUADRA ☐ REENQUADRA ☐ DESENQUADRA ☒ MICROEMPRESA - ME ☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.			
ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	EVENTO 315	DESCRIÇÃO DO EVENTO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA NOVE DE MAIO			NÚMERO 620 N
COMPLEMENTO SALA 01 LOTE 01 QUADRA03		BAIRRO / DISTRITO MODULO 01	CEP 78320000
MUNICÍPIO JUINA	UF MT	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) CONTAUDIT@CONTAUDIT.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CEM MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4120400 Atividades secundárias 2599302	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 02/10/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: MTP1900128922



MT36018950



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 51102244547 em 04/10/2019 da Empresa LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, Nire 51102244547 e protocolo 191622818 - 03/10/2019, Autenticação: 8E975B6B674E2DF28D0AC52A0693FFCC4DFBDA6, Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/162.281-8 e o código de segurança KcsE. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/10/2019 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/162.281-8	MTP1900128922	03/10/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
408.449.359-72	LUIZ CARLOS IORIS

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51102244547 em 04/10/2019 da Empresa LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUCOES, Nire 51102244547 e protocolo 191622818 - 03/10/2019. Autenticação: 8E975B6B674E2DF28D0AC52A0693FFCC4DFBDA6. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/162.281-8 e o código de segurança KcsE. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/10/2019 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado de Mato Grosso
 Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
 Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUCOES, de nire 5110224454-7 e protocolado sob o número 19/162.281-8 em 03/10/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 51102244547, em 04/10/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Ariadne De Oliveira Jordão.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
408.449.359-72	LUIZ CARLOS IORIS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
408.449.359-72	LUIZ CARLOS IORIS

Cuiabá, sexta-feira, 04 de outubro de 2019

Julio Frederico Muller Neto: 955.179.101-06

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51102244547 em 04/10/2019 da Empresa LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUCOES, Nire 51102244547 e protocolo 191622818 - 03/10/2019. Autenticação: 8E975B6B674E2DF28D0AC52A0693FFCC4DFBDA6. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/162.281-8 e o código de segurança KcsE. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/10/2019 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
 SECRETÁRIO-GERAL

pág. 12/13



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
695.409.421-87	ARIADNE DE OLIVEIRA JORDAO
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Cuiabá, sexta-feira, 04 de outubro de 2019



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 51102244547 em 04/10/2019 da Empresa LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUCOES, Nire 51102244547 e protocolo 191622818 - 03/10/2019. Autenticação: 8E975B6B674E2DF28D0AC52A0693FFCC4DFBDA6. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/162.281-8 e o código de segurança KcsE. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/10/2019 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

EM BRANCO

EM BRANCO

2º SERVIÇO NOTARIAL

EM BRANCO

EM BRANCO

2º SERVIÇO NOTARIAL

2º SERVIÇO NOTARIAL

EM BRANCO

2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUÍZA / MT
Av. Mato Grosso, 304 N - Centro - Juiz - MT
Cabelelel 11 - Fone/Fax: (64) 3566-1486
Marília da Costa Campos - Oficial

Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário
Código de Serviço: 011 - Atto de Notas e de Registro

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.
Selo Digital: BKC 19772 Cod.: 06
Juiz, 17 de fevereiro de 2020
Valor R\$: R\$3,10



Selo de Controle Digital
Poder Judiciário MT
Código de Serviço: 91

e-mail: servicojuiz2@hotmail.com

Consulta: www.tj.mt.gov.br/selo



2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUÍZA / MT
Av. Mato Grosso, 304 N - Centro - Juiz - MT
Cabelelel 11 - Fone/Fax: (64) 3566-1486
Marília da Costa Campos - Oficial

Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário
Código de Serviço: 011 - Atto de Notas e de Registro

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.
Selo Digital: BHI 95743 Cod.: 06
Juiz, 19 de julho de 2019
Valor R\$: R\$3,00



Selo de Controle Digital
Poder Judiciário MT
Código de Serviço: 91

e-mail: servicojuiz2@hotmail.com

Consulta: www.tj.mt.gov.br/selo

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

REGISTRO GERAL 1.996.361

NOME LUIZ CARLOS IORIS

LIÇÃO IORIS

ANIRIS HELENA IORIS

São João-PR 1/10/1960

NATURALIDADE DATA DO NASCIMENTO

CÓPIA DE 16/NOV/1977

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA DE IDENTIDADE

SEU FOTÓGRAFO

SEU FOTÓGRAFO

ASSINATURA DO PORTADOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

11.08.60

408 449 359 72

LUIZ CARLOS IORIS

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DAS CIDADES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABITAÇÃO

NOME LUIZ CARLOS IORIS

DOC. IDENTIFIC. / C.R. / R.G. / P.F. 1996661 SSP PR

CPF 408.449.359-73

BRUNO GOMES 11/08/1960

PLACIO LÍCIO IORIS

ANIRIS HELENA IORIS

IPSESSO 01939809404

VALIDADE 09/07/2021

PASSAGEM 11/03/1993

PRIMEIRO PLASTIFICAR 1297646415

LOCAL JOIÃO, SP

DATA 20/07/2016

73855296609

72626328506

DETRAN - DETRAN MATO GROSSO



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUÍNA / MT

Estado de Mato Grosso

Procurador

Chancela do Serviço

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado

Selo Digital: BFY 87769 Cod: 06

Juína, 28 de fevereiro de 2019

Valor R\$. R\$2,94

QR CODE


Selo de Controle Digital

Procurador

Chancela do Serviço

VERSO →

Handwritten signatures and marks.



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.086.825/0001-55 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 04/10/2019			
NOME EMPRESARIAL LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES /			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 25.32-2-01 - Produção de artefatos estampados de metal 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção 25.99-3-02 - Serviço de corte e dobra de metais 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO AV NOVE DE MAIO		NÚMERO 620 N	COMPLEMENTO SALA 01 LOTE 01 QUADRA03
CEP 78.320-000	BARRIO/DISTRITO MODULO 01	MUNICÍPIO JUINA	UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTAUDIT@CONTAUDIT.COM.BR		TELEFONE (66) 3566-1191	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/10/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/02/2020 às 11:05:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

13/02/2020



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.086.825/0001-55 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 04/10/2019	
NOME EMPRESARIAL LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO AV NOVE DE MAIO		NÚMERO 620 N	COMPLEMENTO SALA 01 LOTE 01 QUADRA03
CEP 78.320-000	BARRIO/CEP MODULO 01	MUNICÍPIO JUINA	UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTAUDIT@CONTAUDIT.COM.BR		TELEFONE (66) 3565-1191	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/10/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/02/2020 às 11:05:04 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES /
CNPJ: 35.086.825/0001-55 /

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos de administração direta a ela vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.


A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:26:12 do dia 24/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/04/2020.

Código de controle da certidão: 4369.2077.1AEE.4A55
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CND Nº 0027831147

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: 13/02/2020 Hora da emissão: 10:25:41

Nome/denominação do sujeito passivo: **LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES**

CNPJ: 35.086.825/0001-55

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: 13/03/2020.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TKM9B9T2M2ATB2TU**




PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT
Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

P. M. JUÍNA

Rub.

Certidão Negativa De Débitos do Contribuinte

Certidão nº / Ano	Emissão	Validade
392/2020	13/02/2020	13/04/2020
Nome/Razão Social	Matricula	CPF / CNPJ
LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUCOES /	136717	35086825000155 /
Endereço	Número	Bairro
Avenida Nove De Maio	620-N	Modulo 01
Complemento	Cidade - Estado	CEP
Sala 01	Juína - Mato Grosso	78.320-000
Finalidade		
PARA FINS DIVERSOS		
Ao Contribuinte:		
Certificamos, a requerimento de parte interessada que, revendo os arquivos desta Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, na repartição competente, não encontramos nenhum débito, bem como nada consta inscrito nos livros de dívida ativa Municipal em nome do contribuinte desta certidão. Fica ressalvado os direitos da Fazenda Pública a futuros lançamentos ou verificações que forem posteriormente apurados. A presente Certidão Negativa de débitos Municipais terá validade de 60 dias a contar desta data. Departamento de Tributação da Prefeitura Municipal de Juína - MT.		
Sobre a certidão:	Verifique a autenticidade com o código abaixo:	
Certidão emitida em: 13/02/2020 Certidão com Validade até: 13/04/2020 /	 1516331532	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUCOES

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 35.086.825/0001-55

Certidão nº: 4525575/2020

Expedição: 13/02/2020, às 11:13:06

Validade: 10/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUCOES (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 35.086.825/0001-55, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

**Certificado de Regularidade do FGTS - /
CRF**

Inscrição: 35.086.825/0001-55 /
Razão Social: LUIZ C IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES /
Endereço: AV NOVE DE MAIO 620N SLA 01 LT 01 QD 03 / MODULO 01 / JUINA / MT / 78320-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/02/2020 a 02/03/2020 /

Certificação Número: 2020020202292791704929

Informação obtida em 13/02/2020 11:10:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

EM BRANCO

2º SERVIÇO NOTARIAL

EM BRANCO

2º SERVIÇO NOTARIAL

EM BRANCO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO



26

Número/Exercício

156/2020

ALVARÁ

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

C. M. C.

14305773205

Razão Social/Contribuinte

LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES

Denominação Comercial

CPF/CNPJ		Inscrição Estadual	Início das Atividades	Validade
35.086.825/0001-55		13.786.797-2	01/11/2019	31/12/2020
Endereço			Bairro	
Avenida NOVE DE MAIO, 620-N, SALA 01			MODULO 01	
Matrícula	Setor	Quadra	Lote	Unidade
1	01	03	01	1
Licença Especial	Publicidade	Área Ocupada	Funcionários	Alíquota ISS%
NÃO	NÃO	30,00	2	


CATEGORIAS

ATIVIDADE PRINCIPAL

41.2.0-4.00 - Construção de edifícios

Atividade(s) Secundária(s)

08.1.0-0.06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado	08.1.0-0.99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
09.9.0-4.03 - Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos	23.3.0-3.01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
23.3.0-3.05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção	23.3.0-3.99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
25.1.1-0.00 - Fabricação de estruturas metálicas	25.1.2-8.00 - Fabricação de esquadrias de metal
25.3.2-2.01 - Produção de artefatos estampados de metal	25.9.9-3.01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
25.9.9-3.02 - Serviço de corte e dobra de metais	33.1.4-7.07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
37.0.1-1.00 - Gestão de redes de esgoto	38.1.1-4.00 - Coleta de resíduos não-perigosos
41.1.0-7.00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários	42.1.1-1.01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.1.3-8.00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	42.2.1-9.02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica



Handwritten signatures and stamps, including a vertical stamp: 'Deusdete Pereira Nogueira ASSESSOR DE TRIBUTAÇÃO MATRÍCULA Nº 425'.

EM BRANCO

2º SERVIÇO, NOTARIAL

EM BRANCO

2º SERVIÇO, NOTARIAL

EM BRANCO

EM BRANCO

2º SERVIÇO NOTARIAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO



27

Número/Exercício

156/2020

ALVARÁ
LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

C. M. C.

14305773205

Razão Social/Contribuinte

LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES

Denominação Comercial

42.2.2-7.01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	42.9.2-8.01 - Montagem de estruturas metálicas
42.9.9-5.01 - Construção de instalações esportivas e recreativas	43.1.1-8.01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.1.3-4.00 - Obras de terraplenagem	43.1.9-3.00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.2.1-5.00 - Instalação e manutenção elétrica	43.2.2-3.01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.2.2-3.03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	43.3.0-4.01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.3.0-4.05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores	43.3.0-4.99 - Outras obras de acabamento da construção
43.9.1-6.00 - Obras de fundações	47.4.4-0.05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.4.4-0.99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral	68.2.1-8.01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
71.1.1-1.00 - Serviços de arquitetura	71.1.2-0.00 - Serviços de engenharia

SÓCIOS

LUIZ CARLOS IORIS

CPF:40844935972

2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUÍNA / MT

Av. Mato Grosso, 304 N - Centro - Juína - MT
Cidade Postal 39 - Fone/Fax: (66) 3566-1486
Mantida no Livro de Registro - Oficial

Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Código de Serventia: 291 - Rua de Nossa e do Registo

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado

Selo Digital: BKC 19776 Cod.: 06


Juína, 17 de fevereiro de 2020

Valor R\$: R\$3,10



e-mail: servicojuina2@hotmail.com

Consultar: www...



Emissão em: 12/02/2020

Horário de Funcionamento

Observações

Código de Autenticidade

SEG A SAB DAS 08:00 HS AS 18:00 HS E SAB DAS 08:00 HS AS 13:00 HS

216460317

<http://municipiojuina.redirectme.net/portal/juina/#/autenticidade>

**CONSUMIDOR EXIJA NOTA FISCAL
MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO



28

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA /

Válida até: quarta-feira, 13 de maio de 2020

Numero: 0000000000514

Registro CREA: 48471
CNPJ: 35.086.825/0001-55
Razão Social: LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
Endereço: AV 09 DE MAIO, 620N, SALA 01, LOTE 01 Q: 03 0, MODULO 01 Juína / MT,
CEP: 78.320-000
Capital Social: R\$100.000,00 (CEM MIL REAIS)
Objeto Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, PREPARAÇÃO DE MASSA CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL, PRODUÇÃO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE CORTE E DOBRA DE METAIS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÕES DE ESTAÇÕES (ALVENARIA), CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO, CONSTRUÇÕES CORRELATAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIA E DE GÁS, INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, OBRAS DE FUNDAÇÕES, SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

Natureza Jurídica: Empresário (Individual)

Quadro societário

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação
408.449.359-72	LUIZ CARLOS IORIS	Empresário

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica acima se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certifico ainda, em face o estabelecido nos arts. 68 e 69 da referida Lei, que a Pessoa Jurídica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA/MT. Certifico, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos seus responsáveis técnicos, dentro das respectivas atribuições;

A presente Certidão perderá a sua validade, caso ocorra qualquer modificação dos elementos cadastrais nela contidos, posterior a data de sua expedição, de conformidade com a alínea 'c' do §1º do art. 2º da Resolução nº 266, de 15/12/1979.

OBS: O registro de Pessoa Jurídica somente lhe concede o direito de desempenhar as atividades técnicas constantes do seu objetivo social que estejam enquadradas no âmbito das atribuições do(s) seu(s) Responsável(is) Técnico(s)

Ramo de Atividade

Construção de edifícios
Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos
Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda

Atividade Primária

Primária
Secundária
Secundária
Secundária
Secundária





Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Preparação de massa de concreto e argamassa para construção	Secundária
Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes	Secundária
Fabricação de estruturas metálicas	Secundária
Fabricação de esquadrias de metal	Secundária
Produção de artefatos estampados de metal	Secundária
Serviços de confecção de armações metálicas para a construção	Secundária
Serviço de corte e dobra de metais	Secundária
Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial	Secundária
Gestão de redes de esgoto	Secundária
Coleta de resíduos não-perigosos	Secundária
Incorporação de empreendimentos imobiliários	Secundária
Construção de rodovias e ferrovias	Secundária
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Secundária
Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica	Secundária
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	Secundária
Montagem de estruturas metálicas	Secundária
Construção de instalações esportivas e recreativas	Secundária
Demolição de edifícios e outras estruturas	Secundária
Obras de terraplenagem	Secundária
Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente	Secundária
Instalação e manutenção elétrica	Secundária
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	Secundária
Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	Secundária
Impermeabilização em obras de engenharia civil	Secundária
Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores	Secundária
Outras obras de acabamento da construção	Secundária
Obras de fundações	Secundária
Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	Secundária
Comércio varejista de materiais de construção em geral	Secundária
Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis	Secundária
Serviços de arquitetura	Secundária
Serviços de engenharia	Secundária

O PROFISSIONAL REGISTRADO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA, POSSUI OUTRAS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA COM A(S) SEGUINTE(S) PESSOA(S) JURÍDICA(S):

01.379.965/0001-08 - POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA



30

Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Mato Grosso

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Responsável: LUIZ CARLOS IORIS

Engenheiro Civil - Definitivo

Nº Registro: MT3702

Dt Registro: 13/03/1986

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA EXCETO
AEROPORTOS, PORTOS, RIOS E CANAIS.

Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2020.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 001/2005. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MT www.crea-mt.org.br

Código de controle da certidão: 890d4e36-c9ff-476a-8b64-252d08828f7e

Data de Impressão: 13/02/2020 14:01:47



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO



31

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA

Válida Até: 31 de Março de 2020

Número: 0000000000333

Qualificação do Profissional

Número Registro: 3702 / MT

Data de Registro: 13/03/1986

Número Visto:

RNP: 1203100876

Nome: LUIZ CARLOS IORIS

Título(s) e atribuição(ões):

Engenheiro Civil - Definitivo

Data Colação/Formação: 18/04/1985

Instituição/Campus: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT - CAMPUS CUIABÁ

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA EXCETO AEROPORTOS, PORTOS, RIOS E CANAIS.

Endereço: AV NOVE DE MAIO 620, CENTRO Juína / MT 78.320-000, 620N

Atestamos para os devidos fins, que o Profissional acima citado, encontra-se devidamente registrado junto a este Conselho Regional, no termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966. Certifico ainda que, o mesmo está em dia com a anuidade relativa ao corrente exercício, não constando, finalmente, estar cumprindo quaisquer penalidades impostas por este Conselho Regional.

Cuiabá/ MT, 22 de Janeiro de 2020.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MT www.crea-mt.org.br

Código de controle da certidão: effc4767-0da3-4c77-b863-df77b0b89431

Data de Impressão: 13/02/2020 10:30:55



EM BRANCO

2º SERVIÇO NOTARIAL

EM BRANCO

2º SERVIÇO NOTARIAL

EM BRANCO



2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUÍNA / MT
Av. Manoel Gonçalves, 304 N - Centro - Juína - MT
Cidade Postal 29 - Fone/Fax: (65) 3544-1496
Parque da Costa Campos - Oficial

Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário
Código da Serventia: 011 - Ar de Hiss e de Aguiar

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.

Selo Digital / BKC 20483 Cod. 06
Juína, 19 de fevereiro de 2020

Valor R\$: R\$3,10



Selo de Controle Digital
Poder Judiciário MT
Código de Serventia: 91

e-mail: servico2@juina.mt.gov.br

Consulta: www.juina.mt.gov.br



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PROJETOS



32

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ sob nº. 15.359.201/0001-57, com sede administrativa na Avenida Hitler Sansão, nº: 240, Centro, na cidade de Juína-MT, CEP: 78.320-000, fone: (66)3566-8300, **ATESTA**, pelo presente que a Empresa **POLI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA**, situada na Avenida 09 de maio, nº. 202 – Centro, CEP: 78.320-000, inscrita no CGC sob o nº. 01.379.965/0001-08, e no CREA/MT sob o nº. 1768, de responsabilidade técnica do profissional **SR. LUIZ CARLOS IORIS**, Engenheiro Civil, CREA MT 03702D-D, CONFEA 1203100876, portador da RG nº 1.996.861 SSP/PR e inscrito no CPF nº. 408.449.359-72, **EXECUTOU** dentro das normas e recomendações técnicas do Instrumento de Contrato de nº 157/2010 que tem como objeto a Construção da Unidade de Pronto Atendimento – UPA, localizada na Avenida das Andorinhas esquina com Avenida Beija Flor, Bairro Módulo 04, do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, no valor de R\$1.381.486,74 (Um milhão, trezentos e oitenta e um mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos), conforme Anotação de Responsabilidade Técnica – ART nº: 682363.

Período de Execução da Obra: 29/06/2010 a 29/12/2010

DA PLANILHA DA OBRA/SERVIÇOS:

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 006.925

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1		Requisitos gerais		
1.1		Abrigos temporários para canteiros		
1.1.1		ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra		
1.1.1.1	74210/001	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO	M2	20,00
1.2		Barreiras, tapumes e entelamentos		
1.2.1		TAPUME		
1.2.1.1	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	438,00
1.3		Limpeza final da obra		
1.3.1		LIMPEZA geral da edificação		
1.3.1.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.027,82
1.3.1.2	72209	CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	M3	200,00
1.4		PLACA de obra		
1.4.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00
2		Canteiro-de-Obra e Materiais Básicos		
2.1		Limpeza de área para canteiro		
2.1.1		RASPAGEM e limpeza manual de terreno		



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PROJETOS



2.1.1.1	73948/016	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	1.027,82
2.2		Escavação e aterro		
2.2.1		ESCAVAÇÃO MANUAL de vala		
2.2.1.1	73481	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	145,00
2.3		ATERRO		
2.3.1.1	55835	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	514,00
2.4		REATERRO MANUAL de vala		
2.4.1.1	73964/004	REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO, EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM.	M3	73,00
2.5		Fornecimento de água		
2.5.1		LIGAÇÃO provisória de água para obra e instalação sanitária provisória		
2.5.1.1	73659	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA, DA REDE AO HIDRÔMETRO, COMPOSTO POR COLAR DE TOMADA DE PVC COM TRAVAS DE 50MMX1/2, ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL/ROSCA 20MMX1/2, TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 20MM E REGISTRO DE PVC ESFERA ROSCÁVEL 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
2.5.1.2	73752/001	SANITARIO COM 4M2, DOIS MODULOS DE VASO E CHUVEIRO, PAREDES EM TABUAS DE PINHO, COBERTURA EM TELHA DE AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES, APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAGENS	UN	1,00
2.6		Fornecimento de energia		
2.6.1		LIGAÇÃO provisória de luz e força para obra		
2.6.1.1	73960/001	INSTAL/LIGAÇÃO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA	UN	1,00
2.7		Locação da obra		
2.7.1		LOCAÇÃO da obra,		
2.7.1.1	73992/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	M2	1.027,82
2.8		Bases e lastros com ligante		
2.8.1		LASTRO DE CONCRETO (contra-piso)		
2.8.1.1	73907/005	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO	M2	885,50
3		Concreto		
3.1		Fôrmas para concreto estrutural moldado in loco		
3.1.1		FÔRMA de madeira		
3.1.1.1	74007/002	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESM EXCL ESCORAMENTO	M2	1.721,20

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - MT

A 006.927

EM BRANCO

2º SERVIÇO NOTARIAL

EM BRANCO

2º SERVIÇO NOTARIAL

EM BRANCO



2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUÍNA / MT
Av. Brasil Grosso, 304 II - Centro - Juína - MT
C.P. Postal 39 - Juína - MT (66) 3166-1405
Praça da Costa Campos - Oficial

Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário

Código de Serviço: 06 - Atos de Notar e de Registro

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.

Selo Digital: BKC 20503 Cod.: 06

Juína, 19 de fevereiro de 2020

Valor R\$: R\$3,10



e-mail: servico2@juina2@hotmail.com

Consultar: www.tj.mt.gov.br

Selo do Cartório Digital
Poder Judiciário MT
Cartório de Serventia: 91



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PROJETOS



3.1.1.2	74074/001	FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 2 VEZES - CORTE/MONTAGEM /ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO DESMOLDANTE	M2	151,50
3.2	Armadura de aço			
3.2.1	ARMADURA de aço			
3.2.1.1	74254/002	ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2)	KG	7.248,70
3.2.1.2	73942/002	ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.	KG	2.285,90
3.3	Concreto estrutural			
3.3.1	CONCRETO estrutural dosado em central			
3.3.1.1	73972/001	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	140,80
3.3.1.1	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	35,70
3.3.1.2	74157/002	LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO	M3	105,10
3.4	Lajes pré-fabricadas			
3.4.1	LAJE PRÉ-FABRICADA treliçada			
3.4.1.1	74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 150KG/M2, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=25MPA, 5 CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	117,83
4	Vedações Internas e Externas			
4.1	Vergas para alvenaria			
4.1.1	VERGA RETA moldada no local			
4.1.1.1	74099/001	VERGA, CONTRAVERGA, OU CINTA EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, PREP. MECANICO, FORMA CANALETA (15X20X20), AÇO CA 60 5.0 (TAXA DE FERRAGEM = 45,13 KG/M3).	M3	2,10
4.2	Alvenaria de peças de barro e cerâmica - vedação			
4.2.2	ALVENARIA de vedação com blocos cerâmico			
4.2.2.1	73982/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	905,60
4.2.2.2	73987/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	1.280,00
5	Impermeabilização, Isolação Térmica e Cobertura			
5.1	Impermeabilização com material betuminoso e argamassa em locais úmidos			

VERSO →

EM BRANCO

2º SERVIÇO NOTARIAL

EM BRANCO

2º SERVIÇO NOTARIAL

EM BRANCO



2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUÍNA / MT
Av. Mato Grosso, 304 N. - Centro - Juína - MT
Cidade Postal 39 - Fone/Fax: (65) 3566-1406
Município de Costa Rica - Oficial

Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário

Código de Serventia: 91 - Ass. da Not. e do Reg. Juína - MT

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.

Selo Digital: BKC 20504 Cod. 06
Juína, 19 de fevereiro de 2020
Valor R\$ R\$3,10



Selo de Controle Digital
Poder Judiciário - MT
Código de Serventia: 91

e-mail: servico@juina20@hotmail.com

Consultar: www.tjmt.br



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PROJETOS



35

5.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO de alvenaria de embasamento			
5.1.1.1	74106/001	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS	M2	350,00
5.1.1.2	74106/002	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS DE 10M ATE 13M	M2	1.065,78
5.1.1.3	*****	COBERTURA COM TELHAS ISOTÉRMICAS EM ALUZINCO PRÉ PINTADAS EM COR A ESCOLHER	M2	1.065,78
5.1.1.4	72105	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	ML	15,00
5.1.1.5	72109	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	ML	202,00
5.1.1.6	41602	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM,COMP DE 6,0M,LISO, INCLUSIVE COLOCACAO	M2	1.350,00
6	Portas, Janelas e Vidros			
6.1	Portas e batentes de vidro e aluminio			
6.1.1	Portas de Vidro temperado montadas em quadro de aluminio			
6.1.1.1	*****	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO FUMÉ 10 MM COM QUADRO DE ALUMINIO ANODIZADO PRETO, PERFIL SERIE 25, COMPLETA	M2	19,53
6.1.2	Portas de aluminio			
6.3.2.1	74071/002	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNIÇÕES	M2	10,20
6.3.2.2	68050	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, PERFIL SERIE 25, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO	M2	10,08
6.2	Portas e batentes de vidro e aluminio			
6.2.1	Janelas de vidro temperado			
6.2.1.1	72121	JANELA DE VIDRO TEMPERADO FUMÉ, CORRER, ESPESSURA 10MM	M2	80,88
6.3	Portas de madeira			
6.3.1.1	73910/003	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	8,00
6.3.1.2	73910/005	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	35,00
6.3.1.3	73910/010	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	3,00
6.3.1.4	73910/011	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,10X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA	UN	8,00
6.3.1.5	*****	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA INTERNA TIPO VAI E VÉM, TAMANHO 1,40X2,10 M DUAS FOLHAS PARA PINTURA, INCLUSO FERRAGENS COMPLETA	UN	10,00
6.3.1.6	*****	PORTA DE MADEIRA EXTERNA COMPENSADA LISA TIPO VAI E VÉM, TAMANHO 1,40X2,10 M DUAS FOLHAS PARA PINTURA, INCLUSO FERRAGENS COMPLETA	UN	2,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - MT
A 006.929

EM BRANCO

2º SERVIÇO NOTARIAL

EM BRANCO
2º SERVIÇO NOTARIAL

EM BRANCO



2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUÍNA / MT
Av. Mato Grosso, 204 H - Centro - Juína - MT
Cidade Postal 29 - Fone/Fax: (66) 3565-1486
Planície do Cerrado Campos - Oficial

Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Calçada da Serenidade - OFI - Anjo da Notícia e da Justiça

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.

Selo Digital: BKT 20478 Cod. 06

Juína, 19 de fevereiro de 2020

Valor R\$ R\$3,10



Selo do Cartório Digital
Poder Judiciário - MT
Código de Serenidade: 91



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PROJETOS

P. M. JUÍNA 36
Fls. 38
Rub.

6.3.1.7	74070/003	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	54,00
6.4	Aplicação de placas de chumbo em portas do raio-x			
6.4.1.1	*****	APLICAÇÃO DE PLACA DE CHUMBO ESPESSURA 5 MM EM PORTAS DO RAIO-X	M2	2,94
6.4.1.2	*****	VISOR PLUMBIFERO 0,30X0,40	UN	1,00
7	Acabamentos			
7.1	Pintura			
7.1.1	PINTURA COM TINTA LÁTEX			
7.1.1.1	73955/001	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAIO	M3	2.393,48
7.1.1.2	73750/001	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	2.393,48
7.1.1.3	74134/001	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES EXTERNOS, UMA DEMAIO	M2	1.059,99
7.1.1.4	73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	701,50
7.1.2	PINTURA COM TINTA ESMALTE			
7.1.2.1	74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO PORTAS DE MADEIRA)	M2	260,00
7.1.3	PINTURA COM TINTA EPOXI			
7.1.3.1	73872/002	PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS	M2	358,49
7.2	Pisos de granilite			
7.2.1	GRANILITE para revestimento de piso			
7.2.1.1	9691	PISO EM GRANILITE, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS, POLIMENTO MECANIZADO, APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA E RODAPÉ ABAULADO ALTURA 10 CM	M2	885,50
7.3	Argamassas e adesivos			
7.3.1	CHAPISCO			
7.3.1.1	73928/001	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2	3.418,68
7.3.1.2	5975	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	117,83
7.3.2	REBOCO MASSA ÚNICA			
7.3.2.1	5982	EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) EM TETOS TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO MECANICO.	M2	117,83

VERSO →

EM BRANCO

2º SERVIÇO NOTARIAL

EM BRANCO

2º SERVIÇO NOTARIAL

EM BRANCO



2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUÍNA / MT
Av. Manoel Gomes, 304 - Centro - Juína - MT
Cep: 78.000-000 - Fone: (68) 3566-1486
Matrícula de Costa Campos - Oficial

Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário

Código de Serventia: 091 - Ano de Notas e de Registro

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.


Selo Digital: BKC 20479 Cod.: 06
Juína, 19 de fevereiro de 2020

Valor R\$: R\$3,10



e-mail: servico2@juina.mt.gov.br

Consulta: www.tj.mt.gov.br





MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PROJETOS



7.3.2.2	5983	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:1:4 EM <u>PAREDES</u> (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	3.418,68
7.3.3	ARGAMASSA BARITADA PARA RAO-X			
7.3.3.1	*****	APLICAÇÃO DE ARGAMASSA BARITADA PARA AMBIENTES EXPOSTOS A RADIAÇÃO ESPESSURA 3.00 CM - PAREDES E TETO	M2	93,00
7.4	Revestimentos cerâmicos			
7.4.1	AZULEJO assentado			
7.4.1.1	73912/001	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	251,26
8	Sistemas Elétricos e de Comunicação			
8.1	Entrada de Energia			
8.1.1	Posto de Transformação 112,5kVA em 127/220V, 60Hz, incluindo Derivação Sob a rede existente com Poste DT11/1000 N1 N3-Cfu.			
8.1.1.2	*****	Alça preformada 45043	UN	6,00
8.1.1.3	*****	Arame galvanizado	KG	2,00
8.1.1.4	*****	Arruela de 3"	UN	3,00
8.1.1.5	*****	Arruela quadrada	UN	34,00
8.1.1.6	*****	Bucha 3"	UN	3,00
8.1.1.7	*****	Cabeçote de 3"	UN	2,00
8.1.1.8	*****	Cabo 2 AWG - CAA	KG	10,15
8.1.1.9	*****	Cabo de aço galvanizado - 6,4 mm (kg)	M	80,00
8.1.1.10	*****	Cabo de cobre coberto com XLPE - 16 mm² - 15kV	M	18,00
8.1.1.11	*****	Cabo de cobre flexível 95mm	M	72,00
8.1.1.12	*****	Cabo de cobre flexível isolado - 10 mm²	M	2,00
8.1.1.13	*****	Caixa DJ-2	UN	1,00
8.1.1.14	*****	Cartucho para conector cunha - (vermelho)	UN	6,00
8.1.1.15	*****	Chave fusível - tipo C- 15kV - 10kA	UN	6,00
8.1.1.16	*****	Conector derivação cunha tipo estribo normal - 2-4 (vermelho)	UN	6,00
8.1.1.17	*****	Conector derivação para linha viva - 6-250 grampo de linha viva	UN	6,00
8.1.1.18	*****	Conector derivação tipo cunha 2-2 CAA	UN	6,00
8.1.1.19	*****	Conector transversal tipo cunha para aterramento - 5/8" x (25 a 35 mm²)	UN	30,00
8.1.1.20	*****	Cruzeta de concreto - 250 daN - retangular	UN	6,00

Travessa Emmanuel, nº 605, Centro - Juína-MT

CNPJ/MF nº 15.359.201/0001-57 - Cx. Postal 01 - CEP.: 78.320-000 - Fone: (66) 3566-8300

Site: www.prefeituradejuina.com.br E-mail: financas@prefeituradejuina.com.br

VERSO

EM BRANCO

2º SERVIÇO NOTARIAL

EM BRANCO

2º SERVIÇO NOTARIAL

EM BRANCO



2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUÍNA / MT
Av. Mato Grosso, 304 M - Centro - Juína - MT
Cidade Postal 39 - Fone/Fax: (66) 3565-1436
Marilda da Costa Campos - Oficial

Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário
Código da Serventia: 91 - Ano da Instalação do Registro

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.
Selo Digital / BKC 20480 Cod: 06
Juína, 19 de fevereiro de 2020
Valor R\$: R\$3,10



Selo do Controle Digital
Poder Judiciário - MT
Código da Serventia: 91

e-mail: servico2@juina2.com
Consulte: www.tjmt.com.br



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PROJETOS



38

8.1.1.21	74130/008	DISJUNTOR TRIPOLAR 300 Aou equiv	UN	1,00
8.1.1.22	*****	Eletrodutoflexível de pvc - 12 mm (1/2") (m)	M	2,00
8.1.1.23	*****	Eletrodutoflexível de pvc - 3"x3m	UN	3,00
8.1.1.25	*****	Elo fusível topo 6H	UN	3,00
8.1.1.26	*****	Gancho Olhal	UN	6,00
8.1.1.27	68069	Haste de aterramento de aço-cobre - 5/8" por 2400 mm	UN	30,00
8.1.1.28	*****	Isolador de disco - porcelana 150 mm	UN	12,00
8.1.1.29	*****	Isolador pilar - 110 kV	UN	5,00
8.1.1.30	*****	Laço pré-formado de topo43046	UN	5,00
8.1.1.31	*****	Manilha sapatilha	UN	6,00
8.1.1.32	*****	Mão francesa plana de 619 mm	UN	14,00
8.1.1.33	*****	Olhal para parafuso	UN	6,00
8.1.1.34	*****	Parafuso de cabeça quadrada - 125 mm	UN	8,00
8.1.1.35	*****	Parafuso de cabeça quadrada - 200 mm	UN	1,00
8.1.1.36	*****	Parafuso de cabeça quadrada - 250 mm	UN	4,00
8.1.1.37	*****	Parafuso de cabeça quadrada - 300 mm	UN	7,00
8.1.1.38	*****	Parafuso de rosca dupla de 400 mm	UN	3,00
8.1.1.39	*****	Parafuso de rosca dupla de 450 mm	UN	3,00
8.1.1.40	*****	Pára-raios de distribuição - 12kV - Polimétrico - 10KA	UN	3,00
8.1.1.41	*****	Pino auto-travante - 140 mm - para isolador pilar	UN	8,00
8.1.1.42	*****	Poste de concreto armado - Seção DT 11/1000	UN	2,00
8.1.1.44	*****	Protetor de Bucha de AT de transformador - 15 kV	UN	6,00
8.1.1.45	*****	Suporte de transformador em poste DT	UN	2,00
8.1.1.46	*****	Terminal prensado 95mm	UN	28,00
8.1.1.47	73857/002	Transformador Trifásico 13,8kV - 112,5KVA (220/127V)	UN	1,00
8.2	Gerador de 140kVA automático			
8.2.1.1	*****	Grupo Moto-Gerador a Diesel 140kVA	UN	1,00
8.2.1.2	*****	Chave de Transferência Automática(USCA)	UN	1,00
8.2.1.3	*****	Kit de Atenuação para 75dB	UN	1,00
8.3	Cabos e condutores			
	CABO ISOLADO em PVC			
8.3.1	73860/011	CABO ISOLADO em PVC seção 10 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - flexível Azul	M	108,00
8.3.2	73860/011	CABO ISOLADO em PVC seção 10 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - flexível Preto	M	324,00
8.3.3	73860/011	CABO ISOLADO em PVC seção 10 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - flexível Verde	M	108,00

Travessa Emmanuel, nº 605, Centro - Juína-MT

CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 - Cx. Postal 01 - CEP.: 78.320-000 - Fone: (66) 3566-8300

Site : www.prefeituradejuina.com.br E-mail: financas@prefeituradejuina.com.br

VERSO →



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PROJETOS

P. M. JUÍNA
330
Fls.
Rubr.

39

8.3.4	73860/012	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - flexível Azul	M	21,00
8.3.5	73860/012	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - flexível Preto	M	63,00
8.3.6	73860/012	CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - flexível Verde	M	21,00
8.3.7	73860/013	CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - flexível Azul	M	24,00
8.3.8	73860/013	CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - flexível Branco	M	24,00
8.3.9	73860/013	CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - flexível Preto	M	24,00
8.3.10	73860/013	CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - flexível Vermelho	M	24,00
8.3.11	73860/022	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - flexível Azul	M	138,00
8.3.12	73860/022	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - flexível Branco	M	138,00
8.3.13	73860/022	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - flexível Preto	M	138,00
8.3.14	73860/022	CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - flexível Vermelho	M	138,00
8.3.15	73860/016	CABO ISOLADO em PVC seção 95 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - flexível Preto	M	60,00
8.3.16	73860/016	CABO ISOLADO em PVC seção 95 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - flexível Azul	M	60,00
8.3.17	73860/016	CABO ISOLADO em PVC seção 95 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - flexível Verde	M	30,00
8.3.2	CABO ISOLADO de PVC			
8.3.2.1	73860/008	CABO ISOLADO de PVC seção 2,5 mm ² - 750 V - 70°C Azul	M	1.900,00
8.3.2.2	73860/008	CABO ISOLADO de PVC seção 2,5 mm ² - 750 V - 70°C Branco	M	900,00
8.3.2.3	73860/008	CABO ISOLADO de PVC seção 2,5 mm ² - 750 V - 70°C Cinza	M	900,00
8.3.2.4	73860/008	CABO ISOLADO de PVC seção 2,5 mm ² - 750 V - 70°C Preto	M	1.500,00
8.3.2.5	73860/008	CABO ISOLADO de PVC seção 2,5 mm ² - 750 V - 70°C Verde	M	2.300,00
8.3.2.6	73860/008	CABO ISOLADO de PVC seção 2,5 mm ² - 750 V - 70°C Vermelho	M	642,00
8.3.2.7	73860/009	CABO ISOLADO de PVC seção 4,0 mm ² - 750 V - 70°C Azul	M	100,00
8.3.2.8	73860/009	CABO ISOLADO de PVC seção 4,0 mm ² - 750 V - 70°C Branco	M	100,00
8.3.2.9	73860/009	CABO ISOLADO de PVC seção 4,0 mm ² - 750 V - 70°C Cinza	M	100,00
8.3.2.10	73860/009	CABO ISOLADO de PVC seção 4,0 mm ² - 750 V - 70°C Preto	M	100,00
8.3.2.11	73860/009	CABO ISOLADO de PVC seção 4,0 mm ² - 750 V - 70°C Verde	M	100,00
8.3.2.12	73860/009	CABO ISOLADO de PVC seção 4,0 mm ² - 750 V - 70°C Vermelho	M	100,00
8.4	Eletrodutos de PVC e conexões			
8.4.1	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado			
8.4.1.1	*****	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 25 mm (3/4")	M	2.200,00
8.4.1.2	55865	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado 1 1/2"	M	105,00
8.4.1.3	55867	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado 3"	M	126,00
8.5	Dutos, canaletas e acessórios			
8.5.1	CAIXA DE PASSAGEM			
8.5.1.1	74104/001	CAIXA DE PASSAGEM em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 60 x 60 x 60 cm	UN	11,00
8.5.1.2	74104/002	Caixa de passagem em PVC, série reforçada, 4x2"	UN	314,00
8.5.1.4	74104/004	Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4"	UN	157,00
8.6	Quadros em chapa de aço			
8.6.1	QUADRO de distribuição de luz em chapa de aço			
8.6.1.1	*****	Quadro de comando de sobrepor completo com porta e trinco. IP55, com barramentos para no mínimo 400A. Ref. CE-8060-25 (CEMAR), Taunus ou equivalente.QGBT	UN	1,00

Atestado registrado mediante
vinculação a respectiva CAT
CREA - MT
A 006.933Travessa Emmanuel, nº 605, Centro - Juína-MT
CNPJ/MF nº 15.359.201/0001-57 - Cx. Postal 01 - CEP.: 78.320-000 - Fone: (66) 3566-8300
Site : www.prefeituradejuina.com.br E-mail: financas@prefeituradejuina.com.br

VERSO

EM BRANCO

2º SERVIÇO NOTARIAL

EM BRANCO

2º SERVIÇO NOTARIAL



Serviço Notarial e Registral de Juína / MT

Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Calçada Senador Delfino - Av. da Pátria de Regim

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.
Selo Digital / BKC 20482 Cod. 06
Juína, 19 de fevereiro de 2020
Valor R\$. R\$3,10



Selo de Controle Digital
Poder Judiciário MT
Código de Verificação: 31

e-mail: servicojuina2@hotmail.com

Consulte: www.tj.mt.gov.br/dados



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PROJETOS



8.6.1.3	*****	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, IP55, Ref. CE-4040-20 (CEMAR), Taunus ou equivalente, QD5-Raio-X	UN	1,00
8.6.1.4	*****	Quadro de distribuição de embutir, 44 módulos (2x22) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. Ref. Comercial: CEMAR (Ref. QDETG UX 150A) ou equivalente. QD4-QD7	UN	2,00
8.6.1.5	*****	Quadro de distribuição de embutir, 34 módulos (2x17) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. Ref. Comercial: CEMAR (Ref. QDETG UX 150A) ou equivalente. QD1-QD2-QD3-QD6-QD8	UN	5,00
8.7	Disjuntores			
8.7.1	DISJUNTOR TRIPOLAR compacto			
8.7.1.1	74130/008	DISJUNTOR TRIPOLAR 300 Aou equiv	UN	1,00
8.7.1.2	74130/006	DISJUNTOR TRIPOLAR 125 Aou equiv	UN	1,00
8.7.1.2	74130/005	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 Aou equiv	UN	1,00
8.7.1.3	74130/005	DISJUNTOR TRIPOLAR 90Aou equiv	UN	1,00
8.7.1.4	74130/005	DISJUNTOR TRIPOLAR 80Aou equiv	UN	4,00
8.7.1.5	74130/005	DISJUNTOR TRIPOLAR 70Aou equiv	UN	1,00
8.7.1.5	74130/005	DISJUNTOR TRIPOLAR 63Aou equiv	UN	2,00
8.7.1.6	74130/004	DISJUNTOR TRIPOLAR 40Aou equiv	UN	2,00
8.7.1.6	74130/004	DISJUNTOR TRIPOLAR 50Aou equiv	UN	1,00
8.7.1.7	74130/004	DISJUNTOR TRIPOLAR 32Aou equiv	UN	2,00
8.7.1.7	74130/004	DISJUNTOR TRIPOLAR 25Aou equiv	UN	2,00
8.7.1.8	74130/004	DISJUNTOR TRIPOLAR 20Aou equiv	UN	1,00
8.7.1.9	74130/004	DISJUNTOR TRIPOLAR 10Aou equiv	UN	5,00
8.7.1.10	*****	DISJUNTOR Motor 3,5-5A 3RV10-11ou equiv	UN	2,00
8.7.1.11	*****	DISJUNTOR Motor 4,5-6,3 3RV10-11ou equiv	UN	3,00
8.7.1.12	*****	DISJUNTOR Motor 9-12,5 3RV10-21ou equiv	UN	1,00
8.7.2	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético DIN			
8.7.2.1	74130/001	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 10 A em quadro de distribuição	UN	24,00
8.7.2.2	74130/001	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 13 A em quadro de distribuição	UN	9,00
8.7.2.3	74130/001	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	UN	1,00
8.7.2.4	74130/001	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	UN	2,00
8.7.3	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético DIN			
8.7.3.1	74130/003	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 10 A em quadro de distribuição	UN	21,00
8.7.3.2	74130/003	DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	UN	3,00
8.7.4	DDR			
8.7.4.1	*****	Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, Bipolar, 10A com corrente nominalresidual de 30mA.	UN	2,00

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
4 005.934

EM BRANCO

2º SERVIÇO NOTARIAL

EM BRANCO

2º SERVIÇO NOTARIAL



Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário
Código da Serventia: 81 - Ass. de Notas e de Registros

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.
Selo Digital: BKC 20446 Cod.: 06
Juína, 19 de fevereiro de 2020
Valor R\$: R\$3,10

QR Code

e-mail: servico2@juina20@hotmail.com Consultar: www.tj.mt.gov.br/selos





MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PROJETOS

P. M. JUÍNA
392
Fls.
Rubrica

8.7.4.2	*****	Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, Bipolar, 16A com corrente nominal residual de 30mA.	UN	10,00
8.7.5		DPS (Dispositivo de Proteção Contra Surto)		
8.7.5.1	*****	Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA	UN	4,00
8.7.5.2	*****	Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 20kA	UN	36,00
8.8		Interruptores e tomadas		
8.8.1		INTERRUPTOR		
8.8.1.1	72331	INTERRUPTOR, uma teclas simples 10 A - 250 V	UN	68,00
8.8.1.2	72332	INTERRUPTOR, duas teclas simples 10 A - 250 V	UN	11,00
8.8.1.3	*****	INTERRUPTOR, três teclas simples 10 A - 250 V	UN	3,00
8.8.1.5		INTERRUPTOR, uma teclas paralelo e uma simples 10 A - 250 V	UN	2,00
8.8.1.6	72334	INTERRUPTOR, uma tecla paralelo 10 A - 250 V	UN	9,00
8.8.2		TOMADA		
8.8.2.1	*****	TOMADA 2P+T 10A Hexagonal(NBR14136)	UN	206,00
8.9		Luminárias para interiores		
8.9.1		LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa		
8.9.1.1	73953/006	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa comercial com 2 lâmpada de 40 W, tipo calha de sobrepor	UN	118,00
8.9.1.2	*****	LUMINÁRIA Bloco Autônomo	UN	21,00
8.9.1.3	*****	LUMINÁRIA Bloco Autônomo com Indicação de Saída	UN	3,00
8.9.2		PENDENTE OU PLAFONIER com globo leitoso		
8.9.2.1	*****	PENDENTE OU PLAFONIER com globo leitoso e lâmpada fluorescente compacta tripla 15 W, 23 E 9w	UN	37,00
8.10		SPDA		
8.10.1		Captores		
8.10.1.1	*****	Terminais de aço galvanizado, Ø15mm x 25cm, Ref. TEL-044 ou Equivalente	UN	56,00
8.10.1.2	*****	Cordoalha de alumínio nú 70mm ² . Incluindo Fixadores Parafusos	M	290,00
8.10.2		Descidas		
8.10.2.1	72927	Cordoalha de cobre nú 16mm ² . Incluindo Fixadores Isoladores e Eletrodutos de 1 1/4	M	96,00
8.10.3		Malha de Aterramento		
8.10.3.1	*****	Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8"/cabo de 50 mm ²	UN	16,00
8.10.3.2	*****	Conector de bronze, "splitbolt" para cordoalha de 50 mm ²	UN	32,00
8.10.3.3	68069	Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento.	UN	16,00
8.10.3.4	72254	Cordoalha de cobre nú 50mm ²	M	200,00
8.10.3.5	*****	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	UN	16,00
8.10.4		Cabeamento		
8.10.4.1	*****	Rack 19" Acessórios	UN	1,00

EM BRANCO

2º SERVIÇO NOTARIAL

EM BRANCO

2º SERVIÇO NOTARIAL



Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário
Código de Serviço 081 - Atos de Notas e de Registro

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.
Selo Digital: BKC 20447 Cod: 06
Juína, 19 de fevereiro de 2020
Valor R\$: R\$3,10

Consulte: www.j.mt.gov.br/jm

e-mail: servico@juina2@hotmail.com



Selo Digital Original
Poder Judiciário MT
Código de Serviço 91



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PROJETOS



8.10.4.2	*****	Cabo UTP-5e(24AWG)	M	1.200,00
8.10.4.3	*****	Cabo CCI 50-20 Pares	M	150,00
8.10.5	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado			
8.10.5.1	*****	ELETRODUTO de PVC flexível corrugado Ø 25 mm (3/4")	M	300,00
8.10.6	Quadros			
8.10.6.1	73918/002	Caixa de Passagem 80x80x15 para entrada de Telefonia	UN	2,00
8.10.7	TOMADA RJ45			
8.10.7.1	*****	Caixa 4x2 tampa para dois conectores RJ45, inclusive tomadas fêmeasRJ45	UN	16,00
9	Gases medicinais			
9.1	Central de gases medicinais			
9.1.1	Ar Comprimido Medicinal			
9.1.1.1	*****	Compressores de ar comprimido capacidade mínima 400 litros/minuto, reservatório com capacidade mínima 250 litros, funcionamento isento de óleo, potência 3 CV	CJ	2,00
9.1.1.2	*****	Válvula esfera em latão, conexões 3/4" BSP	UN	4,00
9.1.1.3	*****	Tubo flexível macho/fêmea giratório, comprimento 500mm, roscas 3/4"BSP	UN	2,00
9.1.1.4	*****	Desumidificador de ar por refrigeração, capacidade 500 litros/minuto, conexões 3/4"BSP	CJ	2,00
9.1.1.5	*****	Filtro coalescente grau 10 para ar comprimido, vazão mínima 500 litros/minuto, conexões 3/4"BSP, dreno automático, com indicador visual de troca de elemento filtrante	UN	2,00
9.1.1.6	*****	Filtro coalescente grau 06 para ar comprimido, vazão mínima 500 litros/minuto, conexões 3/4"BSP, dreno automático, com indicador visual de troca de elemento filtrante	UN	2,00
9.1.1.7	*****	Filtro coalescente de carvão ativado para ar comprimido, vazão mínima 500 litros/minuto, conexões 3/4"BSP, dreno automático, com indicador visual de troca de elemento filtrante	UN	2,00
9.1.1.8	*****	Niple em latão 3/4" BSP	UN	16,00
9.1.1.9	*****	Cotovelo em latão F/F 3/4"BSP	UN	3,00
9.1.1.10	*****	União AB 3/4" com assento cônico	UN	1,00
9.1.1.11	*****	Tubo de latão 3/4"BSP	M	3,00
9.1.2	Oxigênio			
9.1.2.1	*****	Cilindro transportável capacidade 50 litros (10m³), com regulador de pressão e manômetro	UN	6,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 006.936

EM BRANCO

2º SERVIÇO NOTARIAL

EM BRANCO

2º SERVIÇO NOTARIAL



Serviço Registral e Registral de Juína / MT

Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário
Código do Serventuário: 81 - Área de Notas e de Registro

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.
Selo Digital: BKC: 20448 Cod.: 06
Juína, 19 de fevereiro de 2020
Valor R\$: R\$3,10

QR Code

e-mail: servicodejuina@hotmail.com Consulte: www.tj.mt.gov.br

Selo do Centro Digital
Poder Judiciário - MT
Código do Serventuário: 81



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PROJETOS



43

9.1.2.2	*****	Tubo flexível macho/fêmea giratório, comprimento 500mm, rosca 1/2"BSP	CJ	6,00
9.1.2.3	*****	Niple em latão 1/2" BSP	UN	16,00
9.1.2.4	*****	Cotovelo em latão F/F 1/2"BSP	UN	8,00
9.1.2.5	*****	Tê em latão F/F 1/2"BSP	UN	4,00
9.1.2.6	*****	Válvula esfera em latão, conexões 1/2" BSP	UN	2,00
9.1.2.7	*****	União AB 1/2" com assento cônico	UN	1,00
9.1.2.8	*****	Tubo de latão 1/2"BSP	M	12,00
9.2	Rede de distribuição			
9.2.1	Ar Comprimido Medicinal			
9.2.1.1	*****	Tubo de latão 3/4"BSP	M	48,00
9.2.1.2	*****	Válvula esfera em latão, conexões 3/4" BSP	UN	1,00
9.2.1.3	*****	Luva em latão 3/4"BSP	UN	4,00
9.2.1.4	*****	Cotovelo em latão M/F 3/4"BSP	UN	6,00
9.2.1.5	*****	Tê em latão F/F 3/4"BSP c/ redução p/ 1/2"BSP	UN	2,00
9.2.1.6	*****	Tubo de latão 1/2"BSP	M	90,00
9.2.1.7	*****	Válvula esfera em latão, conexões 1/2" BSP	UN	3,00
9.2.1.8	*****	Cotovelo em latão F/F 1/2"BSP	UN	11,00
9.2.1.9	*****	Cotovelo em latão 45° M/F 1/2"BSP	UN	1,00
9.2.1.10	*****	Luva em latão 1/2"BSP	UN	13,00
9.2.1.11	*****	Tê em latão F/F 1/2"BSP	UN	14,00
9.2.2	Oxigênio			
9.2.2.1	*****	Tubo de latão 1/2"BSP	M	114,00
9.2.2.2	*****	Válvula esfera em latão, conexões 1/2" BSP	UN	3,00
9.2.2.3	*****	Cotovelo em latão 90 F/F 1/2"BSP	UN	9,00
9.2.2.4	*****	Cotovelo em latão 45 F/F 1/2"BSP	UN	1,00
9.2.2.5	*****	Luva em latão 1/2"BSP	UN	13,00
9.2.2.6	*****	Tê em latão F/F 1/2"BSP	UN	11,00
9.2.3	Vácuo Clínico			
9.2.3.1	*****	Gerador de vácuo	UN	3,00
9.2.3.2	*****	Válvula esfera em latão, conexões 1/2" BSP	UN	3,00
9.2.3.3	*****	Reservatório de coleta de vácuo clínico	UN	3,00

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT

CREA - MT
A 006.937

EM BRANCO

2º SERVIÇO NOTARIAL

EM BRANCO

2º SERVIÇO NOTARIAL



Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário
Código da Serventia: 91 / Ano de Nomeação: Registro

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.
Selo Digital: BKC 20449 Cod: 06
Juína, 19 de fevereiro de 2020
Valor R\$: R\$3,10



Selo de Controle Digital
Poder Judiciário - MT
Código da Serventia: 91

e-mail: servico2@juina2@hotmail.com Consulta: www.tj.mt.gov.br/selos




MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PROJETOS



44

9.2.3.4	***** *	Conjunto montado de filtro 5 micra + filtro coalescente grau 02 + mini válvula esfera 1/4"BSP para ar comprimido, vazão mínima 80 litros/minuto, dreno manual	UN	3,00
9.2.3.5	***** *	Vacuômetro	UN	3,00
9.2.3.6	***** *	Conexões de interligação	CJ	3,00
9.2.3.7	***** *	Tubo de latão 1/4"BSP	M	12,00
9.2.3.8	***** *	Cotovelo em latão F/F 1/4"BSP c/ tela de proteção	UN	6,00
9.2.4	Óxido Nitroso			
9.2.4.1	***** *	Cilindro transportável capacidade 50 litros (10m³), com regulador de pressão e manômetro	UN	1,00
9.2.5	Equipamentos de monitoramento e controle			
9.2.5.1	***** *	Caixa de comando de sobrepor em PVC para compressor de ar comprimido e desumidificador c/ disjuntores e contadores, c/ botão de emergência, chave liga/desliga, luz espia e manômetro	CJ	2,00
9.2.5.2	***** *	Caixa de comando de sobrepor em PVC para monitoramento de pressão máxima e mínima da rede de ar comprimido medicinal, oxigênio e vácuo clínico, com alarme sonoro e visual, alimentação por fonte chaveada 24VCC, c/ no-break	CJ	2,00
9.2.5.3	***** *	Rede de distribuição elétrica para monitoramento e controle do sistema de ar comprimido medicinal, oxigênio e vácuo clínico	M	30,00
9.2.5.3	***** *	Postos de utilização para oxigênio e vácuo clínico, c/ manômetro incorporado, válvula esfera 1/4"BSP e conexões c/ engate instantâneo autovedantes	CJ	1,00
9.2.5.4	***** *	Postos de utilização para oxigênio, ar comprimido medicinal e vácuo clínico, c/ manômetro incorporado, válvula esfera 1/4"BSP e conexões c/ engate instantâneo autovedantes	CJ	2,00
9.2.5.5	***** *	Postos de utilização para oxigênio e ar comprimido medicinal c/ manômetro incorporado, válvula esfera 1/4"BSP e conexões c/ engate instantâneo autovedantes	CJ	9,00
9.2.5.6	***** *	Postos de utilização para ar comprimido medicinal c/ manômetro incorporado, válvula esfera 1/4"BSP e conexões c/ engate instantâneo autovedantes	CJ	6,00

10	REDE HIDRÁULICA			
10.1	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO			
10.1.1	AÇO GALVANIZADO			
10.1.1.1	72297	COTOVELO 45° 1 1/2"	UN	8,00
10.1.1.2	72302	COTOVELO 45° 2 1/2"	UN	8,00
10.1.1.3	72302	COTOVELO 90° 2 1/2"	UN	11,00
10.1.1.4	***** *	COTOVELO 90° RAIO LONGO - 2 1/2"	UN	2,00
10.1.1.5	73786/006	TUBO DE AÇO GALVANIZADO - 2 1/2 "	UN	200,00
10.1.1.6	72715	TÊ 2 1/2"	UN	3,00
10.1.2	BOMBA HIDRÁULICA			
10.1.2.1	73836/001	BOMBA HIDRÁULICA 7,5 CV	UN	1,00
10.1.3	EQUIPAMENTOS DIVERSOS			

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 006.938

Travessa Emmanuel, nº 505, Centro - Juína-MT

CNPJ/MF nº 15.359.201/0001-57 - Cx. Postal 01 - CEP.: 78.320-000 - Fone: (66) 3566-8300

Site : www.prefeituradejuina.com.br E-mail: financas@prefeituradejuina.com.br

VERSO →

EM BRANCO

2º SERVIÇO NOTARIAL

EM BRANCO

2º SERVIÇO NOTARIAL



SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE JUÍNA / MT		Estado de Mato Grosso
Rua do Centro, 304 N - Centro - Juína - MT		Poder Judiciário
Fone/Fax: (66) 3566-1499		Código de Serventia: 91 - Ano da N.º e do Registro
AUTENTICAÇÃO		
A presente fotocópia é reprodução fiel do Original que me foi apresentado.		
Selo Digital: BKC 20450 Cod. 06		
Juína, 19 de fevereiro de 2020		
Valor R\$: R\$3,10		
e-mail: servico@juina1.jbnetnet.com		Consulte: www.tj.mt.gov.br



Selo Digital
Poder Judiciário MT
Código de Serventia: 91



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PROJETOS

P. M. JUÍNA
395
Fls. 395
45

10.1.3.1	72283	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
10.1.3.2	*****	CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO DUPLA 1 1/2"X 2 1/2"	UN	4,00
10.1.3.3	72677	NIPLE PARALELO EM FERRO MALEÁVEL 2 1/2"	UN	4,00
10.1.3.4	*****	TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 1 1/2"	UN	4,00
10.1.4	PVC RIGIDO SOLDAVEL			
10.1.4.1	72794	ADAPTADOR LONGO SOLDAVEL COM FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 75 MM - 2 1/2"	M	1,00
10.1.5	EXTINTORES DE COMBATE A INCENDIO			
10.1.5.1	72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.1.5.2	73775/001	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	15,00
10.1.5.3	73775/002	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00
10.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
10.2.1	APARELHO			
10.2.1.1	73836/001	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV	UN	1,00
10.2.2	METAIS - ALIMENTAÇÃO			
10.2.2.1	74182/001	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.2.2.2	74176/001	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.2.2.3	73795/001	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.2.2.4	73796/002	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.2.3	PVC RIGIDO SOLDAVEL - ALIMENTAÇÃO			
10.2.3.1	72785	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" -	UN	1,00
10.2.3.2	72797	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
10.2.3.3	72798	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
10.2.3.4	72573	CURVA 90 SOLDAVEL 25 MM	UN	4,00
10.2.3.5	72575	CURVA 90 SOLDAVEL 32 MM	UN	1,00

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - 067
A 006.935



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PROJETOS

P. M. JUÍNA
397
Fls. 397
RUBRICADO
A 006.940

46

10.2.3.6	72579	CURVA 90 SOLDAVEL 50 MM	UN	1,00
10.2.3.7	74314	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,00
10.2.3.8	74315	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
10.2.3.9	74317	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	35,00
10.2.5	APARELHOS			
10.2.5.1	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
10.2.5.2	*****	TORNEIRA COM SENSOR DE ACIONAMENTO AUTOMATICO PARA LAVATORIO-FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	23,00
10.2.5.3	73949/004	TORNEIRA COM SENSOR DE ACIONAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	26,00
10.2.5.4	73949/008	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
10.2.5.5	74230/001	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
10.2.5.6	*****	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	8,00
10.2.5.7	6021	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
10.2.5.8	*****	BACIA SANITÁRIA PARA DEFICIENTES INSTALADA DE ACORDO COM A NORMA ESPECIFICA, INCLUSOS TAMPA, BARRA DE APOIO 60 E 80 CM	UN	6,00
10.2.5.9	6052	TANQUE DE MARMORE SINTETICO 01 CUBA COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA DE METAL AMARELO CURTA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.2.5.10	74050/001	PIA ACO INOXIDAVEL 120X60CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
10.2.5.11	74050/002	PIA ACO INOXIDAVEL 200X60CM COM 2 CUBAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00

EM BRANCO

SERVIÇO NOTARIAL

EM BRANCO

SERVIÇO NOTARIAL



Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário
Código de Serviço: 011 - Ano da Notação e do Registro

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.
Selo Digital: BKC 20452 Cod: 06
Juína, 19 de fevereiro de 2020
Valor R\$: R\$3,10



Selo de Controle Digital
Poder Judiciário MT
Código da Servente: 91

se-mat@servicodejuina2@hotmail.com
Consulte: www.tj.mt.gov.br/solus



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PROJETOS

P. M. JUÍNA

398

Fls.

000

Rub.

47

10.2.5.12	*****	TANQUE DE MARMORE SINTETICO 02 CUBAS COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA DE METAL AMARELO CURTA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.2.5.13	73911/001	CUBA ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
10.2.5.14	73947/002	LAVATORIO LOUCA BR EMBUTIR(CUBA) MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO	UN	3,00
10.2.5.15	74126/001	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
10.2.6	METAIS			
10.2.6.1	40729	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.2.6.2	74174/001	REGISTRO GAVETA 1.1/2" E 1 1/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
10.2.6.3	74177/001	REGISTRO GAVETA 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.2.6.4	74176/001	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
10.2.6.5	74185/001	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.2.6.6	73975/001	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
10.2.6.7	73975/002	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
10.2.7	PVC RIGIDO SOLDAVEL			
10.2.7.1	73648	LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
10.2.7.2	72783	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT

CREA - MT
A 006.941

Travessa Emmanuel, nº 605, Centro - Juína-MT

MF nº 15.359.201/0001-57 - Cx. Postal 01 - CEP.: 78.320-000 - Fone: (66) 3566-8300

Site : www.prefeituradejuina.com.br E-mail: finanzas@prefeituradejuina.com.br

VERSO

EM BRANCO

SERVIÇO NOTARIAL

EM BRANCO

SERVIÇO NOTARIAL



REGISTRAL DE JUÍNA / MT

Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário
Código de Serviço 291 - Atos de Nôcas e de Registro

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.
Selo Digital BKZ 20453 Cod 06
Juína, 19 de fevereiro de 2020
Valor R\$: R\$3,10



Selo do Cartório Digital
Poder Judiciário - MT
Código de Serviço: 91

e-mail: servicodejuina2@hotmail.com
Consulte: www.tjmt.gov.br/sistemas



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PROJETOS



48

10.2.7.3	72784	ADAPTADOR PVC SOLDABEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	46,00
10.2.7.4	72786	ADAPTADOR PVC SOLDABEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 40MMX1.1/4 OU 40MMX1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
10.2.7.5	72787	ADAPTADOR PVC SOLDABEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2 OU 50MMX1.1/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
10.2.7.6	74313	TUBO DE PVC SOLDABEL, SEM CONEXOES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.2.7.7	74314	TUBO DE PVC SOLDABEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	105,00
10.2.7.8	74316	TUBO DE PVC SOLDABEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
10.2.7.9	74317	TUBO DE PVC SOLDABEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
10.2.7.10	73640	JOELHO PVC SOLDABEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.2.7.11	73639	JOELHO PVC SOLDABEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
10.2.7.12	73636	TE PVC SOLDABEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
10.2.7.13	73637	TE PVC SOLDABEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
10.2.8	RESERVATÓRIOS			
10.2.8.1	*****	RESERVATÓRIO CILINDRICO DE ÁGUA DIAMETRO 1,50 METROS ALTURA 15,00 METROS INSTALADO INCLUSIVE BASE DE CONCRETO ARMADO	UN	1,00
10.2.8.2	*****	RESERVATÓRIO DE POLIETILENO OU FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 10.000 LITROS ENTERRADO PARA USO COMO CISTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11	REDE SANITÁRIA			
11.1	CAIXAS DE INSPEÇÃO			

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 006.942

EM BRANCO

2º SERVIÇO NOTARIAL

EM BRANCO

2º SERVIÇO NOTARIAL



Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário
Código de Serventia: 051 - Rua da Vitória e de Registro

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.
Selo Digital: BKC 20454 Cod.: 06
Juína, 19 de fevereiro de 2020
Valor R\$: R\$3,10

Selo de Certificação Digital
Poder Judiciário - MT
Código de Serventia: 91

e-mail: servicojuina2@hotmail.com
Consulta: www.tj-mt.gov.br



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PROJETOS

P. M. JUÍNA

Fls. 400

49

11.1.1.1 74104/001

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
(CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C
- ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO

UN 35,00

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT

CREA - MT

A 006.943

11.1.1.2	72289	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	8,00
----------	-------	--	----	------

11.2 PVC ACESSÓRIOS

11.2.1.1	72292	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
----------	-------	---	----	------

11.2.1.2	40777	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
----------	-------	--	----	-------

11.2.1.3	*****	CAIXA SIFONADA PVC 150X185X75MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
----------	-------	--	----	------

11.2.1.4	72685	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
----------	-------	---	----	-------

11.3 PVC ESGOTO

11.3.1.1	72546	CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
----------	-------	--	----	------

11.3.1.2	72548	CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
----------	-------	--	----	------

11.3.1.3	72547	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00
----------	-------	--	----	-------

11.3.1.4	72544	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
----------	-------	--	----	------

11.3.1.5	72550	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
----------	-------	--	----	------

11.3.1.6	72541	CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
----------	-------	---	----	------

11.3.1.7	72559	JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
----------	-------	--	----	------

11.3.1.8	72561	JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
----------	-------	--	----	-------

11.3.1.9	72557	JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
----------	-------	--	----	------

11.3.1.10	72560	JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	51,00
-----------	-------	--	----	-------

11.3.1.11	*****	JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM X 1.1/2" COM ANEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
-----------	-------	--	----	-------

11.3.1.12	72604	JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
-----------	-------	---	----	------

11.3.1.13	72603	JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
-----------	-------	--	----	------

11.3.1.14	72774	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
-----------	-------	---	----	------

EM BRANCO

2º SERVIÇO NOTARIAL

EM BRANCO

2º SERVIÇO NOTARIAL



Serviço Registral e Registral de Juína / MT

Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário
Código da Serventia: 011 - Ano de Nôta e de Registro

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.

Selo Digital: BKC 20455 Cod.: 06

Juína, 19 de fevereiro de 2020

Valor R\$: R\$3,10

Selo de Controle
Poder Judiciário MT
Código da Serventia: 91

e-mail: servicojuina2@hotmail.com

Consulte: www.tj.mt.gov.br



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E PROJETOS

P. M. JUÍNA
Fls. 403
50

11.3.1.15	*****	LUVA DE CORRER 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
11.3.1.16	72628	LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19,00
11.3.1.17	73779/001	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA E BOLSA SOLDÁVEL 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	45,00
11.3.1.18	73779/002	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	70,00
11.3.1.19	73779/003	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
11.3.1.20	74026/001	TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	150,00
11.3.1.21	74168/001	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
11.3.1.22	72463	TE SANITARIO 50X50MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
11.3.1.23	72465	TE SANITARIO 75X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
11.3.1.24	72461	TE SANITARIO 100X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
11.3.1.25	*****	FOSSA LARGURA 1,75 M X COMPRIMENTO 3,40 M X PROF. 2,60 M EM TIJOLO MACIÇO	UN	1,00
11.3.1.26	*****	FILTRO BIOLOGICO CONFORME PROJETO	UN	1,00
11.3.1.27	*****	SUMIDOURO DIAMETRO 3,00X PROFUNDIDADE 5,00	UN	3,00

Atestamos que os serviços acima descritos foram executados satisfatoriamente, não havendo quaisquer informações que desabone quanto a sua conduta, qualidade e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Juína/MT, 05 de Dezembro de 2014.

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 006.944

Peterson Felber
Engenheiro Fiscal da Obra

Hermes Lourenço Bergamim
Prefeito Municipal

VERSO →

Contratado

Nr. Carteira: MT03702/D Profissional: LUIZ CARLOS IORIS
Nr. RNP: 1203100876 Título: * Engenheiro Civil
Empresa: POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Nr. Reg.: 1768

Contratante

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
Endereço: AVENIDA DEPUTADO HITLER SANSÃO 240
Cidade: JUINA

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57
CEP: 78320000 UF: MT

RESUMO DO CONTRATO

CONTRATO N°. 157/2010 QUE FAZEM O MUNICIPIO DE JUINA-MT E A EMPRESA POLI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. EDITAL TOMADA DE PREÇO N°. 008/2010.
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE JUINA/MT.
EXECUÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, REDE HIDRÁULICA, REDE SANITÁRIA, REDE DE GASES MEDICINAIS E DISTRIBUIÇÃO, SISTEMA ELÉTRICOS E DE COMUNICAÇÃO E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO.

Local e Data	Declaro serem verdadeiras as informações acima Profissional	De acordo Contratante
--------------	--	--------------------------

EM BRANCO

SERVIÇO NOTARIAL



AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.
Selo Digital: BKC 20458 Cod. 06
Juina, 19 de fevereiro de 2020
Valor RS: R\$3,10



Selo de Criação Digital
Poder Judiciário - MT
Código da Serventia: 91

Dados da ART Agência/Código do Cedente 3499-1/000465009-3

Tipo: OBRA/SERVIÇO Participação Técnica: RESPONSÁVEL Cart.Vínculo: ART Vínculo:
Convênio: NÃO É CONVÊNIO Motivo: NORMAL Cart.Vínculo: ART Vínculo:
Característica: EDIFICAÇÃO NOVA (TAB 1)

Contratado
Nr. Carteira: MT03702/D Profissional: LUIZ CARLOS IORIS
Nr. RNP: 1203100876 Título: * Engenheiro Civil
Empresa: POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA Nr. Reg.: 1768
Contratante..

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
Endereço: AVENIDA DEPUTADO HITLER SANSÃO 240
Cidade: JUINA Bairro: CENTRO CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57
CEP: 78320000 UF: MT

Identificação da Obra/Serviço
Proprietário: UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO Telefone: -
Endereço: AVENIDA DAS ANDORINHAS C/ AVENIDA BEIJA-FLOR 0 CPF/CNPJ: -
Cidade: JUINA Bairro: MÓDULO 4 CEP: 78320000 UF: MT
Finalidade: HOSPITALAR Dimensão: 1.027,82 Vlr Contrato: 1.381.486,74 Honorários: 0,00
Data Início: 29/06/2010 Prev.Fim: 29/12/2010 Ent.Classe: 1 Vencimento: 08/08/10 Valor ART: 632,50

Ite	Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
1	Execução Obra de Edificação	Edificações - Arquitetônico	1.027,82	M2
2	Execução Obra de Edificação	Instalações - Hidrossanitária em Edificações	1.027,82	M2
3	Execução Obra de Edificação	Estruturas - Concreto Armado	1.027,82	M2
4	Execução Obra de Edificação	Instalação Elétrica Abaixo de 1.000 V	1.027,82	M2
5	Execução Obra de Edificação	CENTRAL DE GASES MEDICINAIS E REDE DE DISTRIBUIÇÃO	1.027,82	M2

Esta ART necessita de baixa após o término da obra/serviço.

[Assinatura]

Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

Local e Data Profissional Contratante

Válida somente quando quitada, com as assinaturas do Profissional, do Contratante e entregue ao CREA
Atenção: A ART deve estar quitada no início da obra/serviço técnico, conforme Resolução nº 425/98 do Confea.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01437.224106 00682.363189 3 46880000063250

Local de Pagamento: PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Código: CREA-MT Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia do MT

Data: 29/06/2010 Nr. Doc: 682363 Espécie DOC: DM Aceite: NÃO Data Processamento: 09/07/2010

Uso Banco: Carteira: 18-019 Explicite: RS Quantidade: Valor:

Instruções:

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Sacado: POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA AVENIDA NOVE DE MAIO, 202 - MT

Vencimento: 08/08/10

Agência/Cód. Cedente: 3499-1/000465009-3

Nosso Número: 14372241000682363

(=) Valor do Documento: 632,50

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Autenticação mecânica/Ficha de compensação





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CREA - MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

P. M. JUINA

Fls.

Página

Rubrica

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

125793

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **LUIZ CARLOS IORIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profiss: LUIZ CARLOS IORIS

Registr: MT03702/D

RNP 1203100876

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número de ART: 682363

Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 09/07/2010

Baixada em: 29/12/2010

Forma de Registro:

Participação técnica: Responsável

Empresa Contratada: POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

CPF/CNPJ: 15.355.201/0001-57

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA DAS ANDORINHAS C/ AVENIDA BEIJA-FLOR

Nº 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: JUINA

UF: MT

CEP: 78320000

Data de início: 29/06/2010 Conclusão efetiva: 29/12/2010

Proprietário: UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

1 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO

EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO

1.027,82

M2

2 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO

INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES

1.027,82

M2

3 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO

ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO

1.027,82

M2

4 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO

INSTALAÇÃO ELÉTRICA ABAXO DE 1.000 V

1.027,82

M2

5 - EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO

CENTRAL DE GASES MEDICINAIS E REDE DE DISTRIBUIÇÃO

1.027,82

M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CONTRATO Nº. 157/2010 QUE FAZEM O MUNICÍPIO DE JUINA-MT E A EMPRESA POLI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº. 008/2010.

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICÍPIO DE JUINA/MT.

EXECUÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, REDE HIDRÁULICA, REDE SANITÁRIA, REDE DE GASES MEDICINAIS E DISTRIBUIÇÃO, SISTEMA ELÉTRICOS E DE COMUNICAÇÃO E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO.

Observações:

Informações Complementares:

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2015013067

, está registrado com as CAT's número(s):

125793

Certidão de Acervo Técnico nº 125793 / 2015

19 de Fevereiro de 2015 Hora: 17:20:15

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000

Tel: (65) 3315-3000. E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



CREA-MT


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso

LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 35.086.825/0001-55

ENDEREÇO: AVENIDA NOVE DE MAIO, Nº: 620N, SALA 01 – BAIRRO MÓDULO 01
JUÍNA, MATO GROSSO

Email: lcioris.licitacao@gmail.com



À
Comissão Permanente de Licitação
Município de Juína/MT

Edital Tomada de Preços nº: 003/2020

Objeto: Tomada de Preços para contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução da obra de ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde do bairro Módulo 06, Secretaria Municipal de Saúde, Município de Juína, Estado de Mato Grosso.

Abertura: 21/02/2020 às 08:00 horas

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL

A empresa Luiz C. Ioris Engenharia e Construções, inscrita no CNPJ sob nº. 35.086.825/0001-55 e Inscrição Estadual nº. 13.786.797-2, por intermédio de seu representante legal que esta subscreve, Sr. Luiz Carlos Ioris, engenheiro civil, nº. CREA 3702/D, portador do RG nº. 1.996.861 SSP/PR e inscrito no CIC nº. 408.449.359-72, residente e domiciliado no Município de Juína, Estado de Mato Grosso, DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto, em todas as fases deste procedimento licitatório até a conclusão do objeto do contrato.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Juína/MT, 20 de Fevereiro de 2020.

Responsável Técnico
Luiz Carlos Ioris
CREA 3702/D

LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
CNPJ: 35.086.825/0001-55

LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702-MT



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



54

ANEXO VIII

Tomada de Preços n.º 003/2020

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA


VISTORIA AO LOCAL DA OBRA E DOS SERVIÇOS

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

ATESTO, para fins de habilitação no Certame da Tomada de Preço n.º 003/2020, realizado pelo Poder Executivo do Município de Juína-MT, que o Sr(a) Luis Carlos Ioris, portador da RG. Nº 1.996.861 SSP/PR e inscrito/a no CPF/MF sob o n.º 408.449.359-72, Empresário, se apresentou como Responsável da empresa, **LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 35.086.825/0001-55, na data de 07/02/2020 e vistoriou e tomou conhecimento da área geográfica onde será executado o objeto do Certame mencionado acima, recebendo todas as informações necessárias e suficientes, bem como os documentos, para o cumprimento das obrigações e exigências inerentes a elaboração da proposta, referente ao Edital da Tomada de Preços 003/2020.

Sem mais para o momento, firmo o presente atestado para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Juína-MT, 11 de Fevereiro de 2020.


Marcio Antonio da Silva
Técnico ou Servidor Designado
Poder Executivo
Município de Juína-MT

OBS.: ESTE DOCUMENTO DEVIDAMENTE ASSINADO POR TÉCNICO OU SERVIDOR DESIGNADO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEVE SER ENTREGUE PELO LICITANTE DENTRO DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, SOB PENA DE INABILITAÇÃO DO LICITANTE.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
 Período da Escrituração: 04/10/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 35.086.825/0001-55
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 04 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019


Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
DISPONÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
PASSIVO		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
BALANÇO DE ABERTURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.4C.E9.EF.92.1B.98.4B.05.D4.D4.95.1F.82.08.95.E6.86.63.D9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.0 do Visualizador





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 7.0.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE
51102244547
CNPJ
35.086.825/0001-55
NOME EMPRESARIAL
LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	04/10/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIÁRIO	1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
99.4C.E9.EF.92.1B.98.4B.05.D4.D4.95.1F.82.08.95.E6.86.63.D9	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	10362800120	LUIZ FERNANDES DIAS:10362800120	326028843486592037 4	18/12/2018 a 17/12/2021	Não
Procurador	10362800120	LUIZ FERNANDES DIAS:10362800120	326028843486592037 4	18/12/2018 a 17/12/2021	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	10362800120	LUIZ FERNANDES DIAS:10362800120	326028843486592037 4	18/12/2018 a 17/12/2021	-

NÚMERO DO RECIBO:

99.4C.E9.EF.92.1B.98.4B.05.D4.D4.95.
1F.82.08.95.E6.86.63.D9-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/02/2020 às 14:30:04

B5.9B.C2.9A.02.58.E1.40
93.A9.66.10.78.71.96.9F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2015, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



57

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES

Período da Escrituração: 04/10/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 35.086.825/0001-55

Número de Ordem do Livro: 1

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES

NIRE 51102244547

CNPJ 35.086.825/0001-55

Número de Ordem 1

Natureza do Livro LIVRO DIARIO

Município JUINA

Data do arquivamento dos atos constitutivos 07/10/2019

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2019

Quantidade total de linhas do arquivo digital 1205

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES

Natureza do Livro LIVRO DIARIO

Número de ordem 1

Quantidade total de linhas do arquivo digital 1205

Data de início 04/10/2019

Data de término 31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.4C.E9.EF.92.1B.98.4B.05.D4.D4.95.1F.82.08.95.E6.86.63.D9-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1



58

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial: LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUCOES

CNPJ: 35.086.825/0001-55 Nire: 51102244547 Scp

Período da Escrituração: 04/10/2019 a 31/12/2019

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário

Natureza do Livro: LIVRO DIARIO

Identificação do arquivo(hash): 99.4C.E9.EF.92.1B.98.4B.05.D4.D4.95.1F.82.08.95.E6.86.63.D9-

Consulta Realizada em: 17/02/2020 12:11:25

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art. 39-A da Lei nº 8.934/1994).



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 4976412



O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso **CERTIFICA** que revendo os registros, **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, de distribuições de ações cíveis de **FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL** do 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, no período de **2 ANOS NÃO CONSTAM** ações em **DESAVOR** de **LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES**, portador do CNPJ 35.086.825/0001-55, até a data de 17/02/2020.

Observações:

As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

A consulta abrange todos os processos cíveis cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: **sec.tjmt.jus.br**, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

Esta certidão tem validade de 30 dias, após a data de sua emissão.

Documento selado eletronicamente sob o número BKC14612.
As informações deste selo poderão ser consultadas no link: <http://gif.tjmt.jus.br/selo/consulta/conselodigitalexterno.aspx>.

EM BRANCO

2º SERVIÇO NOTARIAL

EM BRANCO

2º SERVIÇO NOTARIAL

2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUINA / MT
Av. Mato Grosso, 304 N. - Centro - Juina - MT
Caixa Postal 29 - Fone/Fax: (66) 3346-1486
Matriz da Costa Campos - Oficial

Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário
Código da Servente: 091 - Rua de Nossa e de Regener

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.

Selo Digital: BKC 19777 Cod.: 06

Juina, 17 de fevereiro de 2020

Valor R\$: R\$3,10



Selo de Controle Digital
Poder Judiciário MT
Código da Servente: 091



2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUINA / MT
Av. Mato Grosso, 304 N. - Centro - Juina - MT
Caixa Postal 29 - Fone/Fax: (66) 3346-1486
Matriz da Costa Campos - Oficial

Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário
Código da Servente: 091 - Rua de Nossa e de Regener

Reconheço por verdadeira a(s) firma de: LUIZ CARLOS D'ORS Term: 166346



Selo BKC: 9988 Cod.: 02 R\$5,00

Juina, 14 de fevereiro de 2020

Mario Ney Costa

Tabellão Substituto

e-mail: servico2@juina2@hotmail.com

Consulte: www.tj.mt.gov.br/sistemas

LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 35.086.825/0001-55

Av. Nove de Maio, 620 N, Sala 01, Modulo 01, Juina/MT, CEP: 78.320-000 -

Fone (66) 3566 1191

60
Juina

VERSÃO

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA - EXERCÍCIO DE 2019

ILG $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{RLP}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{ELP}} = \frac{\text{R\$ } 100.000,00}{\text{R\$ } 0,00} = 100.000,00$

ILC $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{\text{R\$ } 100.000,00}{\text{R\$ } 0,00} = 100.000,00$

IET $\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{ELP}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{\text{R\$ } 0,00}{\text{R\$ } 100.000,00} = 0,00$

Onde:

ILC = Índice de Liquidez Corrente

ILG = Índice de Liquidez Geral

IET = Índice de Endividamento Total

JUINA-MT 14/02/2020

LUIZ C. IORIS ENG. E CONSTRUÇÕES

LUIZ CARLOS IORIS - TITULAR

CPF Nº 408.449.359-72

ORG CONTÁBIL CONTAUDIT S/C LTDA

LUIZ FERNANDES DIAS

CPF Nº 103.628.001-20



2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUINA - MT
Av. Mato Grosso, 304 N - Centro - Juina - MT
Caixa Postal 39 - Fone/Fax: (66) 3566-1191
Hortaliças da Costa Campos - Oficial

Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário
Código da Servente: 271 - Ass. de Notas e de Registro

Reconheço por verdadeira a(s) firma de: LUIZ FERNANDES DIAS Termo 166310

Selo: BKC-19258 Cod. 22 R\$6,80

Juina, 14 de fevereiro de 2020
Mário Ney Costa
Tabelião Substituto





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES		
Natureza Jurídica:	EMPRESÁRIO		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5110224454-7	35.086.825/0001-55	04/10/2019	04/10/2019

Endereço Completo:

AVENIDA NOVE DE MAIO 620 N SALA 01 LOTE 01 QUADRA03 - BAIRRO MODULO 01 CEP 78320-000 - JUINA/MT

Objeto Social:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA, PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL, PRODUÇÃO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS DE CORTE E DOBRA DE METAIS, GESTÃO DE REDES DE ESGOTO, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVOS E RECREATIVOS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, OBRAS DE FUNDACOES, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

Capital: R\$ 100.000,00
CEM MIL REAIS

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
MICRO EMPRESA
(Lei Complementar nº 123/06)

Status: xxxxxxxx

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 17/12/2019

Número: 2207354

Ato 002 - ALTERAÇÃO

Evento(s) 2244 - ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDÁRIAS)

2015 - ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

Nome do Empresário: LUIZ CARLOS IORIS

Identidade: 1996861

CPF: 408.449.359-72

Estado Civil: Casado

Regime de Bens: Comunhão Parcial

NADA MAIS#

Cuiabá, 17 de Fevereiro de 2020 14:21

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site de JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200000099076 e visualize a certidão)



20/025.026-4

Página 1 de 1


62
LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 35.086.825/0001-55

ENDEREÇO: AVENIDA NOVE DE MAIO, Nº: 620N, SALA 01 – BAIRRO MÓDULO 01

JUÍNA, MATO GROSSO

Email: lcioris.licitacao@gmail.com



À

Comissão Permanente de Licitação
Município de Juína/MT

Edital Tomada de Preços nº: 003/2020

Objeto: Tomada de Preços para contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução da obra de ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde do bairro Módulo 06, Secretaria Municipal de Saúde, Município de Juína, Estado de Mato Grosso.

Abertura: 21/02/2020 às 08:00 horas

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE A LEI FEDERAL N.º 9.854/99

Tomada de Preços nº: 003/2020

A empresa Luiz C. Ioris Engenharia e Construções, inscrita no CNPJ sob nº. 35.086.825/0001-55 e Inscrição Estadual nº. 13.786.797-2, por intermédio de seu representante legal, Sr. Luiz Carlos Ioris, engenheiro civil, nº. CREA 3702/D, portador do RG nº. 1.996.861 SSP/PR e inscrito no CIC nº. 408.449.359-72, residente e domiciliado no Município de Juína, Estado de Mato Grosso, em atenção à solicitação contida na TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2020, DECLARA que, não emprega em nossa empresa menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, conforme disposto na Lei Federal nº 9.854, de 27 de Outubro de 1.999.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Juína/MT, 20 de Fevereiro de 2020.

Responsável Técnico
Luiz Carlos Ioris
CREA 3702/D

LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
CNPJ: 35.086.825/0001-55

LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702-MT


63
LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 35.086.825/0001-55

ENDEREÇO: AVENIDA NOVE DE MAIO, Nº: 620N, SALA 01 – BAIRRO MÓDULO 01

JUÍNA, MATO GROSSO

Email: lcioris.licitacao@gmail.com



A

Comissão Permanente de Licitação

Município de Juína/MT

Edital Tomada de Preços nº: 003/2020

Objeto: Tomada de Preços para contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução da obra de ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde do bairro Módulo 06, Secretaria Municipal de Saúde, Município de Juína, Estado de Mato Grosso.

Abertura: 21/02/2020 às 08:00 horas

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Tomada de Preços nº: 003/2020

A Signatária Luiz C. Ioris Engenharia e Construções, inscrita no CNPJ sob nº. 35.086.825/0001-55 e Inscrição Estadual nº. 13.786.797-2, por seu representante legal abaixo assinado, vem declarar, sob as penas das Lei, que a está apta a tomar parte do processo licitatório, tendo em vista inexistir contra a mesma Declaração de Inidoneidade emitida por órgão da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal.

Juína/MT, 20 de Fevereiro de 2020.

Responsável Técnico

Luiz Carlos Ioris

CREA - 3702/D

LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 35.086.825/0001-55

LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702-MT

64
LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 35.086.825/0001-55

ENDEREÇO: AVENIDA NOVE DE MAIO, Nº: 620N, SALA 01 – BAIRRO MÓDULO 01
JUÍNA, MATO GROSSO

Email: lcioris.licitacao@gmail.com



À

Comissão Permanente de Licitação
Município de Juína/MT

Edital Tomada de Preços nº: 003/2020

Objeto: Tomada de Preços para contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução da obra de ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde do bairro Módulo 06, Secretaria Municipal de Saúde, Município de Juína, Estado de Mato Grosso.

Abertura: 21/02/2020 às 08:00 horas

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL

A Signatária Luiz C. Ioris Engenharia e Construções, inscrita no CNPJ sob nº. 35.086.825/0001-55 e Inscrição Estadual nº. 13.786.797-2, localizada na Avenida 09 de Maio, nº: 620N – SALA 01, bairro: Centro, no município de Juína/MT, por seu representante abaixo assinado, declara estar de acordo com todos os termos do Edital do TOMADA DE PREÇOS N. 003/2020 e de todos os seus anexos, todos de seu integral conhecimento, pelo que, caso vitoriosa, assinará o Contrato do qual constitui parte integrante o referido Edital e seu anexos, concordando com todas as suas cláusulas e condições, em todas as fases desta Licitação. Declara, também, a sua inteira submissão à Legislação Brasileira. Esclarece, ainda, que preenche todos os requisitos previstos no citado Ato Convocatório da Licitação.

Declara ainda que tem pleno conhecimento da natureza dos serviços, das condições locais e vulto dos mesmos, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Juína/MT, 20 de Fevereiro de 2020.

Responsável Técnico
Luiz Carlos Ioris
CREA 3702/D

LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
CNPJ: 35.086.825/0001-55


LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702-MT

65
LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 35.086.825/0001-55

ENDEREÇO: AVENIDA NOVE DE MAIO, Nº: 620N, SALA 01 – BAIRRO MÓDULO 01
JUÍNA, MATO GROSSO

Email: lcioris.licitacao@gmail.com



À

Comissão Permanente de Licitação
Município de Juína/MT

Edital Tomada de Preços nº: 003/2020

Objeto: Tomada de Preços para contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução da obra de ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde do bairro Módulo 06, Secretaria Municipal de Saúde, Município de Juína, Estado de Mato Grosso.

Abertura: 21/02/2020 às 08:00 horas

TERMO DE COMPROMISSO DE MANTER O E-MAIL ATUALIZADO DURANTE A CONTRATUALIDADE

A Signatária Luiz C. Ioris Engenharia e Construções, inscrita no CNPJ sob nº. 35.086.825/0001-55 e Inscrição Estadual nº. 13.786.797-2 neste ato representada por seu proprietário Sr. Luiz Carlos Ioris, engenheiro civil, nº. CREA 3702/D, portador do RG nº. 1.996.861 SSP/PR e inscrito no CIC nº. 408.449.359-72, residente e domiciliado no Município de Juína, Estado de Mato Grosso, pelo presente Termo de Compromisso, e na melhor forma de direito, COMPROMETE-SE A MANTER O ENDEREÇO ELETRÔNICO DE E-MAIL INFORMADO, SEMPRE ATUALIZADO E DISPONÍVEL DURANTE TODA A CONTRATUALIDADE, para fins de receber da Administração Pública Municipal o envio de notificação por inexecução contratual, prazos em geral, abertura de processos administrativos, decisões de requerimentos, imposições de multas, inscrição em dívida ativa e todas as demais pertinentes a execução contratual, estando plenamente ciente que, o não recebimento de tais atos, em razão da desatualização ou indisponibilidade do endereço eletrônico de e-mail informado, é de responsabilidade exclusiva da empresa contratada, inclusive, por eventuais preclusões de prazos procedimentais pertinentes a execução do contrato, salvo se de forma expressa a legislação vigente prever outro meio para cientificação.

Email do licitante: lcioris.licitacao@gmail.com

Sem mais, firmamos o presente.

Juína/MT, 20 de Fevereiro de 2020.


Responsável Técnico
Luiz Carlos Ioris
CREA 3702/D

LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
CNPJ: 35.086.825/0001-55


LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702-MT

LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 35.086.825/0001-55

ENDEREÇO: AVENIDA NOVE DE MAIO, Nº: 620N, SALA 01 – BAIRRO MÓDULO 01
JUÍNA, MATO GROSSO

Email: lcioris.licitacao@gmail.com



À

Comissão Permanente de Licitação
Município de Juína/MT**Edital Tomada de Preços nº: 003/2020**

Objeto: Tomada de Preços para contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução da obra de ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde do bairro Módulo 06, Secretaria Municipal de Saúde, Município de Juína, Estado de Mato Grosso.

Abertura: 21/02/2020 às 08:00 horas

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEI 13.473/2017**Tomada de Preços nº: 003/2020**

Eu, Luiz Carlos Ioris, engenheiro civil, nº. CREA 3702/D, portador do RG nº. 1.996.861 SSP/PR e inscrito no CIC nº. 408.449.359-72, representante legal da empresa Luiz C. Ioris Engenharia e Construções, inscrita no CNPJ sob nº. 35.086.825/0001-55 e Inscrição Estadual nº. 13.786.797-2, participante da licitação modalidade Tomada de Preços nº 003/2020, DECLARO não possuir em meu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados, em atendimento à vedação disposta no item 3.4.1, alínea "c", sendo de inteira responsabilidade do Compromissário a fiscalização dessa vedação; (Art. 17, XI, Lei 13.473/2017);

Alínea (c) - Pagamento, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria e assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas na LDO, comprovadas pelo Proponente;

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Juína/MT, 20 de Fevereiro de 2020.

Responsável Técnico
Luiz Carlos Ioris
CREA - 3702/D**LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES**
CNPJ: 35.086.825/0001-55**LUIZ CARLOS IORIS**
CREA 3702-MT


LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 35.086.825/0001-55

ENDEREÇO: AVENIDA NOVE DE MAIO, Nº: 620N, SALA 01 – BAIRRO MÓDULO 01

JUÍNA, MATO GROSSO

Email: lcioris.licitacao@gmail.com



À

Comissão Permanente de Licitação
Município de Juína/MT**Edital Tomada de Preços nº: 003/2020**

Objeto: Tomada de Preços para contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução da obra de ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde do bairro Módulo 06, Secretaria Municipal de Saúde, Município de Juína, Estado de Mato Grosso.

Abertura: 21/02/2020 às 08:00 horas

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME E EPP

A empresa Luiz C. Ioris Engenharia e Construções, inscrita no CNPJ sob nº. 35.086.825/0001-55 e Inscrição Estadual nº. 13.786.797-2 neste ato representada por seu proprietário Sr. Luiz Carlos Ioris, engenheiro civil, nº. CREA 3702/D, portador do RG nº. 1.996.861 SSP/PR e inscrito no CIC nº. 408.449.359-72, residente e domiciliado no Município de Juína, Estado de Mato Grosso, em atenção à exigência contida na Tomada de Preços nº. 003/2020, DECLARA por seu representante legal infra-assinado, para os devidos fins e sob as penalidades da Lei, que a empresa mencionada acima está enquadrada como MICRO EMPRESA-ME, e cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3.º, da Lei Complementar Federal nº. 123/2006, e suas alterações posteriores, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao 49, da referida Lei Complementar Federal.

Outrossim, DECLARO, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4.º, do art. 3.º, da Lei Complementar Federal nº. 123/2006.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Juína/MT, 20 de Fevereiro de 2020.

Responsável Técnico
Luiz Carlos Ioris
CREA - 3702/D

LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
CNPJ: 35.086.825/0001-55

LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702-MT

LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 35.086.825/0001-55

ENDEREÇO: AVENIDA NOVE DE MAIO, Nº: 620N, SALA 01 – BAIRRO MÓDULO 01

JUÍNA, MATO GROSSO

Email: lcioris.licitacao@gmail.com



À

Comissão Permanente de Licitação

Município de Juína/MT

Edital Tomada de Preços nº: 003/2020

Objeto: Tomada de Preços para contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução da obra de ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde do bairro Módulo 06, Secretaria Municipal de Saúde, Município de Juína, Estado de Mato Grosso.

Abertura: 21/02/2020 às 08:00 horas

TERMO DE ENCERRAMENTO – HABILITAÇÃO

Este volume de Documentos Para HABILITAÇÃO referente à Licitação para contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução da obra de ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde do bairro Módulo 06, Secretaria Municipal de Saúde, Município de Juína, Estado de Mato Grosso. Edital Tomada de Preços nº: 003/2020 contém 68 (sessenta e oito) páginas, numericamente ordenadas.

Juína/MT, 20 de Fevereiro de 2020.

Responsável Técnico
Luiz Carlos Ioris
CREA 3702/D

LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
CNPJ: 35.086.825/0001-55

LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702-MT



DALMASSO SERVIÇOS



A A DALMASSO SERVIÇOS

CNPJ 97.531.095/0001-01 Inscrição Est.: Isento
Contato: 66 98441 6226 ou 66 9816 9095

HABILITAÇÃO

T P 003/2020



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro de Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

P. M. JOINA

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (indicar o número de sua referência a NIRE)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ALTAIR ANTONIO DALMASSO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Casado(a)	
SEXO ☒ M ☐ F	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão universal		
FILHO DE (pm) LOURENÇO JUSTIM DALMASSO		(mãe) PIERINA BORELLA DALMASSO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 16-10-1958	IDENTIDADE (número) 2.257.919	Órgão emissor SSP	UF PR
CPF (número) 431.455.079-11			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente ao caso de menor)			
DOMICILIADO NA (logradouro - n.º, av., etc.) CHÁCARA DALMASSO I			NÚMERO SN
COMPLEMENTO SETOR AEROPORTO	BARRIO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 78320-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de Junta Comercial)
MUNICÍPIO JOINA	UF MT		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DE MATO GROSSO:			
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOTA EMPRESARIAL A A DALMASSO SERVIÇOS			
LOCALIZAÇÃO (rua, av., etc.) CHÁCARA DALMASSO I			NÚMERO SN
COMPLEMENTO SETOR AEROPORTO	BARRIO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 78320-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de Junta Comercial)
MUNICÍPIO JOINA	UF MT	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) contaudit@contaudit.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 22.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) VINTE E DOIS MIL REAIS XX		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fisco) Atividade principal 4213-8/00 Atividades secundárias 8130-3/00 4120-4/00 4330-4/04 4222-7/01 4211-1/01	DESCRIÇÃO DO OBJETO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MEIO FIOS, GUIAS E SARGETAS; SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS E RUAS; SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PAISAGISMO EM PRAÇAS, CANTEIROS E ÁREAS VERDES; SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS E EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS; SERVIÇOS DE PINTURA INTERIOR E EXTERIOR EM EDIFICAÇÕES E PRÉDIOS PÚBLICOS; SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS FLUVIAIS; OBRAS DE ASFALTO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
USO DA JUNTA COMERCIAL DETERMINADO EM AUTORIZAÇÃO DO REGISTRO NIRE ☐ 1 - SIM ☒ 2 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante autorizado) A.A. Dalmaso Serviços			
DATA DA ASSINATURA 16-06-2011	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Altair A Dalmaso		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO POR ESTABILIDADE DA EMPRESA
PÚBLICA DE REGISTRO DE JOINA

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 11/07/2011 SOB Nº 51101837731

Protocolo: 11/047570-0, DE 20/06/2011

A DALMASSO SERVIÇOS

JOÃO GILBERTO CALVOSO TEIXEIRA
SECRETÁRIO GERAL 110460



Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário
Código de Segurança: 011 - Ano da Necessidade de Registro

Reconheço por verdadeira e(s) firma de: **ALTAIR ANTONIO DALMASSO** Termo: 11-313
6.42 Selo: BCL-21859 Cod.: 22
02 de maio de 2018
Mário Ney Costa
e-mail: servico@juina21@hotmail.com
Consultar: www.tj.mt.gov.br/seles

Selo de Controle Digital
Poder Judiciário - MT
Código da Serventia: 91



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2007613 em 10/05/2018 da Empresa A A DALMASSO SERVICOS, Nire 51101837731 e protocolo 180530402 - 24/04/2018. Autenticação: 394B9095C9697717487DAE4183D4EA2F9BC26A9. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 18/053.040-2 e o código de segurança oNSn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2018 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
Secretário-Geral



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESARIO

2 / 2

P. M. JUINA

423

Fis. 0000

VERSO

JUCEMAT

Fis. 0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE
5110183773-1

NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviações)
ALTAIR ANTONIO DALMASSO

NACIONALIDADE
BRASILEIRA

ESTADO CIVIL
CASADO

SEXO

M ☒ F ☐

REGIME DE BENS (se casado)

COMUNHAO UNIVERSAL

FILIAÇÃO

LOURENCO JUSTIM DALMASSO

(nome)

PIERINA BORELLA DALMASSO

NASCIDO EM (data de nascimento)

16/10/1958

IDENTIDADE (número)

2257919

Órgão Emissor

SSP

UF

PR

CPF (número)

431.455.079-15

EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)

EMAIL

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av. etc.)
CHACARA DALMASSO I

NÚMERO
SN

COMPLEMENTO

SETOR AEROPORTO

BAIRRO / DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

78320000

MUNICÍPIO

JUINA

UF

MT

Declaro que a atividade se

☐ ENQUADRA

☐ REENQUADRA

☐ DESENQUADRA

Porto

☒ MICROEMPRESA - ME

☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:

ATO

002

DESCRIÇÃO DO ATO

ALTERAÇÃO

EVENTO

020

DESCRIÇÃO DO EVENTO

ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

EVENTO

2244

DESCRIÇÃO DO EVENTO

ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E

EVENTO

2247

DESCRIÇÃO DO EVENTO

ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL

NOME EMPRESARIAL

A A DALMASSO SERVICOS

LOGRADOURO (rua, av. etc.)

CHACARA DALMASSO I

NÚMERO

SN

COMPLEMENTO

SETOR AEROPORTO

BAIRRO / DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

78320000

MUNICÍPIO

JUINA

UF

MT

PAIS

BRASIL

CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)

dalmassocontabilidade@gmail.com

VALOR DO CAPITAL - R\$

95.000,00

VALOR DO CAPITAL (por extenso)

NOVENTA E CINCO MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE

ECONÔMICA (CNAE)

4120400

4330404

4391600

8130300

DESCRIÇÃO DO OBJETO

CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - MT

Em: 18/04/2018

Servidor Autorizado

CONFERE COM O ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - MT

Em: 18/04/2018

Servidor Autorizado

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES

11/07/2011

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ

97.531.095/0001-01

TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF

NIRE anterior

UF

MT

USO DA JUNTA COMERCIAL

1 - SIM

2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legalmente habilitado) (campo de preenchimento facultativo)

A A Dalmaso Serv. e Cons.

DATA DA ASSINATURA

23/04/2018

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO

Altair A. Dalmaso

2º Ofício

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

PUBLICADO E ARQUIVADO

MAT. Nº 10.0518

ANALISTA - JUCEMAT

10/05/18

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO
§ 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM
RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO

MÓDULO INTEGRADOR: MT1201800025085



MT5876381



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2007613 em 10/05/2018 da Empresa A A DALMASSO SERVICOS, Nire 51101837731 e protocolo 180530402 - 24/04/2018. Autenticação: 394B9095C9697717487DAE4183D4EA2F9BC26A9. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceamat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 18/053.040-2 e o código de segurança oSnS. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2018 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/4



Serviço Registral e Registral de Juína / MT
Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário
Código de Serventia: 201 - Atos de Protesto e de Registro

Reconheço por verdadeira a(s) firma de: **ALTAIR ANTONIO**
Selo: ECL-24860 Cod.: 1/2
02 de maio de 2018
Mário Ney Costa
e-mail: servcodejuina2@tucumail.com.br
Consulte: www.tjmt.gov.br/selo

Selo de Controle Digital
Poder Judiciário - MT
Código da Serventia: 91



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

1/2

P. M. JUINA
Fig. 424

VERSO →

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 5110183773-1		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)		JUCEMAT Fig. 05	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ALTAIR ANTONIO DALMASSO					
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO			
SEXO M ☒ F ☐		REGIME DE BENS (em casamento) COMUNHAO UNIVERSAL			
FILIAÇÃO LOURENCO JUSTIM DALMASSO		(nome) PIERINA BORELLA DALMASSO			
NASCIDO EM (data de nascimento) 18/10/1958		IDENTIDADE (número) 2257919		Órgão Emissor SSP	CPF (número) 431.455.079-15
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) CHACARA DALMASSO I				NÚMERO SN	
COMPLEMENTO SETOR AEROPORTO		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL		CEP 78320000	
MUNICÍPIO JUINA				UF MT	
Dedero que a atividade se ☐ ENQUADRA ☐ REENQUADRA ☐ DESENQUADRA Parte ☒ MICROEMPRESA - ME ☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006					
Dedaro, sob as penas da lei, inclusive que são verificadas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:					
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	EVENTO 020	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL		
EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E	EVENTO 2247	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		
NOME EMPRESARIAL A A DALMASSO SERVICOS		CONFERE COM O ORIGINAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - MT Em: 18.02.2018 Servidor Autorizado			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) CHACARA DALMASSO I		NÚMERO SN			
COMPLEMENTO SETOR AEROPORTO		BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL		CEP 78320000	
MUNICÍPIO JUINA		UF MT	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) dalmassocontabilidade@gmail.com	
VALOR DO CAPITAL - R\$ R\$ 50.000,00		VALOR DO CAPITAL (por extenso) NOVENTA E CINCO MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4120400 Atividades secundárias 4211101 4213800 4222701 4292801 4321500		DESCRIÇÃO DO OBJETO CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MEIOFIOS, GUIAS E SARGETAS CONSTRUÇÃO DE PRACAS, CALÇADAS E RUAS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PAISAGISMO EM PRACAS, CANTEIROS E ÁREAS VERDES CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PREDIÇOS PÚBLICOS SERVIÇOS DE PINTURA INTERIOR E EXTERIOR EM EDIFICAÇÕES E PREDIÇOS CONSTRUÇÃO DE GALÉRIAS FLUVIAIS OBRAS DE ASFALTO E PAVIMENTAÇÃO EM RODOVIAS OBRAS DE FUNDACOES INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA PREDIAL MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 11/07/2011		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 97.531.095/0001-01		TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistentegerente) (campo de preenchimento facultativo) A.A. Dalmasso serviços					
DATA DA ASSINATURA 23/04/2018		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Altair A. Dalmasso			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL					
DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. RENE BURGESS SOUZA MAT. Nº. 22013 ANALISTA - JUCEMAT 10/05/18		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO			

MÓDULO INTEGRADOR: MT1201800025085



MT58783581



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2007613 em 10/05/2018 da Empresa A A DALMASSO SERVICOS, Nire 51101837731 e protocolo 180530402 - 24/04/2018. Autenticação: 394B9095C9697717487DAE4183D4EA2F9BC26A9. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceamat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 18/053.040-2 e o código de segurança oNSn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2018 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
Secretário-Geral

pág. 1/4



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 5110183773-1		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ALTAIR ANTONIO DALMASSO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO UNIVERSAL		
FILIAÇÃO LOURENCO JUSTIM DALMASSO		(mãe) PIERINA BORELLA DALMASSO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 16/10/1958	IDENTIDADE (número) 2257919	Órgão Emissor SSP	UF PR
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 431.455.079-15	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av. etc.) CHACARA DALMASSO I		NÚMERO SN	
COMPLEMENTO SETOR AEROPORTO	BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 78320000	
MUNICÍPIO JUINA	UF MT		
Declaro que a atividade se ☐ ENQUADRA ☐ REENQUADRA ☐ DESENQUADRA nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Porte ☒ MICROEMPRESA - ME ☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 206	DESCRIÇÃO DO EVENTO PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)
EVENTO 2247	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL A A DALMASSO SERVICOS			
LOGRADOURO (rua, av. etc.) CHACARA DALMASSO I		NÚMERO SN	
COMPLEMENTO SETOR AEROPORTO	BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 78320000	
MUNICÍPIO JUINA	UF MT	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) DALMASSOCONTABILIDADE@GMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 160.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CENTO E SESSENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4120400 Atividades secundárias 4330404 4391600 8130300	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 11/07/2011	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 97531095000101	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 04/01/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO	
		AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: MT1201900090106



MT27435101



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2109906 em 04/01/2019 da Empresa A A DALMASSO SERVICOS, Nire 51101837731 e protocolo 190006790 - 04/01/2019. Autenticação: 6F7CD14661D1C4C65E497B84E922D5CB72B7C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/000.679-0 e o código de segurança nese Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2019 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 4/13



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

F. M. JUINA

425

1/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 5110183773-1		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) ALTAIR ANTONIO DALMASSO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO UNIVERSAL		
FILIAÇÃO LOURENCO JUSTIM DALMASSO		(mãe) PIERINA BORELLA DALMASSO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 16/10/1958	IDENTIDADE (número) 2257919	Orgão Emissor SSP	UF PR
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 431.455.079-15	
EMAIL			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av. etc.) CHACARA DALMASSO I			NÚMERO SN
COMPLEMENTO SETOR AEROPORTO	BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 78320000	
MUNICÍPIO JUINA	UF MT		
Declaro que a atividade se ☐ ENQUADRA ☐ REENQUADRA ☐ DESENQUADRA ☒ MICROEMPRESA - ME ☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 206	DESCRIÇÃO DO EVENTO PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)
EVENTO 2247	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL A A DALMASSO SERVICOS			
LOGRADOURO (rua, av. etc.) CHACARA DALMASSO I			NÚMERO SN
COMPLEMENTO SETOR AEROPORTO	BAIRRO / DISTRITO ZONA RURAL	CEP 78320000	
MUNICÍPIO JUINA	UF MT	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) DALMASSOCONTABILIDADE@GMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 160.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CENTO E SESSENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4120400 Atividades secundárias 4211101 4213800 4222701 4292801 4321500	DESCRIÇÃO DO OBJETO CONSTRUCAO E REFORMA DE EDIFICIOS CONSTRUCAO E REFORMA DE MEIO FIOS, GUIAS E SARGETAS CONSTRUCAO DE PRACAS, CALÇADAS E RUAS SERVICOS DE JARDINAGEM, PAISAGISMO EM PRACAS, CANTEIROS E AREAS VERDES CONSTRUCAO E REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS SERVICOS DE PINTURA INTERIOR E EXTERIOR EM EDIFICACOES E PREDIOS CONSTRUCAO DE GALERIAS FLUVIAIS OBRAS DE ALSFALTO E PAVIMENTACAO EM RODOVIAS OBRAS DE FUNDACOES INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA PREDIAL MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 11/07/2011			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 97531095000101		TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)		USO DA JUNTA COMERCIAL EXEMPLO DE AUTORIZAÇÃO 1 - SIM 2 - NÃO	
DATA DA ASSINATURA 04/01/2019		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: MT1201900090106



MT27439101



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2109906 em 04/01/2019 da Empresa A A DALMASSO SERVICOS, Nire 51101837731 e protocolo 180006790 - 04/01/2019. Autenticação: 6F7CD14661D1C4C65E497B84E922D5CB72B7C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/000.679-0 e o código de segurança nese Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/01/2019 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
Secretário-Geral

P. M. JUINA
426
Fls.
Rub.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
97.531.095/0001-01
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
11/07/2011

NOME EMPRESARIAL
A A DALMASSO SERVICOS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DALMASSO SERVICOS

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.91-6-00 - Obras de fundações
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO
CH DALMASSO I

NÚMERO
SN

COMPLEMENTO
SETOR AEROPORTO

CEP
78.320-000

BAIRRO/DISTRITO
ZONA RURAL

MUNICÍPIO
JUINA

UF
MT

ENDEREÇO ELETRÔNICO
contaudit@contaudit.com.br

TELEFONE
(66) 9622-0940/ (66) 3566-7500

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
11/07/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/02/2020 às 11:43:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

M.
2
m
06



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **A A DALMASSO SERVICOS**
CNPJ: **97.531.095/0001-01**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:27:12 do dia 12/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/08/2020.

Código de controle da certidão: **6EF8.F9DE.7F6E.B09D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinaturas manuscritas e rubricas no rodapé da página.



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0027820079

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **12/02/2020** Hora da emissão: **09:51:31**

Nome/denominação do sujeito passivo: **ALTAIR ANTONIO DALMASSO**

CNPJ: **97.531.095/0001-01**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: **12/03/2020**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **2KMUM9T27792A22T**

Assinaturas manuais e rubricas no rodapé da página.



Certidão Negativa De Débitos do Contribuinte

Certidão nº / Ano	Emissão	Validade
431/2020	18/02/2020	18/04/2020
Nome/Razão Social A A DALMASSO SERVICOS		Matricula 30899
		CPF / CNPJ 97531095000101
Endereço Chácara Dalmasso	Número 0	Bairro Zona Rural
Complemento Setor Aeroporto	Cidade - Estado Juína - Mato Grosso	CEP 78.320-000

Finalidade

PARA FINS DIVERSOS

Ao Contribuinte:

Certificamos, a requerimento de parte interessada que, revendo os arquivos desta Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, na repartição competente, não encontramos nenhum débito, bem como nada consta inscrito nos livros de dívida ativa Municipal em nome do contribuinte desta certidão. Fica ressalvado os direitos da Fazenda Pública a futuros lançamentos ou verificações que forem posteriormente apurados.

A presente Certidão Negativa de débitos Municipais terá validade de 60 dias a contar desta data.
Departamento de Tributação da Prefeitura Municipal de Juína - MT.

Sobre a certidão:

Verifique a autenticidade com o código abaixo:

Certidão emitida em: 18/02/2020
Certidão com Validade até: 18/04/2020



1137423705



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A A DALMASSO SERVICOS

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 97.531.095/0001-01

Certidão nº: 4384683/2020

Expedição: 12/02/2020, às 10:28:56

Validade: 09/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A A DALMASSO SERVICOS**
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
97.531.095/0001-01, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 97.531.095/0001-01 /

Razão Social: A A DALMASSO SERVICOS ME /

Endereço: CHACARA DALMASSO I SN ST AEROPORTO / ZONA RURAL / JUINA / MT /
78320-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/02/2020 a 08/03/2020 /

Certificação Número: 2020020803152995476683

Informação obtida em 12/02/2020 10:45:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

A handwritten signature, possibly "P. M. JUINA", written in dark ink.

A handwritten signature, possibly "P. M. JUINA", written in dark ink.

A handwritten signature, possibly "P. M. JUINA", written in dark ink.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO



Número/Exercício

153/2020

C. M. C.

13057790400

ALVARÁ

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Razão Social/Contribuinte

A A DALMASSO SERVICOS

Denominação Comercial

DALMASSO SERVICOS

CPF/CNPJ

97.531.095/0001-01

Inscrição Estadual

Início das Atividades

11/07/2011

Validade

31/12/2020

Endereço

Chácara DALMASSO, 0, SETOR AEROPORTO

Bairro

ZONA RURAL

Matrícula

Setor

Quadra

Lote

Unidade

Licença Especial

NÃO

Publicidade

NÃO

Área Ocupada

30,00

Funcionários

3

Alíquota ISS%

CATEGORIAS

ATIVIDADE PRINCIPAL

42.1.3-8.00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Atividade(s) Secundária(s)

41.2.0-4.00 - Construção de edifícios

81.3.0-3.00 - Atividades paisagísticas

43.3.0-4.04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

42.2.2-7.01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.1.1-1.01 - Construção de rodovias e ferrovias

SÓCIOS

ALTAIR ANTONIO DALMASSO

CPF:43145507915

Emissão em: 12/02/2020

Horário de Funcionamento

SEG A SEX: 08:00 AS 18:00 - SAB: 08:00 AS 13:00 HS

Observações

Código de Autenticidade


1939346948

<http://municipiojuina.redirectme.net/portal/juina/#/autenticidade>

CONSUMIDOR EXIJA NOTA FISCAL
MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE MATO GROSSO - CREA-MT



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA

Certidão N°: 246744
Validade: 31/03/2020
Nome: KLEY WILLIAN AREVALO COSTA /
Registro: 9768 desde 20/06/2002
Carteira: MT009768-D expedida em 20/06/2002 pelo CREA-MT.
CPF: 895.897.421-49
Reg. Nacional Prof: 1200759567
Titulação:

ENGENHEIRO CIVIL, colou grau em: 16/01/2017. Tipo de Comprovação: Diploma/Certificado
UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - UNIC

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, colou grau em: 31/12/1999

INDETERMINADO

Anotação de Curso:

Responsabilidade Técnica:

Atribuições Legais:

A A DALMASSO SERVICOS- ME desde 15/06/2018

ART. 28 DO DECRETO FEDERAL N° 23.569/33; ART. 7 DA
LEI N° 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25
DA RESOLUÇÃO N° 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA
RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).
ARTIGO 4° DA RESOLUÇÃO 278/1983 DO CONFEA E ARTIGO
4° DO DECRETO 90.922/85, OBSERVADO O ESTABELECIDO
NO SEU ARTIGO 10°.

Certifico para fins de registro, cadastramento e concorrência pública junto a repartições públicas que o profissional supra citado encontra-se registrado neste Conselho Regional nos termos da Lei 5.194 de 24 de Dezembro de 1966 e que não encontra-se em débito com anuidades.

Esta Certidão não quita débitos posteriormente apurados e não dá quitação para diferenças de taxa de ART - Anotações de Responsabilidade Técnica e Autos de Infração.

Impresso em 24 de Junho de 2019

Certidão emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes entre no site www.crea-mt.org.br - Profissionais - Verificar/Emitir Certidão e em seguida cite o número do CPF do profissional. Após, clique sob o número da Certidão. Telefones para contato: 0xx-65-3315-3099, 3315-3056, 3315-3042 e 3315-3041. E-mail: atendimento@crea-mt.org.br

Fone para contato: 0xx-65-33153099, email: atendimento@crea-mt.org.br




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE MATO GROSSO - CREA-MT



Certidão emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site www.crea-mt.org.br - Empresas - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE MATO GROSSO - CREA-MT



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão Nº: 246343
Validade: 31/03/2020

Certifico para todos os fins, que tanto a empresa quanto o(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) não encontram-se em débito com anuidades e que a pessoa jurídica aqui citada encontra-se registrada neste Conselho Regional nos termos da Lei 5.194 de 24/12/66, sob o número 43325 desde 05/07/2018 com CNPJ 97.531.095/0001-01

A A DALMASSO SERVICOS- ME

Registrada para: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MEIO FIOS, GUIAS E SARGETAS; CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS E RUAS; SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PAISAGISMO EM PRAÇAS, CANTEIROS E ÁREAS VERDES, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, SERVIÇOS DE PINTURA INTERIOR E EXTERIOR EM EDIFICAÇÕES E PRÉDIOS; OBRAS DE ASFALTO E PAVIMENTAÇÃO EM RODOVIAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL; MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA.

Observações: NADA CONSTA.***

Endereço: CH DALMASSO I S/N
ZONA RURAL
JUINA-MT
78320-000

Capital Social: R\$ - 22.000,00
Vinte e Dois Mil Reais

Registrado na Junta Comercial em 11/07/2011

Responsabilidade Técnica: KLEY WILLIAN AREVALO COSTA

Carteira MT009768-D expedida em 20/06/2002, responsável técnico desde 15/06/2018 Registrado sob o número 9768, em 20/06/02 pelo CREA-MT.

Registro Nacional Profissional: 1200759567

Validade do contrato do profissional: / /

Responsável Técnico da Matriz

Titulação: Engenheiro Civil
Técnico em Edificações

Atribuições Legais:

ART. 28 DO DECRETO FEDERAL N° 23.569/33; ART. 7 DA LEI N° 5.194/66 E; ART. 7 COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO N° 218/73 DO CONFEA (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048/13 DO CONFEA).

ARTIGO 4° DA RESOLUÇÃO 278/1983 DO CONFEA E ARTIGO 4° DO DECRETO 90.922/85, OBSERVADO O ESTABELECIDO NO SEU ARTIGO 10°.

Certidão emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site www.crea-mt.org.br - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store.

Técnico(s) e perderá validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos. Esta Certidão não quita débitos posteriormente levantados e não dá quitação para diferenças de Taxa de ART - Anot. de Resp. Técnica e Autos de Infração.

Impresso em 17 de Junho de 2019



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de Dezembro de 1977

CREA-MT

ART de
EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL
3057414

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

ART Individual/Principal

1. Responsável Técnico

KLEY WILLIAN AREVALO COSTA

Título Profissional: * Engenheiro Civil * Técnico em Edificações

Empresa: A A DALMASSO SERVICOS- ME

RNP: 1200759567

Registro MT009768

Registro 43325

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

Endereço: TRAVESSA TRAVESSA EMANUEL,

Cidade: JUINA

UF: MT

Valor: 122.221,95

CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57
N33

Bairro: CENTRO

CEP: 78320000

3. Resumo do Contrato

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA N° 154/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
OBJETO: EXECUÇÃO DA OBRA DE "TROCA DE TELHADO PARCIAL NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MENINO JESUS" -
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO.

ÁREA DE COBERTURA: 729,44 m²

INÍCIO DA OBRA: 15/10/2018 - FINAL DA OBRA: 15/01/2018

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 1 ANO.

Declaro serem verdadeiras as informações acima

De acordo

Kley Willian Arevalo Costa
CREA-MT RN 120075956-7
Engenheiro Civil

Altir Antônio Peruzzo
Prefeito Municipal de Juína
Contratante

Local e Data



ART emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site
www.crea-mt.org.br - Profissional - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 5.496, de 7 de Dezembro de 1977

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

P. M. JUINA

Fis.

Obras e Serviço

ART de EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL

3057414

Motivo: NORMAL

1. Responsável Técnico

ART Individual/Principal

KLEY WILLIAN AREVALO COSTA

Título Profissional: * Engenheiro Civil * Técnico em Edificações

RNP: 1200759567

Registro: MT009768

Empresa: A A DALMASSO SERVICOS- ME

Registro: 43325

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57

Endereço: TRAVESSA TRAVESSA EMANUEL,

Nº 33

Cidade: JUINA

Bairro: CENTRO

UF: MT

CEP: 78320000

Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Valor: 122.221,95

Honorários: 0,00

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57

Endereço: TRAVESSA JOÃO TREVISANUTO, ESQ. C/ AVENIDA DOS BEIJA FLORES, S/Nº - AREA DESMOMBADA

Cidade: JUINA

Bairro: CENTRO SOCIAL URBANO

UF: MT

CEP: 78320000

Data de Início: 15/10/2018 Previsão de término: 15/01/2019

Custo da Obra: 122221,95

Dimensão: 729,44

4. Atividade Técnica

1 Execução	Edificações - Demolição	729,44	M2
2 Execução	Edificações - Obras Cíveis	729,44	M2
3 Execução	Estruturas - Concreto Armado	5,00	M3
4 Execução	Estruturas - Madeira	729,44	M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

5. Observações

Para inclusão da ART no Acervo Técnico, é necessário que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de classe

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CÍVIS DE MATO GROSSO - ABENC-MT

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Juina/MT, 15 de Outubro de 2018

Local

Data

de

Kley Willian Arevalo Costa
CREA-MT RN 120075956-7

Engenheiro Civil
KLEY WILLIAN AREVALO COSTA

Altir Antônio Peruzzo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do CREA.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br/atencao@crea-mt.org.br

(65) 3315-3000 fax: (65) 3315-3000



Valor ART R\$ 218,54

Paga em 08/11/2018

Valor pago: R\$218,54

Nosso Número: 14/181000003057414-7



ART emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site www.crea-mt.org.br - Profissional - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de Dezembro de 1977

CREA-MT

Página: 2 2

ART de EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL

3283715

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

1. Responsável Técnico

ART Individual/Principal

KLEY WILLIAN AREVALO COSTA

Título Profissional: * Engenheiro Civil * Técnico em Edificações

RNP: 1200759567

Registro MT009768

Registro 43325

Empresa: A A DALMASSO SERVICOS- ME

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57

Endereço: TRAVESSA TRAVESSA EMANUEL,

Nº3

Cidade: JUINA

Bairro: CENTRO

UF: MT

CEP: 78320000

Valor: 273.399,51

3. Resumo do Contrato

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA N.º 195/2019, que fazem o Município de Juína-MT e A. A. DALMASSO SERVIÇOS – ME.

Constitui objeto do presente Contrato a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MUNICÍPIO DE JUÍNA – ESTADO DE MATO GROSSO, observadas as especificações constantes deste Contrato.

Administrativo, bem assim dos projetos executivos, do memorial descritivo, da planilha quantitativa orçamentária e do cronograma físico-financeiro, constantes dos ANEXOS, do Edital da Tomada de Preços n.º 005/2019, que desse Contrato passam a fazer parte integrantes.

ÁREA CONSTRUÍDA: 1.485,74 m²

PRAZO PREVISTO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES

Juína/MT, 29/10/2019

Declaro serem verdadeiras as informações acima

De acordo

Local e Data

Kley Willian Arevalo Costa
CREA-MT RN 120075956-7
Engenheiro Civil

Contratante



ART emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site www.crea-mt.org.br - Profissional - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de Dezembro de 1977

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

Obras e Serviço
ART de EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL

3283715

Motivo: NORMAL

ART Individual/Principal

1. Responsável Técnico

KLEY WILLIAN AREVALO COSTA

Título Profissional: * Engenheiro Civil * Técnico em Edificações

RNP: 1200759567

Registro: MT009768

Empresa: A A DALMASSO SERVICOS- ME

Registro: 43325

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57

Endereço: TRAVESSA TRAVESSA EMANUEL,

Nº 33

Cidade: JUINA

Bairro: CENTRO

UF: MT

CEP: 78320000

Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Valor: 273.399,51

Honorários: 0,00

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57

Endereço: AVENIDA PERIMETRAL JOÃO MARQUES CARDOSO,, QUADRA 35

Nº 1

Cidade: JUINA

Bairro: SETOR INDUSTRIAL

UF: MT

CEP: 78320000

Data de Início: 22/10/2019 Previsão de término: 22/10/2020

Número do Contrato: 195/2019

Custo da Obra: 273399,51

Dimensão: 1.485,74

Data do Contrato: 22/10/19

4. Atividade Técnica

1 Execução	Edificações - Obras Civas	1.485,74	M2
2 Execução	Estruturas - Concreto Armado	18,72	M3
3 Execução	FUNDACOES SUPERFICIAIS	45,79	M3

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

5. Observações

Para inclusão da ART no Acervo Técnico, é necessário que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de classe

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS DE MATO GROSSO - ABENC-MT

8. Assinaturas

9. Informações

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Juina/MT 29 Outubro 2019

Local

Data

de

Kley Willian Arevalo Costa

CREA-MT RN 120075956-7

KLEY WILLIAN AREVALO COSTA - CPF: 89589742149

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do CREA.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br/atendimento@crea-mt.org.br

tel: (65) 3315-3000 fax: (65) 3315-3000



Valor ART R\$ 226,50

Paga em 29/10/2019

Valor pago: R\$226,50

Nosso Número: 14/181000003283715-3



ART emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site www.crea-mt.org.br - Profissional - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de Dezembro de 1977

CREA-MT

Página: 2 / 2

ART de EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL

3206477

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

ART Individual/Principal

1. Responsável Técnico

KLEY WILLIAN AREVALO COSTA

Título Profissional: * Engenheiro Civil * Técnico em Edificações

Empresa: A A DALMASSO SERVICOS- ME

RNP:1200759567

RegistroMT009768

Registro43325

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

Endereço: TRAVESSA TRAVESSA EMANUEL,

Cidade: JUINA

UF: MT

Valor: 287.401,15

CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57
N33

Bairro: CENTRO

CEP: 78320000

3. Resumo do Contrato

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA N° 139/2019, ENTRE MUNICÍPIO DE JUÍNA E EMPRESA A. A. DALMASSO SERVIÇOS - ME.

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUÍNA DR. HIDEO SAKUNO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO, ORIGINADO DO EDITAL DE CONVITE N°004/2019.

ÁREA DE REFORMA: 310,61 m²;

ÁREA DE AMPLIAÇÃO: 54,31 m²;

ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO: 364,92 m²

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

VIGÊNCIA DO CONTRATO : 12 MESES

Declaro serem verdadeiras as informações acima

De acordo

Local e Data

Kley Willian Arevalo Costa
CREA-MT RN 120075956-7
Engenheiro Civil

Contratante



ART emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site www.crea-mt.org.br - Profissional - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de Dezembro de 1977

CREA-MT

Obras e Serviço

Página: 1

ART de EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL

3206477

Motivo: NORMAL

ART Individual/Principal

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

1. Responsável Técnico

KLEY WILLIAN AREVALO COSTA

Título Profissional: * Engenheiro Civil * Técnico em Edificações

RNP: 1200759567

Registro: MT009768

Empresa: A A DALMASSO SERVICOS- ME

Registro: 43325

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57

Endereço: TRAVESSA TRAVESSA EMANUEL,

Nº 33

Cidade: JUINA

Bairro: CENTRO

UF: MT

CEP: 78320000

Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Valor: 287.401,15

Honorários: 0,00

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57

Endereço: AVENIDA CRISTIANE CASQUET C/ RUA PERPÉtua DE O. JOAQUIM, QUADRA 06

Nº 1

Cidade: JUINA

Bairro: MÓDULO PIONEIRO

UF: MT

CEP: 78320000

Data de Início: 05/07/2019 Previsão de término: 05/10/2019

Número do Contrato: 139/2019

Custo da Obra: 287.401,15

Dimensão: 364,92

Data do Contrato: 05/07/19

4. Atividade Técnica

1 Execução	Edificações - Arquitetônico	364,92	M2
2 Execução	Edificações - Obras Civis	54,31	M2
3 Execução	Reforma *	310,61	M2
4 Execução	Edificações - Demolição	51,17	M3
5 Execução	Estruturas - Concreto Armado	9,00	M3
6 Execução	FUNDACOES SUPERFICIAIS	5,60	M3
7 Execução	Instalação Elétrica Abaixo de 1.000 V	364,92	M2
8 Execução	Instalações - Hidrossanitárias	364,92	M2
9 Execução	ACESSIBILIDADE - ADEQUACAO OBRA/SER	54,31	M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

5. Observações

Para inclusão da ART no Acervo Técnico, é necessário que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de classe

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS DE MATO GROSSO - ABENC-MT

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

Data

de

Kley Willian Arevalo Costa

CREA-MT RN 120075956-7

KLEY WILLIAN AREVALO COSTA - CPF: 89589742149

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - CPF/CNPJ: 15.359.201/0001-57

Valor ART R\$ 226,50

Paga em 10/07/2019

Valor pago: R\$226,50

Nosso Número: 14/181000003206477-4

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do CREA.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br atendimento@crea-mt.org.br

tel: (65) 3315-3000 fax: (65) 3315-3000



ART emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes, entre no site www.crea-mt.org.br - Profissional - ou - pelo APP do CREA-MT, disponível na Play Store.



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

252334



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **KLEY WILLIAN AREVALO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profiss **KLEY WILLIAN AREVALO COSTA**
Registr **MT009768** RNP **1200759567**
Título Profissão **ENGENHEIRO CIVIL**

1 / 1
Número de ART: **3242671** Tipo de ART: **Execução de Obra Civil** Registrada em: **03/09/2019** Baixada em: **06/09/2019**
Forma de Registro: Participação técnica: **INDIVIDUAL/PRINCIPAL**
Empresa Contratada: **A A DALMASSO SERVICOS- ME**
Contratante: **IVANI CARDOSO D. VALLE** CPF/CNPJ: **219.516.089-68**
Endereço da obra/Serviço: **RUA RONALDO RESEDÁ** Nº: **14**
Complemento: **14N** Bairro: UF: **MT** CEP: **78320000**
Cidade: **JUINA**

Data de l 01/08/2019 Previsão de Tér 11/09/2019

Proprietário: **IVANI CARDOSO D. VALLE** CPF/CNPJ: **219.516.089-68**

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	560,00	M2
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	560,00	M2
3 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	560,00	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA, EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO PARTICULAR, NA RUA RONALDO RESEDÁ, 14N, BAIRRO MÓDULO 02, NO MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT.
PROPRIETÁRIA: **IVANI C. D. VALLE**
CPF: **219.516.089-68**
PRAZO DE EXECUÇÃO: **40 DIAS**
ÁREA: **560,00 m²**

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 252334 / 2019

9 de Setembro de 2019 Hora: 07:17:57

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000
Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de Mato Grosso

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA
CIRCUNSCRIÇÃO INSCRIÇÃO
COMARCA DE CUIABÁ
ESTADO DE MATO GROSSO
Endereço: 330 - Bairro Santa Helena - Cuiabá-MT
CEP: 78040-015 | Fone: (66) 3624-4232
e-mail: atendimento@sejusmt.com.br

Reconheço como verdadeira(s) a(s) firma(s) de
[CQPHTJX1]-KLEY WILLIAN AREVALO COSTA



0039651

e dou fé. Cuiabá, 06 de Julho de 2018
MMA

KAMILA FERREIRA MELLO
ESCREVENTE



SELO DE CONTROLE DIGITAL: 85/91/2018
CÓDIGO DO ATO: 22-1001-2018-00138-0002-ANACARDIL
RECONHECIMENTO DE FIRMA COMO VERDADEIRA - CARTÃO NR. 37651
KLEY WILLIAN AREVALO COSTA
CPF: 895.897.421-49
DOU FE: CUIABÁ (MT) 06/07/2018
KAMILA FERREIRA MELLO

SELO DE CONTROLE DIGITAL
CONSULTE: <http://www.tjmt.jus.br/selos>
PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
ATO DE NOTAS E DE REGISTRO
CÓDIGO DO CARTÓRIO: 069

[Handwritten signature]



2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUÍNA - MT
Av. Mato Grosso, 304 N - Centro - Juína - MT
Cidade Postal 39 - Fone/Fax: (66) 3566-1436
Marilza da Costa Campos - Oficial

Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário
Chefe de Serventuário: 09 - Ass. de Registro e Registro

Reconheço por verdadeira a(s) firma(s) de: ALTAIR ANTONIO
CALMASSO Termo: 110581

23 de abril de 2018
Mario Ney Costa

Selo BCC-79173, Cód.: 2
[Handwritten signature]
Tabela de Substituição
Consulte: www.tjmt.jus.br/selos

Selo de Controle Digital
Poder Judiciário - MT
Código da Serventia: 91

VERSO →

P. M. JUINA

Fis. 439

Rub.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: A. A. DALMASSO SERVICOS - ME, firma estabelecida na Chácara Dalmasso I, S/Nº - Setor Aeroporto - Juína/MT, CEP 78.320-000, inscrita no CNPJ sob o nº 97.531.095/0001-01, denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio proprietário Altair Antônio Dalmasso, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 2.257.919 SSP/PR e do CPF nº 431.455.079-15, residente e domiciliado na Chácara Dalmasso I, s/nº, no Setor Aeroporto, em Juína/MT.

CONTRATADO: KLEY WILLIAN ARÉVALO COSTA, brasileiro, casado, Engenheiro Civil/Técnico em Edificações, portador da Carteira Profissional do CREA/CONFEA nº 120075956-7, inscrito no CPF sob o nº 895.897.421-49 e Carteira de Identidade nº 1163596-7 SSP-MT, residente e domiciliado na Rua N, Quadra 07, Nº 35, Bairro Res. Ilza Therezinha Picoli Pagot, CEP: 78.056-706, em Cuiabá/Mato Grosso.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área da Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá a remuneração mensal de R\$ 5.724,00 (cinco mil e setecentos e vinte e quatro reais), valor equivalente a 6 (seis) salários mínimos em vigor nesta data, para uma jornada de trabalho diária de 6 (seis) horas, em dias consecutivos (segunda e terça-feira), totalizando em 12 (doze) horas semanais, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é pelo período de 20/04/2018 à INDETERMINADO, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias, de acordo com a Resolução 336, do CONFEA.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabá para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Juína/MT, 20 de Abril de 2018.

Altair A. Dalmasso
A. A. DALMASSO SERVICOS - ME
Contratante

KLEY WILLIAN AREVALO COSTA
KLEY WILLIAN AREVALO COSTA
Contratado

TESTEMUNHAS:

CPF: 90619242191

CPF:

CONFERE COM O ORIGINAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Em: 18.02.2020

Serviço Autorizado

2º Ofício
Juína MT

2º SERVIÇO NOTARIAL E
REGISTRAR DE CUIABÁ

19

19

P. M. JUINA
440
Fis.
RUB.

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
120075956-7

Nome
ELBY WILLIAN AREVALO COSTA

Filiação
KARLO BERTO DA COSTA
LARISSA DE OLIVEIRA AREVALO COSTA

C.P.F. 896.897.421-49 **Documento de Identidade** 11635647 EJ-MT **Tipo Sang.** A+

Nascimento - Nacionalidade 06/02/1993 COCABA MT **UF** **Nacionalidade** BRASILEIRA

Criação de Registro **Extensão** **Data de Registro**
CREA-MT 12/12/2012 26/06/2012

Ass. Presidente **Registro no Crea**
09768/20

Título Profissional
Técnico em Edificações

Ass. do Profissional

Nota: este Documento de Identidade é emitido de acordo com a Lei nº 5.194 de 24/12/66 e Lei nº 8.236 de 07/05/91

011320367

CONFERE COM O ORIGINAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - MT
Em: 10.02.2020
Serviço Autorizado

Cal
m
20



DALMASSO SERVIÇOS



A A DALMASSO SERVIÇOS

CNPJ 97.531.095/0001-01 Inscrição Est.: Isento
Contato: 66 98441 6226 ou 66 9816 9095

ANEXO XVII

Tomada de Preços n.º 003/2020

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL.

À
Comissão Permanente de Licitação;
Poder Executivo Municipal;
Município de Juína – Mato Grosso.
Tomada de Preços n.º 003/2020:

A **A A DALMASSO SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ n.º 97.531.095/0001-01, por intermédio de seu representante legal que esta subscreve, o(a) Sr.(a) **ALTAIR ANTONIO DALMASSO**, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 2257919 SSP/PR e do C.P.F.n.º 431.455.079-15, DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto, em todas as fases deste procedimento licitatório até a conclusão do objeto do contrato.
Local/Data

Juína – MT, 07 de Janeiro de 2020.


A A DALMASSO SERVIÇOS-ME
CNPJ: 97.531.095/0001-01
ALTAIR ANTONIO DALMASSO
CPF: 431.455.079-15 CI/RG: 2257919 SSP/PR

97.531.095/0001-01
A A DALMASSO SERVIÇOS - ME
Chácara Dalmasso I s/n - Zona Rural
CEP: 78.320-000

Chácara Dalmasso I, s/nº, Setor Aeroporto, Zona Rural CEP 78320-000 Juína – MT



DALMASSO SERVIÇOS

A A DALMASSO SERVIÇOS

CNPJ 97.531.095/0001-01 Inscrição Est.: Isento
Contato: 66 98441 6226 ou 66 9816 9095



Tomada de Preços n.º 003/2020

À
Comissão Permanente de Licitação;
Poder Executivo Municipal;
Município de Juína – Mato Grosso.
Tomada de Preços n.º 003/2020:

RELAÇÃO DA EQUIPE

A Signatária **A A DALMASSO SERVIÇOS-ME**, CNPJ/MF 97.531.095/0001-01, neste ato representado pelo Sr. **ALTAIR ANTONIO DALMASSO**, RG n.º 2257919 SSP/PR e do CPF/MF n.º 431.455.079-15, residente e domiciliado no Município de Juína, Estado de MT, em atenção a exigência contida no edital da Tomada de Preços n.º 003/2020, DECLARA para os devidos fins que possui equipe de pessoa técnica, abaixo relacionado para a boa realização dos serviços no edital de Tomada de Preços n.º 003/2020.

Vimos informar abaixo a equipe técnica que atuará:

1. ALTAIR ANTONIO DALMASSO	Administrador
2. KLEY WILLIAN AREVALO COSTA	Engenheiro

Juína – MT, 07 de Janeiro de 2020.


Altair A. Dalmasso
A A DALMASSO SERVIÇOS
CNPJ 97.531.095/0001-01
Altair Antônio Dalmasso
RG 2257919 SSP/PR CPF 431.455.079-15

97.531.095/0001-01
A A DALMASSO SERVIÇOS - ME
Cidade: Juína - MT
CEP: 78.320-000

Chácara Dalmasso I, s/nº, Setor Aeroporto, Zona Rural CEP 78320-000 Juína – MT



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO VIII

Tomada de Preços n.º 003/2020


ATESTADO DE VISITA TÉCNICA
VISTORIA AO LOCAL DA OBRA E DOS SERVIÇOS

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

ATESTO, para fins de habilitação no Certame da Tomada de Preço n.º 003/2020, realizado pelo Poder Executivo do Município de Juína-MT, que o Sr(a) Altair Antonio Dalmaso, portador da RG. 2.257.919-SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 431.455.079-15, Empresário, se apresentou como Responsável da empresa, **A A DALMASSO SERVIÇOS - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 97.531.095/0001-01, na data de 10/02/2020 e vistoriou e tomou conhecimento da área geográfica onde será executado o objeto do Certame mencionado acima, recebendo todas as informações necessárias e suficientes, bem como os documentos, para o cumprimento das obrigações e exigências inerentes a elaboração da proposta, referente ao Edital da Tomada de Preços 003/2020.

Sem mais para o momento, firmo o presente atestado para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Juína-MT, 10 de Fevereiro de 2020.


Marcio Antonio da Silva
Técnico ou Servidor Designado
Poder Executivo
Município de Juína-MT

OBS.: ESTE DOCUMENTO DEVIDAMENTE ASSINADO POR TÉCNICO OU SERVIDOR DESIGNADO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEVE SER ENTREGUE PELO LICITANTE DENTRO DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, SOB PENA DE INABILITAÇÃO DO LICITANTE.

TERMO DE ABERTURA

Balanco Patrimonial

Número: 1 Folha: 1



Contém este livro 3 folhas numeradas do No. 1 ao 3 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa A A DALMASSO SERVICOS-ME
Ramo Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Endereço Chácara DALMASSO 1,1.000000
Complemento
Bairro SETOR AEROPORTO
CEP 78320000
Município JUINA
Estado MT
Inscrição no CNPJ 97.531.095/0001-01
Inscrição Estadual..... ISENT0
Registro na junta..... 51101837731 Data registro: 11/07/2011
Inscrição Municipal.....

JUINA/MT, 06/02/2019

Altair A. Dalmasso
ALTAIR ANTONIO DALMASSO
EMPREGADOR
CPF: 431.455.079-15

Ademir Dalmasso
ADEMIR DALMASSO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT019345006
CPF: 317.807.171-72

97.531.095/0001-01
A A DALMASSO SERVICOS-ME
Chácara 1 s/n - Zona Rural
JUINA
MT

Handwritten signatures and initials
24

Empresa: **A A DALMASSO SERVICOS-ME**
CNPJ: 97.531.095/0001-01
Endereço: Chácara DALMASSO 1, 1, SETOR AEROPORTO, JUINA/MT, CEP 78320-000
Balanco encerrado em: 31/12/2018

Folha: 0002
Número livro: 0001

P. M. JUINA
0002
0001
e 250

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	490.522,80D
ATIVO CIRCULANTE	490.522,80D
DISPONÍVEL	226.164,86D
CAIXA	226.164,86D
CAIXA GERAL	226.164,86D
CLIENTES	264.357,94D
DUPLICATAS A RECEBER	264.357,94D
MUNICIPIO DE JUINA	264.357,94D
PASSIVO	490.522,80C
PASSIVO CIRCULANTE	4.213,56C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.156,49C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.156,49C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.156,49C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.057,07C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	849,06C
PRÓ-LABORE A PAGAR	849,06C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	208,01C
INSS A RECOLHER	208,01C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	486.309,24C
CAPITAL SOCIAL	22.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	95.000,00C
CAPITAL SOCIAL	95.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	73.000,00D
CAPITAL A INTEGRALIZAR	73.000,00D
LUCROS OU PREJUÍZOS	464.309,24C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.419.557,69C
LUCROS ACUMULADOS	1.427.311,89C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.754,20D
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	955.248,45D
LUCROS DO EXERCÍCIO	955.248,45D

ALTAIR ANTONIO DALMASSO
EMPREGADOR
CPF: 431.455.079-15

ADEMIR DALMASSO
Reg. no CRS - MT sob o No. MT019345006
CPF: 317.807.171-72

Altair A Dalmasso
97.531.095/0001-01
A A DALMASSO SERVICOS-ME
CNPJ: 97.531.095/0001-01
Endereço: Chácara DALMASSO 1, 1, SETOR AEROPORTO, JUINA/MT, CEP 78320-000


25

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanco Patrimonial

Número: 1

Folha: 3



Contém este livro 3 folhas numeradas do No. 1 ao 3 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa A A DALMASSO SERVICOS-ME
Ramo Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Endereço Chácara DALMASSO 1,1.000000
Complemento
Bairro SETOR AEROPORTO
CEP 78320000
Município JUINA
Estado MT
Inscrição no CNPJ 97.531.095/0001-01
Inscrição Estadual..... ISENT0
Registro na junta..... 51101837731 Data registro: 11/07/2011
Inscrição Municipal.....

JUINA/MT, 06/02/2019

Altair A. Dalmaso
ALTAIR ANTONIO DALMASSO
EMPREGADOR
CPF: 431.455.079-15

[Signature]
ADEMIR DALMASSO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT019345006
CPF: 317.807.171-72

97.531.095/0001-01
A.A. DALMASSO SERVICOS - ME
Chácara 1 s/n - Zona Rural
CEP: 78.320-000
JUINA
MT

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]


[Signature]

[Signature]

26

Empresa: A A DALMASSO SERVICOS-ME
CNPJ: 97.531.095/0001-01
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 06/02/2018
Hora: 19:22:10



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					19.034,87D
05/01/2018	PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR ANTONIO DALMASSO , COMPETENCIA: 12/2017 .	188		833,93	833,93C	18.200,94D
19/01/2018	PAGAMENTO DE INSS COMP: 12/2017 .	191		103,07	937,00C	18.097,87D
22/01/2018	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP: 12/2017 .	479		348,78	1.285,78C	17.749,09D
30/01/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 97 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	980,00		305,78C	18.729,09D
30/01/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 96 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	392,00		86,22D	19.121,09D
30/01/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 95 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	686,00		772,22D	19.807,09D
05/02/2018	PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR ANTONIO DALMASSO , COMPETENCIA: 01/2018 .	188		849,06	849,06C	18.958,03D
07/02/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 101 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	980,00		130,94D	19.938,03D
07/02/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 100 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	9.040,50		9.171,44D	28.978,53D
07/02/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 99 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	392,00		9.563,44D	29.370,53D
07/02/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 98 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	6.774,25		16.337,69D	36.144,78D
20/02/2018	PAGAMENTO DE INSS COMP: 01/2018 .	191		104,94	16.232,75D	36.039,84D
20/02/2018	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP: 01/2018 .	479		279,95	15.952,80D	35.759,89D
27/02/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 102 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	3.136,00		19.088,80D	38.895,89D
05/03/2018	PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR ANTONIO DALMASSO , COMPETENCIA: 02/2018 .	188		849,06	849,06C	38.046,83D
20/03/2018	PAGAMENTO DE INSS COMP: 02/2018 .	191		104,94	954,00C	37.941,89D
20/03/2018	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP: 02/2018 .	479		2.764,32	3.718,32C	35.177,57D
22/03/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 103 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	2.744,00		974,32C	37.921,57D
05/04/2018	PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR ANTONIO DALMASSO , COMPETENCIA: 03/2018 .	188		849,06	849,06C	37.072,51D
16/04/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 104 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	8.624,00		7.774,94D	45.696,51D
20/04/2018	PAGAMENTO DE INSS COMP: 03/2018 .	191		104,94	7.670,00D	45.591,57D
20/04/2018	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP: 03/2018 .	479		111,72	7.558,28D	45.479,85D
25/04/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 105 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	1.764,00		9.322,28D	47.243,85D
27/04/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 109 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	588,00		9.910,28D	47.831,85D
27/04/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 108 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	2.156,00		12.066,28D	49.987,85D
27/04/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 110 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	196,00		12.262,28D	50.183,85D
27/04/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 107 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	2.021,25		14.283,53D	52.205,10D
27/04/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 106 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	1.764,00		16.047,53D	53.969,10D
05/05/2018	PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR ANTONIO DALMASSO , COMPETENCIA: 04/2018 .	188		849,06	849,06C	53.120,04D
10/05/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 111 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	1.764,00		914,94D	54.884,04D
14/05/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 112 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	4.998,00		5.912,94D	59.882,04D
18/05/2018	PAGAMENTO DE INSS COMP: 04/2018 .	191		104,94	5.808,00D	59.777,10D
21/05/2018	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP: 04/2018 .	479		696,75	5.111,25D	59.080,35D
25/05/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 114 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	1.764,00		6.875,25D	60.844,35D
25/05/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 113 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	3.528,00		10.403,25D	64.372,35D
05/06/2018	PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR ANTONIO DALMASSO , COMPETENCIA: 05/2018 .	188		849,06	849,06C	63.523,29D
07/06/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 117 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	392,00		457,06C	63.915,29D
07/06/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 116 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	1.372,00		914,94D	65.287,29D
07/06/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 115 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	588,00		1.502,94D	65.875,29D
20/06/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 118 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	2.940,00		4.442,94D	68.815,29D
20/06/2018	PAGAMENTO DE INSS COMP: 05/2018 .	191		104,94	4.338,00D	68.710,35D
20/06/2018	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP: 05/2018 .	479		490,77	3.847,23D	68.219,58D
27/06/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 122 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	1.764,00		5.611,23D	69.983,58D
27/06/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 121 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	1.960,00		7.571,23D	71.943,58D

Empresa: A A DALMASSO SERVICOS-ME
CNPJ: 97.531.095/0001-01
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018



Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 06/02/2019
Hora: 19:22:10

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				
27/06/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 120 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	1.176,00		8.747,23D	73.119,58D
27/06/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 119 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	4.900,00		13.647,23D	78.019,58D
03/07/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 128 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	1.372,00		1.372,00D	79.391,58D
03/07/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 127 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	784,00		2.156,00D	80.175,58D
03/07/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 124 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	392,00		2.548,00D	80.567,58D
03/07/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 123 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	392,00		2.940,00D	80.959,58D
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR ANTONIO DALMASSO , COMPETENCIA: 06/2018 .	188		849,06	2.090,94D	80.110,52D
11/07/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 131 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	3.557,11		5.648,05D	83.667,63D
11/07/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 130 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	573,30		6.221,35D	84.240,93D
11/07/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 129 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	609,56		6.830,91D	84.850,49D
12/07/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 135 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	1.178,45		8.009,36D	86.028,94D
12/07/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 134 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	882,00		8.891,36D	86.910,94D
12/07/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 133 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	1.977,15		10.868,51D	88.888,09D
12/07/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 132 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	1.764,00		12.632,51D	90.652,09D
13/07/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 137 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	1.886,50		14.519,01D	92.538,59D
13/07/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 136 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	2.136,89		16.655,90D	94.675,48D
17/07/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 138 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	1.666,00		18.321,90D	96.341,48D
20/07/2018	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP: 06/2018 .	479		614,47	17.707,43D	95.727,01D
20/07/2018	PAGAMENTO DE INSS COMP: 06/2018 .	191		104,94	17.602,49D	95.622,07D
06/08/2018	PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR ANTONIO DALMASSO , COMPETENCIA: 07/2018 .	188		849,06	849,06C	94.773,01D
16/08/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 139 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	16.905,00		16.055,94D	111.678,01D
20/08/2018	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP: 07/2018 .	479		780,53	15.275,41D	110.897,48D
20/08/2018	PAGAMENTO DE INSS COMP: 07/2018 .	191		104,94	15.170,47D	110.792,54D
23/08/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 140 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	851,73		16.022,20D	111.644,27D
24/08/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 141 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	6.860,00		22.882,20D	118.504,27D
03/09/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 142 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	3.439,80		3.439,80D	121.944,07D
05/09/2018	PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR ANTONIO DALMASSO , COMPETENCIA: 08/2018 .	188		849,06	2.590,74D	121.095,01D
20/09/2018	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP: 08/2018 .	479		1.002,26	1.588,48D	120.092,75D
20/09/2018	PAGAMENTO DE INSS COMP: 08/2018 .	191		104,94	1.483,54D	119.987,81D
27/09/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 143 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	6.664,00		8.147,54D	126.651,81D
01/10/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 147 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	4.508,00		4.508,00D	131.159,81D
01/10/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 146 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	2.254,00		6.762,00D	133.413,81D
01/10/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 145 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	588,00		7.350,00D	134.001,81D
01/10/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 144 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	588,00		7.938,00D	134.589,81D
05/10/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 149 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	392,00		8.330,00D	134.981,81D
05/10/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 148 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	2.303,00		10.633,00D	137.284,81D
05/10/2018	PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR ANTONIO DALMASSO , COMPETENCIA: 09/2018 .	188		849,06	9.783,94D	136.435,75D
10/10/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 151 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	4.405,10		14.189,04D	140.840,85D
10/10/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 150 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	4.331,60		18.520,64D	145.172,45D
17/10/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 154 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	3.983,70		22.504,34D	149.156,15D
17/10/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 153 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	3.136,00		25.640,34D	152.292,15D
17/10/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 152 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	9.055,20		34.695,54D	161.347,35D
19/10/2018	PAGAMENTO DE INSS COMP: 09/2018 .	191		104,94	34.590,60D	161.242,41D
22/10/2018	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP: 09/2018 .	479		411,36	34.179,24D	160.831,05D

Empresa: A A DALMASSO SERVICOS-ME
CNPJ: 97.531.095/0001-01
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 06/02/2019
Hora: 19:22:10



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Credito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL				
29/10/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 155 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	2.156,00		36.335,24D	162.987,05D
29/10/2018	SERVIÇOS TOMADOS NFS-E Nº:	362		385,00	35.950,24D	162.602,05D
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR ANTONIO DALMASSO , COMPETENCIA: 10/2018 .	188		849,06	849,06C	161.752,99D
08/11/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 156 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	60.541,15		59.692,09D	222.294,14D
12/11/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 158 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	1.372,00		61.064,09D	223.666,14D
12/11/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 157 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	3.136,00		64.200,09D	226.802,14D
16/11/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 160 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	4.753,00		68.953,09D	231.555,14D
16/11/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 159 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524	588,00		69.541,09D	232.143,14D
19/11/2018	PAGAMENTO DE INSS COMP: 10/2018 .	191		104,94	69.436,15D	232.038,20D
21/11/2018	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP: 10/2018 .	479		1.534,96	67.901,19D	230.503,24D
05/12/2018	PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR ANTONIO DALMASSO , COMPETENCIA: 11/2018 .	188		849,06	849,06C	229.654,18D
12/12/2018	SERVIÇOS TOMADOS NFS-E Nº:	362		193,50	1.042,56C	229.460,68D
20/12/2018	PAGAMENTO DE INSS COMP: 11/2018 .	191		104,94	1.147,50C	229.355,74D
20/12/2018	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP: 11/2018 .	479		3.190,88	4.338,38C	226.164,86D
Conta:	524 - 1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUINA				
	SALDO ANTERIOR					145.312,44D
30/01/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 95 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		686,00		686,00D	145.998,44D
30/01/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 96 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		392,00		1.078,00D	146.390,44D
30/01/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 97 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		980,00		2.058,00D	147.370,44D
30/01/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 97 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		980,00	1.078,00D	146.390,44D
30/01/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 96 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		392,00	686,00D	145.998,44D
30/01/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 95 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		686,00	0,00	145.312,44D
07/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 100 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		9.040,50		9.040,50D	154.352,94D
07/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 101 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		980,00		10.020,50D	155.332,94D
07/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 98 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		6.774,25		16.794,75D	162.107,19D
07/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 99 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		392,00		17.186,75D	162.499,19D
07/02/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 101 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		980,00	16.206,75D	161.519,19D
07/02/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 100 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		9.040,50	7.166,25D	152.478,69D
07/02/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 99 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		392,00	6.774,25D	152.086,69D
07/02/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 98 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		6.774,25	0,00	145.312,44D
27/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 102 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		3.136,00		3.136,00D	148.448,44D
27/02/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 102 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		3.136,00	0,00	145.312,44D
22/03/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 103 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		2.744,00		2.744,00D	148.056,44D
22/03/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 103 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		2.744,00	0,00	145.312,44D
16/04/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 104 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		8.624,00		8.624,00D	153.936,44D
16/04/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 104 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		8.624,00	0,00	145.312,44D
25/04/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 105 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		1.764,00		1.764,00D	147.076,44D
25/04/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 105 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		1.764,00	0,00	145.312,44D
27/04/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 106 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		1.764,00		1.764,00D	147.076,44D
27/04/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 107 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		2.021,25		3.785,25D	149.097,69D
27/04/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 108 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		2.156,00		5.941,25D	151.253,69D
27/04/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 109 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		588,00		6.529,25D	151.841,69D
27/04/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 110 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		196,00		6.725,25D	152.037,69D
27/04/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 109 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		588,00	6.137,25D	151.449,69D

Empresa: A A DALMASSO SERVICOS-ME
CNPJ: 97.531.095/0001-01
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 06/02/2019
Hora: 19:22:18
Fls. 

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo Exercício
Conta:	524 - 1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUINA				
27/04/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 108 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		2.156,00	3.981,25D	149.293,69D
27/04/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 110 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		196,00	3.785,25D	149.097,69D
27/04/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 107 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		2.021,25	1.764,00D	147.076,44D
27/04/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 106 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		1.764,00	0,00	145.312,44D
10/05/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 111 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		1.764,00		1.764,00D	147.076,44D
10/05/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 111 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		1.764,00	0,00	145.312,44D
14/05/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 112 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		4.998,00		4.998,00D	150.310,44D
14/05/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 112 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		4.998,00	0,00	145.312,44D
25/05/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 113 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		3.528,00		3.528,00D	148.840,44D
25/05/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 114 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		1.764,00		5.292,00D	150.604,44D
25/05/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 114 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		1.764,00	3.528,00D	148.840,44D
25/05/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 113 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		3.528,00	0,00	145.312,44D
07/06/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 115 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		588,00		588,00D	145.900,44D
07/06/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 116 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		1.372,00		1.960,00D	147.272,44D
07/06/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 117 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		392,00		2.352,00D	147.664,44D
07/06/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 117 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		392,00	1.960,00D	147.272,44D
07/06/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 116 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		1.372,00	588,00D	145.900,44D
07/06/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 115 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		588,00	0,00	145.312,44D
20/06/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 118 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		2.940,00		2.940,00D	148.252,44D
20/06/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 118 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		2.940,00	0,00	145.312,44D
27/06/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 119 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		4.900,00		4.900,00D	150.212,44D
27/06/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 120 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		1.176,00		6.076,00D	151.388,44D
27/06/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 121 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		1.960,00		8.036,00D	153.348,44D
27/06/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 122 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		1.764,00		9.800,00D	155.112,44D
27/06/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 122 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		1.764,00	8.036,00D	153.348,44D
27/06/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 121 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		1.960,00	6.076,00D	151.388,44D
27/06/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 120 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		1.176,00	4.900,00D	150.212,44D
27/06/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 119 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		4.900,00	0,00	145.312,44D
03/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 123 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		392,00		392,00D	145.704,44D
03/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 124 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		392,00		784,00D	146.096,44D
03/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 127 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		784,00		1.568,00D	146.880,44D
03/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 128 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		1.372,00		2.940,00D	148.252,44D
03/07/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 128 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		1.372,00	1.568,00D	146.880,44D
03/07/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 127 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		784,00	784,00D	146.096,44D
03/07/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 124 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		392,00	392,00D	145.704,44D
03/07/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 123 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		392,00	0,00	145.312,44D
11/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 129 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		609,56		609,56D	145.922,00D
11/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 130 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		573,30		1.182,86D	146.495,30D
11/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 131 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		3.557,11		4.739,97D	150.052,41D
11/07/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 131 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		3.557,11	1.182,86D	146.495,30D
11/07/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 130 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		573,30	609,56D	145.922,00D
11/07/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 129 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		609,56	0,00	145.312,44D

Empresa: A A DALMASSO SERVICOS-ME
CNPJ: 97.531.095/0001-01
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 06/02/2019
Hora: 19:22:10



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUINA				
12/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 132 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		1.764,00		1.764,00D	147.076,44D
12/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 133 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		1.977,15		3.741,15D	149.053,59D
12/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 134 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		882,00		4.623,15D	149.935,59D
12/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 135 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		1.178,45		5.801,60D	151.114,04D
12/07/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 135 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		1.178,45	4.623,15D	149.935,59D
12/07/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 134 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		882,00	3.741,15D	149.053,59D
12/07/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 133 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		1.977,15	1.764,00D	147.076,44D
12/07/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 132 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		1.764,00	0,00	145.312,44D
13/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 136 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		2.136,89		2.136,89D	147.449,33D
13/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 137 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		1.886,50		4.023,39D	149.335,83D
13/07/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 137 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		1.886,50	2.136,89D	147.449,33D
13/07/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 136 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		2.136,89	0,00	145.312,44D
17/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 138 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		1.666,00		1.666,00D	146.978,44D
17/07/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 138 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		1.666,00	0,00	145.312,44D
16/08/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 139 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		16.905,00		16.905,00D	162.217,44D
16/08/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 139 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		16.905,00	0,00	145.312,44D
22/08/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 140 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		851,73		851,73D	146.164,17D
23/08/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 141 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		6.860,00		7.711,73D	153.024,17D
23/08/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 140 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		851,73	6.860,00D	152.172,44D
24/08/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 141 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		6.860,00	0,00	145.312,44D
03/09/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 142 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		3.439,80		3.439,80D	148.752,24D
03/09/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 142 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		3.439,80	0,00	145.312,44D
27/09/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 143 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		6.664,00		6.664,00D	151.976,44D
27/09/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 143 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		6.664,00	0,00	145.312,44D
01/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 144 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		588,00		588,00D	145.900,44D
01/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 145 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		588,00		1.176,00D	146.488,44D
01/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 146 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		2.254,00		3.430,00D	148.742,44D
01/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 147 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		4.508,00		7.938,00D	153.250,44D
01/10/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 147 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		4.508,00	3.430,00D	148.742,44D
01/10/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 146 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		2.254,00	1.176,00D	146.488,44D
01/10/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 145 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		588,00	588,00D	145.900,44D
01/10/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 144 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		588,00	0,00	145.312,44D
05/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 148 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		2.303,00		2.303,00D	147.615,44D
05/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 149 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		392,00		2.695,00D	148.007,44D
05/10/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 149 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		392,00	2.303,00D	147.615,44D
05/10/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 148 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		2.303,00	0,00	145.312,44D
10/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 150 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		4.331,60		4.331,60D	149.644,04D
10/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 151 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		4.405,10		8.736,70D	154.049,14D
10/10/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 151 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		4.405,10	4.331,60D	149.644,04D
10/10/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 150 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		4.331,60	0,00	145.312,44D
17/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 152 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		9.055,20		9.055,20D	154.367,64D
17/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 153 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		3.136,00		12.191,20D	157.503,64D

Empresa: A A DALMASSO SERVICOS-ME
CNPJ: 97.531.095/0001-01
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 06/02/2019
Hora: 19:22:10

M. JUINA
452
0000

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JUINA				
17/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 154 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		3.983,70		16.174,90D	161.487,34D
17/10/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 154 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		3.983,70	12.191,20D	157.503,64D
17/10/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 153 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		3.136,00	9.055,20D	154.367,64D
17/10/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 152 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		9.055,20	0,00	145.312,44D
29/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 155 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		2.156,00		2.156,00D	147.468,44D
29/10/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 155 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		2.156,00	0,00	145.312,44D
08/11/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 156 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		60.541,15		60.541,15D	205.853,59D
08/11/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 156 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		60.541,15	0,00	145.312,44D
12/11/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 157 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		3.136,00		3.136,00D	148.448,44D
12/11/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 158 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		1.372,00		4.508,00D	149.820,44D
12/11/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 158 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		1.372,00	3.136,00D	148.448,44D
12/11/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 157 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		3.136,00	0,00	145.312,44D
16/11/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 159 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		588,00		588,00D	145.900,44D
16/11/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 160 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		4.753,00		5.341,00D	150.653,44D
16/11/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 160 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		4.753,00	588,00D	145.900,44D
16/11/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 159 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	5		588,00	0,00	145.312,44D
05/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 161 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		59.236,37		59.236,37D	204.548,81D
05/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 162 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		59.236,36		118.472,73D	263.785,17D
11/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 163 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .		572,77		119.045,50D	264.357,94D
Conta:	479 - 2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					348,78C
22/01/2018	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP: 12/2017 .	5	348,78		348,78D	0,00
31/01/2018	SIMPLES NACIONAL COMP: 01/2018 .	480		279,95	68,83D	279,95C
20/02/2018	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP: 01/2018 .	5	279,95		279,95D	0,00
28/02/2018	SIMPLES NACIONAL COMP: 02/2018 .	480		2.764,32	2.484,37C	2.764,32C
20/03/2018	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP: 02/2018 .	5	2.764,32		2.764,32D	0,00
31/03/2018	SIMPLES NACIONAL COMP: 03/2018 .	480		111,72	2.652,60D	111,72C
20/04/2018	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP: 03/2018 .	5	111,72		111,72D	0,00
30/04/2018	SIMPLES NACIONAL COMP: 04/2018 .	480		696,75	585,03C	696,75C
21/05/2018	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP: 04/2018 .	5	696,75		696,75D	0,00
31/05/2018	SIMPLES NACIONAL COMP: 05/2018 .	480		490,77	205,98D	490,77C
20/06/2018	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP: 05/2018 .	5	490,77		490,77D	0,00
30/06/2018	SIMPLES NACIONAL COMP: 06/2018 .	480		614,47	123,70C	614,47C
20/07/2018	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP: 06/2018 .	5	614,47		614,47D	0,00
31/07/2018	SIMPLES NACIONAL COMP: 07/2018 .	480		780,53	166,06C	780,53C
20/08/2018	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP: 07/2018 .	5	780,53		780,53D	0,00
31/08/2018	SIMPLES NACIONAL COMP: 08/2018 .	480		1.002,26	221,73C	1.002,26C
20/09/2018	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP: 08/2018 .	5	1.002,26		1.002,26D	0,00
30/09/2018	SIMPLES NACIONAL COMP: 09/2018 .	480		411,36	590,90D	411,36C
22/10/2018	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP: 09/2018 .	5	411,36		411,36D	0,00
31/10/2018	SIMPLES NACIONAL COMP: 10/2018 .	480		1.534,96	1.123,60C	1.534,96C
21/11/2018	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP: 10/2018 .	5	1.534,96		1.534,96D	0,00
30/11/2018	SIMPLES NACIONAL COMP: 11/2018 .	480		3.190,88	1.655,92C	3.190,88C
20/12/2018	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP: 11/2018 .	5	3.190,88		3.190,88D	0,00
31/12/2018	SIMPLES NACIONAL COMP: 12/2018 .	480		3.156,49	34,39D	3.156,49C
Conta:	188 - 2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					833,93C

Empresa: A A DALMASSO SERVICOS-ME
CNPJ: 97.531.095/0001-01
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 06/02/2019
Hora: 19:21:18



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	188 - 2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR				
05/01/2018	PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR ANTONIO DALMASSO , COMPETENCIA: 12/2017 .	5	833,93		833,93D	0,00
31/01/2018	SALARIOS E ORDENADOS COMP: 01/2018 .	332		954,00	120,07C	954,00C
31/01/2018	INSS COMP: 01/2018 .	191	104,94		15,13C	849,06C
05/02/2018	PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR ANTONIO DALMASSO , COMPETENCIA: 01/2018 .	5	849,06		849,06D	0,00
28/02/2018	SALARIOS E ORDENADOS COMP: 02/2018 .	332		954,00	104,94C	954,00C
28/02/2018	INSS COMP: 02/2018 .	191	104,94		0,00	849,06C
05/03/2018	PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR ANTONIO DALMASSO , COMPETENCIA: 02/2018 .	5	849,06		849,06D	0,00
30/03/2018	SALARIOS E ORDENADOS COMP: 03/2018 .	332		954,00	104,94C	954,00C
30/03/2018	INSS COMP: 03/2018 .	191	104,94		0,00	849,06C
05/04/2018	PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR ANTONIO DALMASSO , COMPETENCIA: 03/2018 .	5	849,06		849,06D	0,00
30/04/2018	SALARIOS E ORDENADOS COMP: 04/2018 .	332		954,00	104,94C	954,00C
30/04/2018	INSS COMP: 04/2018 .	191	104,94		0,00	849,06C
05/05/2018	PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR ANTONIO DALMASSO , COMPETENCIA: 04/2018 .	5	849,06		849,06D	0,00
31/05/2018	SALARIOS E ORDENADOS COMP: 05/2018 .	332		954,00	104,94C	954,00C
31/05/2018	INSS COMP: 05/2018 .	191	104,94		0,00	849,06C
05/06/2018	PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR ANTONIO DALMASSO , COMPETENCIA: 05/2018 .	5	849,06		849,06D	0,00
29/06/2018	SALARIOS E ORDENADOS COMP: 06/2018 .	332		954,00	104,94C	954,00C
29/06/2018	INSS COMP: 06/2018 .	191	104,94		0,00	849,06C
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR ANTONIO DALMASSO , COMPETENCIA: 06/2018 .	5	849,06		849,06D	0,00
31/07/2018	SALARIOS E ORDENADOS COMP: 07/2018 .	332		954,00	104,94C	954,00C
31/07/2018	INSS COMP: 07/2018 .	191	104,94		0,00	849,06C
06/08/2018	PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR ANTONIO DALMASSO , COMPETENCIA: 07/2018 .	5	849,06		849,06D	0,00
31/08/2018	SALARIOS E ORDENADOS COMP: 08/2018 .	332		954,00	104,94C	954,00C
31/08/2018	INSS COMP: 08/2018 .	191	104,94		0,00	849,06C
05/09/2018	PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR ANTONIO DALMASSO , COMPETENCIA: 08/2018 .	5	849,06		849,06D	0,00
29/09/2018	SALARIOS E ORDENADOS COMP: 09/2018 .	332		954,00	104,94C	954,00C
29/09/2018	INSS COMP: 09/2018 .	191	104,94		0,00	849,06C
05/10/2018	PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR ANTONIO DALMASSO , COMPETENCIA: 09/2018 .	5	849,06		849,06D	0,00
31/10/2018	SALARIOS E ORDENADOS COMP: 10/2018 .	332		954,00	104,94C	954,00C
31/10/2018	INSS COMP: 10/2018 .	191	104,94		0,00	849,06C
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR ANTONIO DALMASSO , COMPETENCIA: 10/2018 .	5	849,06		849,06D	0,00
30/11/2018	SALARIOS E ORDENADOS COMP: 11/2018 .	332		954,00	104,94C	954,00C
30/11/2018	INSS COMP: 11/2018 .	191	104,94		0,00	849,06C
05/12/2018	PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR ANTONIO DALMASSO , COMPETENCIA: 11/2018 .	5	849,06		849,06D	0,00
31/12/2018	SALARIOS E ORDENADOS COMP: 12/2018 .	332		954,00	104,94C	954,00C
31/12/2018	INSS COMP: 12/2018 .	191	104,94		0,00	849,06C
Conta:	191 - 2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					206,14C
19/01/2018	PAGAMENTO DE INSS COMP: 12/2017 .	5	103,07		103,07D	103,07C
31/01/2018	INSS COMP: 01/2018 .	188		104,94	1,87C	208,01C
20/02/2018	PAGAMENTO DE INSS COMP: 01/2018 .	5	104,94		104,94D	103,07C
28/02/2018	INSS COMP: 02/2018 .	188		104,94	0,00	208,01C
20/03/2018	PAGAMENTO DE INSS COMP: 02/2018 .	5	104,94		104,94D	103,07C
30/03/2018	INSS COMP: 03/2018 .	188		104,94	0,00	208,01C
20/04/2018	PAGAMENTO DE INSS COMP: 03/2018 .	5	104,94		104,94D	103,07C
30/04/2018	INSS COMP: 04/2018 .	188		104,94	0,00	208,01C
18/05/2018	PAGAMENTO DE INSS COMP: 04/2018 .	5	104,94		104,94D	103,07C
31/05/2018	INSS COMP: 05/2018 .	188		104,94	0,00	208,01C
20/06/2018	PAGAMENTO DE INSS COMP: 05/2018 .	5	104,94		104,94D	103,07C
29/06/2018	INSS COMP: 06/2018 .	188		104,94	0,00	208,01C
20/07/2018	PAGAMENTO DE INSS COMP: 06/2018 .	5	104,94		104,94D	103,07C
31/07/2018	INSS COMP: 07/2018 .	188		104,94	0,00	208,01C
20/08/2018	PAGAMENTO DE INSS COMP: 07/2018 .	5	104,94		104,94D	103,07C
31/08/2018	INSS COMP: 08/2018 .	188		104,94	0,00	208,01C
20/09/2018	PAGAMENTO DE INSS COMP: 08/2018 .	5	104,94		104,94D	103,07C
29/09/2018	INSS COMP: 09/2018 .	188		104,94	0,00	208,01C
19/10/2018	PAGAMENTO DE INSS COMP: 09/2018 .	5	104,94		104,94D	103,07C
31/10/2018	INSS COMP: 10/2018 .	188		104,94	0,00	208,01C

Empresa: A A DALMASSO SERVICOS-ME
CNPJ: 97.531.095/0001-01
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0008
Número livro: 0001
Emissão: 06/02/2019
Hora: 19:22:10



RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo Exercício	
Conta:	191 - 2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER					
19/11/2018	PAGAMENTO DE INSS COMP: 10/2018	5	104,94		104,94D	103,07C	
30/11/2018	INSS COMP: 11/2018	188		104,94	0,00	208,01C	
20/12/2018	PAGAMENTO DE INSS COMP: 11/2018	5	104,94		104,94D	103,07C	
31/12/2018	INSS COMP: 12/2018	188		104,94	0,00	208,01C	
Conta:	245 - 2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL					
10/05/2018	SALDO ANTERIOR					22.000,00C	
	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	247		73.000,00	73.000,00C	95.000,00C	
Conta:	247 - 2.3.01.02.0001	CAPITAL A INTEGRALIZAR					
10/05/2018	SALDO ANTERIOR					0,00	
	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	245	73.000,00		73.000,00D	73.000,00D	
Conta:	266 - 2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	522		483.185,01	483.185,01C	483.185,01C	
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	522		472.063,44	955.248,45C	955.248,45C	
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	522		472.063,44	1.427.311,89C	1.427.311,89C	
Conta:	267 - 2.3.05.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2018.	523	7.754,20		7.754,20D	7.754,20D	
Conta:	522 - 2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	473		472.063,44	472.063,44C	472.063,44C	
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	266	483.185,01		11.121,57D	11.121,57D	
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	266	472.063,44		483.185,01D	483.185,01D	
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	266	472.063,44		955.248,45D	955.248,45D	
Conta:	523 - 2.3.05.02.0002	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2018.	267		7.754,20	7.754,20C	7.754,20C	
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2018.	473	7.754,20		0,00	0,00	
Conta:	332 - 3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE					
	SALDO ANTERIOR					1.874,00D	
31/01/2018	SALARIOS E ORDENADOS COMP: 01/2018	188	954,00		954,00D	2.828,00D	
28/02/2018	SALARIOS E ORDENADOS COMP: 02/2018	188	954,00		954,00D	3.782,00D	
30/03/2018	SALARIOS E ORDENADOS COMP: 03/2018	188	954,00		954,00D	4.736,00D	
30/04/2018	SALARIOS E ORDENADOS COMP: 04/2018	188	954,00		954,00D	5.690,00D	
31/05/2018	SALARIOS E ORDENADOS COMP: 05/2018	188	954,00		954,00D	6.644,00D	
29/06/2018	SALARIOS E ORDENADOS COMP: 06/2018	188	954,00		954,00D	7.598,00D	
31/07/2018	SALARIOS E ORDENADOS COMP: 07/2018	188	954,00		954,00D	8.552,00D	
31/08/2018	SALARIOS E ORDENADOS COMP: 08/2018	188	954,00		954,00D	9.506,00D	
29/09/2018	SALARIOS E ORDENADOS COMP: 09/2018	188	954,00		954,00D	10.460,00D	
31/10/2018	SALARIOS E ORDENADOS COMP: 10/2018	188	954,00		954,00D	11.414,00D	
30/11/2018	SALARIOS E ORDENADOS COMP: 11/2018	188	954,00		954,00D	12.368,00D	
31/12/2018	SALARIOS E ORDENADOS COMP: 12/2018	188	954,00		954,00D	13.322,00D	
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	473		13.322,00	12.368,00C	0,00	
Conta:	362 - 3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
29/10/2018	SERVIÇOS TOMADOS NFS-E Nº:	5	385,00		385,00D	385,00D	
12/12/2018	SERVIÇOS TOMADOS NFS-E Nº:	5	193,50		193,50D	578,50D	
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	473		578,50	385,00C	0,00	
Conta:	411 - 4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS					
	SALDO ANTERIOR					154.713,00C	
30/01/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 95 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA			700,00	700,00C	155.413,00C	
30/01/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 96 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA			400,00	1.100,00C	155.813,00C	
30/01/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 97 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA			1.000,00	2.100,00C	156.813,00C	
07/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 100 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA			9.225,00	9.225,00C	166.038,00C	

Empresa: A A DALMASSO SERVICOS-ME
CNPJ: 97.531.095/0001-01
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0009
Número livro: 0001
Emissão: 06/02/2019
Hora: 19:22:10



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS				
07/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 101, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			1.000,00	10.225,00C	167.038,00C
07/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 98, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			6.912,50	17.137,50C	173.950,50C
07/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 99, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			400,00	17.537,50C	174.350,50C
27/02/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 102, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			3.200,00	20.737,50C	177.550,50C
22/03/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 103, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			2.800,00	2.800,00C	180.350,50C
16/04/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 104, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			8.800,00	8.800,00C	189.150,50C
25/04/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 105, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			1.800,00	10.600,00C	190.950,50C
27/04/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 106, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			1.800,00	12.400,00C	192.750,50C
27/04/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 107, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			2.062,50	14.462,50C	194.813,00C
27/04/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 108, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			2.200,00	16.662,50C	197.013,00C
27/04/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 109, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			600,00	17.262,50C	197.613,00C
27/04/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 110, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			200,00	17.462,50C	197.813,00C
10/05/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 111, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			1.800,00	1.800,00C	199.613,00C
14/05/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 112, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			5.100,00	6.900,00C	204.713,00C
25/05/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 113, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			3.600,00	10.500,00C	208.313,00C
25/05/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 114, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			1.800,00	12.300,00C	210.113,00C
07/06/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 115, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			600,00	600,00C	210.713,00C
07/06/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 116, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			1.400,00	2.000,00C	212.113,00C
07/06/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 117, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			400,00	2.400,00C	212.513,00C
20/06/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 118, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			3.000,00	5.400,00C	215.513,00C
27/06/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 119, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			5.000,00	10.400,00C	220.513,00C
27/06/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 120, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			1.200,00	11.600,00C	221.713,00C
27/06/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 121, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			2.000,00	13.600,00C	223.713,00C
27/06/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 122, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			1.800,00	15.400,00C	225.513,00C
03/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 123, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			400,00	400,00C	225.913,00C
03/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 124, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			400,00	800,00C	226.313,00C
03/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 127, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			800,00	1.600,00C	227.113,00C
03/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 128, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			1.400,00	3.000,00C	228.513,00C
11/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 129, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			622,00	3.622,00C	229.135,00C
11/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 130, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			585,00	4.207,00C	229.720,00C
11/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 131, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			3.629,70	7.836,70C	233.349,70C
12/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 132, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			1.800,00	9.636,70C	235.149,70C
12/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 133, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			2.017,50	11.654,20C	237.167,20C
12/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 134, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			900,00	12.554,20C	238.067,20C
12/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 135, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			1.202,50	13.756,70C	239.269,70C
13/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 136, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			2.180,50	15.937,20C	241.450,20C
13/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 137, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			1.925,00	17.862,20C	243.375,20C
17/07/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 138, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			1.700,00	19.562,20C	245.075,20C
16/08/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 139, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			17.250,00	17.250,00C	262.325,20C
22/08/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 140, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			869,11	18.119,11C	263.194,31C
23/08/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 141, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			7.000,00	25.119,11C	270.194,31C
03/09/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 142, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			3.510,00	3.510,00C	273.704,31C

Empresa: A A DALMASSO SERVICOS-ME
CNPJ: 97.531.095/0001-01
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0010
Número livro: 0001
Emissão: 06/02/2019
Hora: 19:22:10

Fis.

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo Exercício
Conta:	411 - 4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS				
27/09/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 143, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			6.800,00	10.310,00C	280.504,31C
01/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 144, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			600,00	600,00C	281.104,31C
01/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 145, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			600,00	1.200,00C	281.704,31C
01/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 146, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			2.300,00	3.500,00C	284.004,31C
01/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 147, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			4.600,00	8.100,00C	288.604,31C
05/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 148, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			2.350,00	10.450,00C	290.954,31C
05/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 149, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			400,00	10.850,00C	291.354,31C
10/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 150, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			4.420,00	15.270,00C	295.774,31C
10/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 151, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			4.495,00	19.765,00C	300.269,31C
17/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 152, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			9.240,00	29.005,00C	309.509,31C
17/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 153, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			3.200,00	32.205,00C	312.709,31C
17/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 154, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			4.065,00	36.270,00C	316.774,31C
29/10/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 155, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			2.200,00	38.470,00C	318.974,31C
08/11/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 156, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			61.776,68	61.776,68C	380.750,99C
12/11/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 157, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			3.200,00	64.976,68C	383.950,99C
12/11/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 158, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			1.400,00	66.376,68C	385.350,99C
16/11/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 159, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			600,00	66.976,68C	385.950,99C
16/11/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 160, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			4.850,00	71.826,68C	390.800,99C
05/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 161, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			60.445,28	60.445,28C	451.246,27C
05/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 162, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			60.445,27	120.890,55C	511.691,54C
11/12/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NFS-E Nº: 163, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA.			585,00	121.475,55C	512.276,54C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL 2018.	473		7.840,00	129.315,55C	520.116,54C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL	473	520.116,54		390.800,99D	0,00
Conta:	427 - 4.1.02.03.0003	(-) ISS RETIDO NA FONTE				
	SALDO ANTERIOR					3.094,26D
30/01/2018	VALOR A RECUPERAR		14,00		14,00D	3.108,26D
30/01/2018	VALOR A RECUPERAR		8,00		22,00D	3.116,26D
30/01/2018	VALOR A RECUPERAR		20,00		42,00D	3.136,26D
07/02/2018	VALOR A RECUPERAR		184,50		184,50D	3.320,76D
07/02/2018	VALOR A RECUPERAR		20,00		204,50D	3.340,76D
07/02/2018	VALOR A RECUPERAR		138,25		342,75D	3.479,01D
07/02/2018	VALOR A RECUPERAR		8,00		350,75D	3.487,01D
27/02/2018	VALOR A RECUPERAR		64,00		414,75D	3.551,01D
22/03/2018	VALOR A RECUPERAR		56,00		56,00D	3.607,01D
16/04/2018	VALOR A RECUPERAR		176,00		176,00D	3.783,01D
25/04/2018	VALOR A RECUPERAR		36,00		212,00D	3.819,01D
27/04/2018	VALOR A RECUPERAR		36,00		248,00D	3.855,01D
27/04/2018	VALOR A RECUPERAR		41,25		289,25D	3.896,26D
27/04/2018	VALOR A RECUPERAR		44,00		333,25D	3.940,26D
27/04/2018	VALOR A RECUPERAR		12,00		345,25D	3.952,26D
27/04/2018	VALOR A RECUPERAR		4,00		349,25D	3.956,26D
10/05/2018	VALOR A RECUPERAR		36,00		36,00D	3.992,26D
14/05/2018	VALOR A RECUPERAR		102,00		138,00D	4.094,26D
25/05/2018	VALOR A RECUPERAR		72,00		210,00D	4.166,26D
25/05/2018	VALOR A RECUPERAR		36,00		246,00D	4.202,26D
07/06/2018	VALOR A RECUPERAR		12,00		12,00D	4.214,26D
07/06/2018	VALOR A RECUPERAR		28,00		40,00D	4.242,26D
07/06/2018	VALOR A RECUPERAR		8,00		48,00D	4.250,26D
20/06/2018	VALOR A RECUPERAR		60,00		108,00D	4.310,26D
27/06/2018	VALOR A RECUPERAR		100,00		208,00D	4.410,26D
27/06/2018	VALOR A RECUPERAR		24,00		232,00D	4.434,26D
27/06/2018	VALOR A RECUPERAR		40,00		272,00D	4.474,26D
27/06/2018	VALOR A RECUPERAR		36,00		308,00D	4.510,26D

Empresa: A A DALMASSO SERVICOS-ME
CNPJ: 97.531.095/0001-01
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0011
Número livro: 0001
Emissão: 06/02/2019
Hora: 19:22:10



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo Exercício
Conta:	427 - 4.1.02.03.0003	(-) ISS RETIDO NA FONTE				
03/07/2018	VALOR A RECUPERAR		8,00		8,00D	4.518,26D
03/07/2018	VALOR A RECUPERAR		8,00		16,00D	4.526,26D
03/07/2018	VALOR A RECUPERAR		16,00		32,00D	4.542,26D
03/07/2018	VALOR A RECUPERAR		28,00		60,00D	4.570,26D
11/07/2018	VALOR A RECUPERAR		12,44		72,44D	4.582,70D
11/07/2018	VALOR A RECUPERAR		11,70		84,14D	4.594,40D
11/07/2018	VALOR A RECUPERAR		72,59		156,73D	4.666,99D
12/07/2018	VALOR A RECUPERAR		36,00		192,73D	4.702,99D
12/07/2018	VALOR A RECUPERAR		40,35		233,08D	4.743,34D
12/07/2018	VALOR A RECUPERAR		18,00		251,08D	4.761,34D
12/07/2018	VALOR A RECUPERAR		24,05		275,13D	4.785,39D
13/07/2018	VALOR A RECUPERAR		43,61		318,74D	4.829,00D
13/07/2018	VALOR A RECUPERAR		38,50		357,24D	4.867,50D
17/07/2018	VALOR A RECUPERAR		34,00		391,24D	4.901,50D
16/08/2018	VALOR A RECUPERAR		345,00		345,00D	5.246,50D
22/08/2018	VALOR A RECUPERAR		17,38		362,38D	5.263,88D
23/08/2018	VALOR A RECUPERAR		140,00		502,38D	5.403,88D
03/09/2018	VALOR A RECUPERAR		70,20		70,20D	5.474,08D
27/09/2018	VALOR A RECUPERAR		136,00		206,20D	5.610,08D
01/10/2018	VALOR A RECUPERAR		12,00		12,00D	5.622,08D
01/10/2018	VALOR A RECUPERAR		12,00		24,00D	5.634,08D
01/10/2018	VALOR A RECUPERAR		46,00		70,00D	5.680,08D
01/10/2018	VALOR A RECUPERAR		92,00		162,00D	5.772,08D
05/10/2018	VALOR A RECUPERAR		47,00		209,00D	5.819,08D
05/10/2018	VALOR A RECUPERAR		8,00		217,00D	5.827,08D
10/10/2018	VALOR A RECUPERAR		88,40		305,40D	5.915,48D
10/10/2018	VALOR A RECUPERAR		89,90		395,30D	6.005,38D
17/10/2018	VALOR A RECUPERAR		184,80		580,10D	6.190,18D
17/10/2018	VALOR A RECUPERAR		64,00		644,10D	6.254,18D
17/10/2018	VALOR A RECUPERAR		81,30		725,40D	6.335,48D
29/10/2018	VALOR A RECUPERAR		44,00		769,40D	6.379,48D
08/11/2018	VALOR A RECUPERAR		1.235,53		1.235,53D	7.615,01D
12/11/2018	VALOR A RECUPERAR		64,00		1.299,53D	7.679,01D
12/11/2018	VALOR A RECUPERAR		28,00		1.327,53D	7.707,01D
16/11/2018	VALOR A RECUPERAR		12,00		1.339,53D	7.719,01D
16/11/2018	VALOR A RECUPERAR		97,00		1.436,53D	7.816,01D
05/12/2018	VALOR A RECUPERAR		1.208,91		1.208,91D	9.024,92D
05/12/2018	VALOR A RECUPERAR		1.208,91		2.417,82D	10.233,83D
11/12/2018	VALOR A RECUPERAR		12,23		2.430,05D	10.246,06D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	473		10.331,86	7.901,81C	85,80C
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2018.	473	85,80		7.816,01C	0,00
Conta:	480 - 4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL				
	SALDO ANTERIOR					8.786,28D
31/01/2018	SIMPLES NACIONAL COMP: 01/2018 .	479	279,95		279,95D	9.066,23D
28/02/2018	SIMPLES NACIONAL COMP: 02/2018 .	479	2.764,32		2.764,32D	11.830,55D
31/03/2018	SIMPLES NACIONAL COMP: 03/2018 .	479	111,72		111,72D	11.942,27D
30/04/2018	SIMPLES NACIONAL COMP: 04/2018 .	479	696,75		696,75D	12.639,02D
31/05/2018	SIMPLES NACIONAL COMP: 05/2018 .	479	490,77		490,77D	13.129,79D
30/06/2018	SIMPLES NACIONAL COMP: 06/2018 .	479	614,47		614,47D	13.744,26D
31/07/2018	SIMPLES NACIONAL COMP: 07/2018 .	479	780,53		780,53D	14.524,79D
31/08/2018	SIMPLES NACIONAL COMP: 08/2018 .	479	1.002,26		1.002,26D	15.527,05D
30/09/2018	SIMPLES NACIONAL COMP: 09/2018 .	479	411,36		411,36D	15.938,41D
31/10/2018	SIMPLES NACIONAL COMP: 10/2018 .	479	1.534,96		1.534,96D	17.473,37D
30/11/2018	SIMPLES NACIONAL COMP: 11/2018 .	479	3.190,88		3.190,88D	20.664,25D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	473		23.820,74	23.820,74C	3.156,49C
31/12/2018	SIMPLES NACIONAL COMP: 12/2018 .	479	3.156,49		20.664,25C	0,00
Conta:	473 - 5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	332	13.322,00		13.322,00D	13.322,00D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	362	578,50		13.900,50D	13.900,50D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	427	10.331,86		24.232,36D	24.232,36D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	480	23.820,74		48.053,10D	48.053,10D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	522	472.063,44		520.116,54D	520.116,54D

Empresa: A A DALMASSO SERVICOS-ME
CNPJ: 97.531.095/0001-01
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0012
Número livro: 0001
Emissão: 06/02/2019
Hora: 19:22:10

P. A. DALMASSO
Fis. 458
Rub. 2000

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo Exercício
Conta:	473 - 5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2018.	411	7.840,00		527.956,54D	527.956,54D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL	411		520.116,54	7.840,00D	7.840,00D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2018.	427		85,80	7.754,20D	7.754,20D
31/12/2018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL 2018.	523		7.754,20	0,00	0,00








38

TERMO DE ABERTURA

Livro Caixa

Número: 1

Folha: 1



Contém este livro 7 folhas numeradas do No. 1 ao 7 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Caixa da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: A A DALMASSO SERVICOS-ME
Ramo: Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Endereço: Chácara DALMASSO 1,1.000000
Complemento:
Bairro: SETOR AEROPORTO
CEP: 78320000
Município: JUINA
Estado: MT
Inscrição no CNPJ: 97.531.095/0001-01
Inscrição Estadual.....: ISENTO
Registro na junta.....: 51101837731 Data registro: 11/07/2011
Inscrição Municipal.....:

JUINA/MT, 06/02/2019


ALTAIR ANTONIO DALMASSO
EMPREGADOR
CPF: 431.455.079-15

ADEMIR DALMASSO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT019345006
CPF: 317.807.171-72

97.531.095/0001-01
A. A. DALMASSO SERVICOS - ME
Chácara Dalmasso 1 s/n - Zona Rural
CEP: 78.320-000

JUINA

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas
05/01/2018	PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR ANTONIO DALMASSO , COMPETENCIA: 12/2017 .	188 PRÓ-LABORE A PAGAR		833,93
		Total do dia:	0,00	833,93
19/01/2018	PAGAMENTO DE INSS COMP: 12/2017 .	191 INSS A RECOLHER		103,07
		Total do dia:	0,00	103,07
22/01/2018	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP: 12/2017 .	479 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		348,78
		Total do dia:	0,00	348,78
30/01/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 97 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	980,00	
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 96 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	392,00	
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 95 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	686,00	
		Total do dia:	2.058,00	0,00
05/02/2018	PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR ANTONIO DALMASSO , COMPETENCIA: 01/2018 .	188 PRÓ-LABORE A PAGAR		849,06
		Total do dia:	0,00	849,06
07/02/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 101 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	980,00	
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 100 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	9.040,50	
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 99 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	392,00	
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 98 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	6.774,25	
		Total do dia:	17.186,75	0,00
20/02/2018	PAGAMENTO DE INSS COMP: 01/2018 .	191 INSS A RECOLHER		104,94
	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP: 01/2018 .	479 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		279,95
		Total do dia:	0,00	384,89
27/02/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 102 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	3.136,00	
		Total do dia:	3.136,00	0,00
05/03/2018	PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR ANTONIO DALMASSO , COMPETENCIA: 02/2018 .	188 PRÓ-LABORE A PAGAR		849,06
		Total do dia:	0,00	849,06
20/03/2018	PAGAMENTO DE INSS COMP: 02/2018 .	191 INSS A RECOLHER		104,94
	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP: 02/2018 .	479 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.764,32
		Total do dia:	0,00	2.869,26
22/03/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 103 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	2.744,00	
		Total do dia:	2.744,00	0,00
05/04/2018	PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR ANTONIO DALMASSO , COMPETENCIA: 03/2018 .	188 PRÓ-LABORE A PAGAR		849,06
		Total do dia:	0,00	849,06
16/04/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 104 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	8.624,00	
		Total do dia:	8.624,00	0,00
20/04/2018	PAGAMENTO DE INSS COMP: 03/2018 .	191 INSS A RECOLHER		104,94
	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP: 03/2018 .	479 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		111,72
		Total do dia:	0,00	216,66
25/04/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 105 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	1.764,00	
		Total do dia:	1.764,00	0,00

Empresa: A A DALMASSO SERVICOS-ME
CNPJ: 97.531.095/0001-01
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0003
Número livro: 0001



MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas
27/04/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 109, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	588,00	
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 108, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	2.156,00	
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 110, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	196,00	
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 107, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	2.021,25	
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 106, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	1.764,00	
		Total do dia:	6.725,25	0,00
05/05/2018	PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR ANTONIO DALMASSO , COMPETENCIA: 04/2018 .	188 PRÓ-LABORE A PAGAR		849,06
		Total do dia:	0,00	849,06
10/05/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 111, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	1.764,00	
		Total do dia:	1.764,00	0,00
14/05/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 112, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	4.998,00	
		Total do dia:	4.998,00	0,00
18/05/2018	PAGAMENTO DE INSS COMP: 04/2018 .	191 INSS A RECOLHER		104,94
		Total do dia:	0,00	104,94
21/05/2018	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP: 04/2018 .	479 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		696,75
		Total do dia:	0,00	696,75
25/05/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 114, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	1.764,00	
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 113, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	3.528,00	
		Total do dia:	5.292,00	0,00
05/06/2018	PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR ANTONIO DALMASSO , COMPETENCIA: 05/2018 .	188 PRÓ-LABORE A PAGAR		849,06
		Total do dia:	0,00	849,06
07/06/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 117, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	392,00	
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 116, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	1.372,00	
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 115, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	588,00	
		Total do dia:	2.352,00	0,00
20/06/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 118, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	2.940,00	
	PAGAMENTO DE INSS COMP: 05/2018 .	191 INSS A RECOLHER		104,94
	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP: 05/2018 .	479 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		490,77
		Total do dia:	2.940,00	595,71
27/06/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 122, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	1.764,00	
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 121, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	1.960,00	
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 120, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	1.176,00	
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 119, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	4.900,00	
		Total do dia:	9.800,00	0,00
03/07/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 128, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	1.372,00	
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 127, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	784,00	
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 124, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	392,00	

Empresa: A A DALMASSO SERVICOS-ME
CNPJ: 97.531.095/0001-01
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0004
Número livro: 0001



MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas
03/07/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 123, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	392,00	
		Total do dia:	2.940,00	0,00
05/07/2018	PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR ANTONIO DALMASSO , COMPETENCIA: 06/2018 .	188 PRÓ-LABORE A PAGAR		849,06
		Total do dia:	0,00	849,06
11/07/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 131, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA . RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 130, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA . RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 129, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA 524 MUNICIPIO DE JUINA 524 MUNICIPIO DE JUINA	3.557,11 573,30 609,56	
		Total do dia:	4.739,97	0,00
12/07/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 135, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA . RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 134, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA . RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 133, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA . RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 132, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA 524 MUNICIPIO DE JUINA 524 MUNICIPIO DE JUINA 524 MUNICIPIO DE JUINA	1.178,45 882,00 1.977,15 1.764,00	
		Total do dia:	5.801,60	0,00
13/07/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 137, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA . RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 136, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA 524 MUNICIPIO DE JUINA	1.886,50 2.136,89	
		Total do dia:	4.023,39	0,00
17/07/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 138, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	1.666,00	
		Total do dia:	1.666,00	0,00
20/07/2018	PAGAMENTO DE INSS COMP: 06/2018 . PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP: 06/2018 .	191 INSS A RECOLHER 479 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		104,94 614,47
		Total do dia:	0,00	719,41
06/08/2018	PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR ANTONIO DALMASSO , COMPETENCIA: 07/2018 .	188 PRÓ-LABORE A PAGAR		849,06
		Total do dia:	0,00	849,06
16/08/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 139, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	16.905,00	
		Total do dia:	16.905,00	0,00
20/08/2018	PAGAMENTO DE INSS COMP: 07/2018 . PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP: 07/2018 .	191 INSS A RECOLHER 479 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		104,94 780,53
		Total do dia:	0,00	885,47
23/08/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 140, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	851,73	
		Total do dia:	851,73	0,00
24/08/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 141, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	6.860,00	
		Total do dia:	6.860,00	0,00
03/09/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 142, CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	3.439,80	
		Total do dia:	3.439,80	0,00
05/09/2018	PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR ANTONIO DALMASSO , COMPETENCIA: 08/2018 .	188 PRÓ-LABORE A PAGAR		849,06
		Total do dia:	0,00	849,06
20/09/2018	PAGAMENTO DE INSS COMP: 08/2018 .	191 INSS A RECOLHER		104,94

Empresa: A A DALMASSO SERVICOS-ME
CNPJ: 97.531.095/0001-01
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0005
Número livro: 0001

P. M. JUINA
Fls. 453
Rub.

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas
20/09/2018	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP: 08/2018 .	479 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		1.002,26
		Total do dia:	0,00	1.107,20
27/09/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 143 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	6.664,00	
		Total do dia:	6.664,00	0,00
01/10/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 147 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	4.508,00	
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 146 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	2.254,00	
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 145 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	588,00	
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 144 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	588,00	
		Total do dia:	7.938,00	0,00
05/10/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 149 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	392,00	
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 148 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	2.303,00	
	PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR ANTONIO DALMASSO , COMPETENCIA: 09/2018 .	188 PRÓ-LABORE A PAGAR		849,06
		Total do dia:	2.695,00	849,06
10/10/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 151 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	4.405,10	
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 150 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	4.331,60	
		Total do dia:	8.736,70	0,00
17/10/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 154 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	3.983,70	
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 153 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	3.136,00	
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 152 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	9.055,20	
		Total do dia:	16.174,90	0,00
19/10/2018	PAGAMENTO DE INSS COMP: 09/2018 .	191 INSS A RECOLHER		104,94
		Total do dia:	0,00	104,94
22/10/2018	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP: 09/2018 .	479 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		411,36
		Total do dia:	0,00	411,36
29/10/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 155 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	2.156,00	
	SERVIÇOS TOMADOS NFS-E Nº:	362 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		385,00
		Total do dia:	2.156,00	385,00
05/11/2018	PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR ANTONIO DALMASSO , COMPETENCIA: 10/2018 .	188 PRÓ-LABORE A PAGAR		849,06
		Total do dia:	0,00	849,06
08/11/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 156 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	60.541,15	
		Total do dia:	60.541,15	0,00
12/11/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 158 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	1.372,00	
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 157 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	3.136,00	
		Total do dia:	4.508,00	0,00
16/11/2018	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 160 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	4.753,00	
	RECEBIMENTO DE DUPLICATA NFS-E Nº: 159 , CLIENTE MUNICIPIO DE JUINA .	524 MUNICIPIO DE JUINA	588,00	
		Total do dia:	5.341,00	0,00

P. M. JOURNA
 Flr.
 Rub.

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saldas
19/11/2018	PAGAMENTO DE INSS COMP: 10/2018	191 INSS A RECOLHER		104,94
		Total do dia:	0,00	104,94
21/11/2018	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP: 10/2018	479 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		1.534,96
		Total do dia:	0,00	1.534,96
05/12/2018	PAGAMENTO DE SALARIO ALTAIR ANTONIO DALMASSO , COMPETENCIA: 11/2018	188 PRÓ-LABORE A PAGAR		849,06
		Total do dia:	0,00	849,06
12/12/2018	SERVIÇOS TOMADOS NFS-E Nº:	362 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		193,50
		Total do dia:	0,00	193,50
20/12/2018	PAGAMENTO DE INSS COMP: 11/2018	191 INSS A RECOLHER		104,94
	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL COMP: 11/2018	479 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		3.190,88
		Total do dia:	0,00	3.295,82
		Total do Período:	231.366,24	24.236,25
		Saldo anterior:		19.034,87
		Saldo atual:		226.164,86

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Caixa

Número: 1

Folha: 7



Contém este livro 7 folhas numeradas do No. 1 ao 7 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Caixa da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: A A DALMASSO SERVICOS-ME
Ramo: Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Endereço: Chácara DALMASSO 1,1.000000
Complemento:
Bairro: SETOR AEROPORTO
CEP: 78320000
Município: JUINA
Estado: MT
Inscrição no CNPJ: 97.531.095/0001-01
Inscrição Estadual.....: ISENT0
Registro na junta.....: 51101837731 Data registro: 11/07/2011
Inscrição Municipal.....:

JUINA/MT, 06/02/2019.

Altair A. Dalmaso
ALTAIR ANTONIO DALMASSO
EMPREGADOR
CPF: 431.455.079-15

Ademir Dalmaso
ADEMIR DALMASSO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT019345006
CPF: 317.807.171-72

97.531.095/0001-01
A.A. DALMASSO SERVICOS-ME
Chácara Dalmaso 1 s/n - Zona Rural
CEP: 78.320-000
JUINA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Empresa: A A DALMASSO SERVICOS-ME
CNPJ: 97.531.095/0001-01

Folha: 0001
Número livro: 0001A
Emissão: 06/03/2019
Hora: 15:22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	357.563,54	<u>357.563,54</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ISS RETIDO NA FONTE	(7.151,80)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(15.034,46)	<u>(22.186,26)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>335.377,28</u>
LUCRO BRUTO		<u>335.377,28</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(12.026,50)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(11.448,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(578,50)	<u>(12.026,50)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>323.350,78</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>323.350,78</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>323.350,78</u>

ALTAIR ANTONIO DALMASSO
EMPREGADOR
CPF: 431.455.079-15

ADEMIR DALMASSO
Reg. no CRC - ME nº 0 No. MT019345006
CPF: 317.807.171-72

97.531.095/0001-01
A.A. DALMASSO SERVICOS-ME
Altair Dalmaso I sin - Zona
CEP: 78.320-000



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	164.347,31D	581.777,98	255.602,49	490.522,80D
2	ATIVO CIRCULANTE	164.347,31D	581.777,98	255.602,49	490.522,80D
3	DISPONÍVEL	19.034,87D	231.366,24	24.236,25	226.164,86D
4	CAIXA	19.034,87D	231.366,24	24.236,25	226.164,86D
5	CAIXA GERAL	19.034,87D	231.366,24	24.236,25	226.164,86D
12	CLIENTES	145.312,44D	350.411,74	231.366,24	264.357,94D
13	DUPLICATAS A RECEBER	145.312,44D	350.411,74	231.366,24	264.357,94D
524	MUNICÍPIO DE JUÍNA	145.312,44D	350.411,74	231.366,24	264.357,94D
149	PASSIVO	23.388,85C	1.540.737,32	2.007.871,27	490.522,80C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.388,85C	24.917,03	27.741,74	4.213,56C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	348,78C	12.226,75	15.034,46	3.156,49C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	348,78C	12.226,75	15.034,46	3.156,49C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	348,78C	12.226,75	15.034,46	3.156,49C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.040,07C	12.690,28	12.707,28	1.057,07C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	833,93C	11.432,87	11.448,00	849,06C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	833,93C	11.432,87	11.448,00	849,06C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	206,14C	1.257,41	1.259,28	208,01C
191	INSS A RECOLHER	206,14C	1.257,41	1.259,28	208,01C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.000,00C	1.515.820,29	1.980.129,53	486.309,24C
243	CAPITAL SOCIAL	22.000,00C	73.000,00	73.000,00	22.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	22.000,00C	0,00	73.000,00	95.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	22.000,00C	0,00	73.000,00	95.000,00C
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
264	LUCROS OU PREJUÍZOS	0,00	1.442.820,29	1.907.129,53	464.309,24C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	7.754,20	1.427.311,89	1.419.557,69C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	1.427.311,89	1.427.311,89C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	7.754,20	0,00	7.754,20D
268	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.435.066,09	479.817,64	955.248,45D
522	LUCROS DO EXERCÍCIO	0,00	1.427.311,89	472.063,44	955.248,45D
523	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	7.754,20	7.754,20	0,00
269	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1.874,00D	12.026,50	13.900,50	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.874,00D	12.026,50	13.900,50	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.874,00D	12.026,50	13.900,50	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	1.874,00D	11.448,00	13.322,00	0,00
332	PRÓ-LABORE	1.874,00D	11.448,00	13.322,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	578,50	578,50	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	578,50	578,50	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	142.832,46C	542.388,60	399.556,14	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	142.832,46C	542.388,60	399.556,14	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	154.713,00C	520.116,54	365.403,54	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	154.713,00C	520.116,54	365.403,54	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	154.713,00C	520.116,54	365.403,54	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	11.880,54D	22.272,06	34.152,60	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	11.880,54D	22.272,06	34.152,60	0,00
427	(-) ISS RETIDO NA FONTE	3.094,26D	7.237,60	10.331,86	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	8.786,28D	15.034,46	23.820,74	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	527.956,54	527.956,54	0,00
461	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	527.956,54	527.956,54	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	527.956,54	527.956,54	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	527.956,54	527.956,54	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	527.956,54	527.956,54	0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: A A DALMASSO SERVICOS-ME
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 97.531.095/0001-01
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
RECEITA BRUTA		R\$ 357.563,54
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 357.563,54
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (22.186,26)
(-) (-) ISS RETIDO NA FONTE		R\$ (7.151,80)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (15.034,46)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 335.377,28
LUCRO BRUTO		R\$ 335.377,28
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (12.026,50)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (12.026,50)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (11.448,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (578,50)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 323.350,78
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 323.350,78
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 323.350,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.3B.C5.B3.32.48.32.56.34.3E.45.29.E3.EF.72.FC.96.3B.AE.F2-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: A A DALMASSO SERVICOS-ME

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 97.531.095/0001-01

Número de Ordem do Livro: 1


Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 164.347,31	R\$ 490.522,80
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 164.347,31	R\$ 490.522,80
DISPONÍVEL		R\$ 19.034,87	R\$ 226.164,86
CAIXA		R\$ 19.034,87	R\$ 226.164,86
CAIXA GERAL		R\$ 19.034,87	R\$ 226.164,86
CLIENTES		R\$ 145.312,44	R\$ 264.357,94
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 145.312,44	R\$ 264.357,94
MUNICIPIO DE JUINA		R\$ 145.312,44	R\$ 264.357,94
PASSIVO		R\$ 164.347,31	R\$ 490.522,80
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.388,85	R\$ 4.213,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 348,78	R\$ 3.156,49
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 348,78	R\$ 3.156,49
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 348,78	R\$ 3.156,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 1.040,07	R\$ 1.057,07
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 833,93	R\$ 849,06
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 833,93	R\$ 849,06
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 206,14	R\$ 208,01
INSS A RECOLHER		R\$ 206,14	R\$ 208,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 162.958,46	R\$ 486.309,24
CAPITAL SOCIAL		R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 22.000,00	R\$ 95.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 22.000,00	R\$ 95.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ (73.000,00)
CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ (73.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 140.958,46	R\$ 464.309,24
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 140.958,46	R\$ 1.883.866,93
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 140.958,46	R\$ 1.891.621,13
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (7.754,20)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ (1.419.557,69)
LUCROS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ (1.427.311,89)
(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 7.754,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.3B.C5.B3.32.48.32.56.34.3E.45.29.E3.EF.72.FC.96.3B.AE.F2-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 6.0.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 51101837731	CNPJ 97.531.095/0001-01	
NOME EMPRESARIAL A A DALMASSO SERVICOS-ME		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 3C.3B.C5.B3.32.48.32.56.34.3E.45.29.E3.EF.72.FC.96.3B.AE.F2	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	97531095000101	A A DALMASSO SERVICOS: 97531095000101	517201243479270477	17/06/2019 a 16/06/2020	Sim
contador	31780717172	ADEMIR DALMASO: 31780717172	485597673402744193 7	12/12/2018 a 12/12/2021	Não

NÚMERO DO RECIBO:

3C.3B.C5.B3.32.48.32.56.34.3E.45.29.
E3.EF.72.FC.96.3B.AE.F2-2

Escrutação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/07/2019 às 09:38:04

FE.70.3B.D9.60.5C.F0.D1
E3.9C.68.7F.F7.74.E3.74

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 3.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 97.531.095/0001-01
NOME EMPRESARIAL: A A DALMASSO SERVICOS
CAPITAL SOCIAL: R\$160.000,00 (Cento e sessenta mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO



CERTIDÃO Nº: 4953541

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso **CERTIFICA** que revendo os registros, **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, de distribuições de ações cíveis de **FALÊNCIA E CONCORDATA** e criminais do 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, no período de **1 ANO NÃO CONSTAM** ações **MOVIDAS POR** ou em **DESFAVOR** de **A A DALMASSO SERVICOS - ME**, portador do **CNPJ 97.531.095/0001-01**, até a data de **07/02/2020**.

Observações:

As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

A consulta abrange todos os processos cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, tanto cíveis quanto criminais, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: **sec.tjmt.jus.br**, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

Esta certidão tem validade de 30 dias, após a data de sua emissão.



A A DALMASSO SERVICOS

Chácara Dalmasso I, s/nº, St. Aeroporto, Zona Rural, CEP 78320-000 Juína – MT.
CNPJ 97.531.095/0001-01 IE: ISENTO Cel. 66 98126 9095

P. M. JUÍNA
473
Flt.
Rub

DISPONIBILIDADE FINANCEIRO-OPERACIONAL

ILC	ATIVO CIRCULANTE	490.522,80	116,42	/
	PASSIVO CIRCULANTE	4.213,56		

Favorável quando superior a 1.
Índices < 1 revelam a curto prazo insuficiência de fundos para o pagamento das obrigações.

ILG	AC + ANC	490.522,80	116,42	/
	PC + PNC	4.213,56		

Deve ser analisado com muito cuidado.
É importante examinar esse quociente em conjunto com o índice de liquidez corrente.

IET	PC + ELP	4.213,56	0,01	/
	ATIVO TOTAL	490.522,80		

GE	EXIGÍVEL TOTAL	4.213,56	0,01	/
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	486.309,24		

Um índice maior do que 1 pode revelar uma dependência em relação a capital de terceiros.

VP	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	486.309,24	3,04	/
	CAPITAL SOCIAL	160.000,00		

SALDO CONTRATUAL

VALOR DOS COMPROMISSOS	4.213,56
VALOR FATURADO	490.522,80
SALDO CONTRATUAL	486.309,24

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number 53.



A A DALMASSO SERVICOS

Chácara Dalmasso I, s/nº, St. Aeroporto, Zona Rural, CEP 78320-000 Juína – MT.

CNPJ 97.531.095/0001-01 IE: ISENTO Cel. 66 98126 9095

CÁLCULO DO K5, K6, K7 E Kf

CAPACIDADE		ÍNDICE 1	PESO 2	PONTOS 1 x 2	Kf	
I L CORRENTE	IL.C	116,42	30	3.492,46	K.5 =	2,4
I L GERAL	IL.G	116,42	50	5.820,76	K.6 =	4
VALOR PATRIMONIAL	V.P	3,04	20	60,79	K.7 =	1,6
INTERVALO PONTOS IL.C	K.5	INTERVALO PONTOS IL.G	K.6	INTERVALO PONTOS V.P	Kf	8
					K.7	
15,0 A 29,9	1,2	25,0 A 49,9	2	10,0 A 19,9	0,8	
30,0 A 35,9	1,5	50,0 A 59,9	2,5	20,0 A 23,9	1	
36,0 A 38,9	1,8	60,0 A 64,9	3	24,0 A 25,9	1,2	
39,0 A 50,9	2,1	65,0 A 84,9	3,5	26,0 A 33,9	1,4	
SUP A 51,0	2,4	SUP A 85,0	4	SUP A 34,0	1,6	

Onde:

D = Disponibilidade Financeiro-Operacional

PL = Patrimônio Líquido

SC = Saldo Contratual, conforme modelo - anexo → $SC = \sum \text{Valor do compromisso} - \sum \text{Valor Faturado}$, isto é, a diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores faturados referentes aos compromissos.

O representante legal e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstrações acima correspondem à real situação financeira da Empresa A A DALMASSO SERVICOS

Altair A. Dalmasso
ALTAIR ANTONIO DALMASSO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CPF: 431.455.079-15

Ademir Dalmaso
ADEMIR DALMASO
 CRC MT 019345 OO-6
 CPF Nº 317.807.171-72

97.531.095/0001-01
 A A DALMASSO SERVICOS
 CEP: 78320-000 Juína - MT



DALMASSO SERVIÇOS

A A DALMASSO SERVIÇOS

CNPJ 97.531.095/0001-01 Inscrição Est.: Isento
Contato: 66 98441 6226 ou 66 9816 9095

ANEXO VII

Tomada de Preços n.º 003/2020

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE A LEI FEDERAL N.º 9.854/99

À
Comissão Permanente de Licitação;
Poder Executivo Municipal;
Município de Juína – Mato Grosso.
Tomada de Preços n.º 003/2020:

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE A LEI FEDERAL N.º 9.854/99

A Signatária **A A DALMASSO SERVIÇOS**, CNPJ/MF n.º 97.531.095/0001-01, neste ato representada pelo Sr. **ALTAIR ANTONIO DALMASSO**, RG n.º 2257919 SSP/MT e do CPF/MF n.º 431.455.079-15, residente e domiciliado na cidade de Juína, Estado de Mato Grosso, em atenção à solicitação contida na TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2020, DECLARA que, não emprega em nossa empresa menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno e menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, conforme disposto na Lei Federal nº 9.854, de 27 de Outubro de 1.999.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Juína – MT, 07 de Janeiro de 2020.

Altair A. Dalmasso
A A DALMASSO SERVIÇOS
CNPJ 97.531.095/0001-01
Altair Antônio Dalmasso
RG 2257919 SSP/PR CPF 431.455.079-15
Juína - Mato Grosso
CEP: 78.320-000

OBS.: ESTE DOCUMENTO DEVE SER ENTREGUE EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE, DEVIDAMENTE ASSINADO POR SEU TITULAR OU REPRESENTANTE LEGAL, DENTRO DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, SOB PENA DE INABILITAÇÃO

Chácara Dalmasso I, s/nº, Setor Aeroporto, Zona Rural CEP 78320-000 Juína – MT



DALMASSO SERVIÇOS

A A DALMASSO SERVIÇOS

CNPJ 97.531.095/0001-01 Inscrição Est.: Isento
Contato: 66 98441 6226 ou 66 9816 9095

ANEXOIV

Tomada de Preços n.º 003/2020

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À
Comissão Permanente de Licitação;
Poder Executivo Municipal;
Município de Juína – Mato Grosso.
Tomada de Preços n.º 003/2020:

A Signatária **A A DALMASSO SERVIÇOS**, CNPJ/MF n.º **97.531.095/0001-01** por seu representante legal abaixo assinado, vem declarar, sob as penas das Lei, que a está apta a tomar parte do processo licitatório, tendo em vista inexistir contra a mesma Declaração de Inidoneidade emitida por órgão da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal.

Juína – MT, 07 de Janeiro de 2020.

Altair A. Dalmasso

A A DALMASSO SERVIÇOS
CNPJ 97.531.095/0001-01
Altair Antônio Dalmasso
RG 2257919 SSP/PR CPF 431.455.079-15

97.531.095/0001-01

A. A. DALMASSO SERVIÇOS - ME

Chácara Dalmasso I s/n - Zona Rural

CEP: 78.320-000

OBS.: ESTE DOCUMENTO DEVE SER ENTREGUE EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE, DEVIDAMENTE ASSINADO POR SEU TITULAR OU REPRESENTANTE LEGAL, DENTRO DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, SOB PENA DE INABILITAÇÃO



DALMASSO SERVIÇOS

A A DALMASSO SERVIÇOS

CNPJ 97.531.095/0001-01 Inscrição Est.: Isento
Contato: 66 98441 6226 ou 66 9816 9095

ANEXO V

Tomada de Preços n.º 003/2020

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL

À
Comissão Permanente de Licitação;
Poder Executivo Municipal;
Município de Juína – Mato Grosso.
Tomada de Preços n.º 003/2020:

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL

A Signatária **A A DALMASSO SERVIÇOS**, CNPJ/MF n.º 97.531.095/0001-01, por seu representante abaixo assinado, declara estar de acordo com todos os termos do Edital do TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2020 e de todos os seus anexos, todos de seu integral conhecimento, pelo que, caso vitoriosa, assinará o Contrato do qual constitui parte integrante o referido Edital e seu anexos, concordando com todas as suas cláusulas e condições, em todas as fases desta Licitação. Declara, também, a sua inteira submissão à Legislação Brasileira. Esclarece, ainda, que preenche todos os requisitos previstos no citado Ato Convocatório da Licitação

Declara ainda que tem pleno conhecimento da natureza dos serviços, das condições locais e vulto dos mesmos, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação.

Juína – MT, 07 de Janeiro de 2020.

Altair A. Dalmasso
A A DALMASSO SERVIÇOS
CNPJ 97.531.095/0001-01
Altair Antônio Dalmasso
RG 2257919 SSP/PR CPF 431.455.079-15

97.531.095/0001-01
A. A. DALMASSO SERVIÇOS - ME
Chácaras 1 s/n - Zona Rural
CEP: 78.320-000

OBS.: ESTE DOCUMENTO DEVE SER ENTREGUE EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE, DEVIDAMENTE ASSINADO POR SEU TITULAR OU REPRESENTANTE LEGAL, DENTRO DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, SOB PENA DE INABILITAÇÃO

Chácara Dalmasso I, s/nº, Setor Aeroporto, Zona Rural CEP 78320-000 Juína – MT



DALMASSO SERVIÇOS

A A DALMASSO SERVIÇOS

CNPJ 97.531.095/0001-01 Inscrição Est.: Isento
Contato: 66 98441 6226 ou 66 9816 9095

ANEXO X

Tomada de Preços n.º 003/2020

TERMO DE COMPROMISSO DE MANTER O E-MAIL ATUALIZADO DURANTE A CONTRATUALIDADE

À
Comissão Permanente de Licitação;
Poder Executivo Municipal;
Município de Juína – Mato Grosso.
Tomada de Preços n.º 003/2020:

TERMO DE COMPROMISSO DE MANTER O E-MAIL ATUALIZADO DURANTE A CONTRATUALIDADE

A Signatária **A A DALMASSO SERVIÇOS**, CNPJ/MF n.º 97.531.095/0001-01, neste ato representada pelo Sr. **ALTAIR ANTONIO DALMASSO**, RG n.º 2257919 SSP/MT e do CPF/MF n.º 431.455.079-15, residente e domiciliado na cidade de Juína, Estado de Mato Grosso, pelo presente Termo de Compromisso, e na melhor forma de direito, COMPROMETE-SE A MANTER O ENDEREÇO ELETRÔNICO DE E-MAIL INFORMADO, SEMPRE ATUALIZADO E DISPONÍVEL DURANTE TODA A CONTRATUALIDADE, para fins de receber da Administração Pública Municipal o envio de notificação por inexecução contratual, prazos em geral, abertura de processos administrativos, decisões de requerimentos, imposições de multas, inscrição em dívida ativa e todas as demais pertinentes a execução contratual, estando plenamente ciente que, o não recebimento de tais atos, em razão da desatualização ou indisponibilidade do endereço eletrônico de e-mail informado, é de responsabilidade exclusiva da empresa contratada, inclusive, por eventuais preclusões de prazos procedimentais pertinentes a execução do contrato, salvo se de forma expressa a legislação vigente prever outro meio para cientificação.

Email do licitante: dalmassocontabilidade@gmail.com

Sem mais, firmamos a presente.

Juína – MT, 07 de Janeiro de 2020.

Altair A Dalmasso
A A DALMASSO SERVIÇOS
CNPJ 97.531.095/0001-01
Altair Antonio Dalmasso
RG 2257919 SSP/PR CPF 431.455.079-15


97.531.095/0001-01
A.A. DALMASSO SERVIÇOS - ME
Chácara Dalmasso I s/n - Zona Rural
CEP: 78320-000
JUÍNA

OBS.: ESTE DOCUMENTO DEVE SER ENTREGUE EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE, DEVIDAMENTE ASSINADO POR SEU TITULAR OU REPRESENTANTE LEGAL, DENTRO DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, SOB PENA DE INABILITAÇÃO

Chácara Dalmasso I, s/nº, Setor Aeroporto, Zona Rural CEP 78320-000 Juína – MT



DALMASSO SERVIÇOS



A A DALMASSO SERVIÇOS

CNPJ 97.531.095/0001-01 Inscrição Est.: Isento
Contato: 66 98441 6226 ou 66 9816 9095

ANEXO XVIII

Tomada de Preços n.º 003/2020

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEI 13.473/2017

À
Comissão Permanente de Licitação;
Poder Executivo Municipal;
Município de Juína – Mato Grosso.
Tomada de Preços n.º 003/2020:

Eu **ALTAIR ANTONIO DALMASSO**, portador do CPF nº **431.455.079-15** e RG nº **2257919 SSP/PR**, residente e domiciliado no município de Juína, representante legal da empresa **A A DALMASSO SERVIÇOS**, participante da licitação modalidade Tomada de Preços nº 003/2020, DECLARO não possui em meu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados, em atendimento à vedação disposta no item 3.4.1, alínea "c", sendo de inteira responsabilidade do Compromissário a fiscalização dessa vedação; (Art. 17, XI, Lei 13.473/2017);
Alínea (c) - Pagamento, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria e assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas na LDO, comprovadas pelo Proponente;

Juína – MT, 07 de Janeiro de 2020.

Altair A Dalmasso

A A DALMASSO SERVIÇOS-ME

CNPJ: 97.531.095/0001-01

ALTAIR ANTONIO DALMASSO

CPF: 431.455.079-15 CI/ RG: 2257919 SSP/PR

97.531.095/0001-01

A. A. DALMASSO SERVIÇOS - ME

Chácara Dalmasso I s/n - Zona Rural

CEP: 78.320-000

Chácara Dalmasso I, s/nº, Setor Aeroporto, Zona Rural CEP 78320-000 Juína – MT



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: A A DALMASSO SERVICOS				
Natureza Jurídica: EMPRESARIO				
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 5110183773-1	CNPJ 97.531.095/0001-01	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 11/07/2011	Data de Início de Atividade 11/07/2011	
Endereço Completo: CHACARA DALMASSO I SN SETOR AEROPORTO - BAIRRO ZONA RURAL CEP 78320-000 - JUINA/MT				
Objeto Social: CONSTRUCAO E REFORMA DE EDIFICIOS CONSTRUCAO E REFORMA DE MEIO FIOS, GUIAS E SARGETAS CONSTRUCAO DE PRACAS, CALCADAS E RUAS SERVICOS DE JARDINAGEM, PAISAGISMO EM PRACAS, CANTEIROS E AREAS VERDES CONSTRUCAO E REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS SERVICOS DE PINTURA INTERIOR E EXTERIOR EM EDIFICACOES E PREDIOS CONSTRUCAO DE GALERIAS FLUVIAIS OBRAS DE ALSFALTO E PAVIMENTACAO EM RODOVIAS OBRAS DE FUNDACOES INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA PREDIAL MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICAS				
Capital: R\$ 160.000,00 CENTO E SESENTA MIL REAIS		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)		
Status: XXXXXXXX		Situação: ATIVA		
Último Arquivamento: 04/01/2019		Número: 2109906		
Ato 002 - ALTERACAO				
Evento(s) 2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 206 - PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)				
Empresa(s) Antecessora(s)				
Nome Anterior A A DALMASSO SERVICOS ME	Nire xxxxxxx	Número Aprovação 2007613	UF xx	Tipo Movimentação ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela				
Nire	CNPJ	Endereço		
Nome do Empresário: ALTAIR ANTONIO DALMASSO				
Identidade: 2257919		CPF: 431.455.079-15		
Estado Civil: Casado		Regime de Bens: Comunhao Universal		
NADA MAIS#				

Cuiabá, 18 de Fevereiro de 2020 08:30

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200000081553 e visualize a certidão)



20/025.402-2

Página 1 de 1



DALMASSO SERVIÇOS

P. M. JUÍNA
481
Ple
Aut

A A DALMASSO SERVIÇOS

CNPJ 97.531.095/0001-01 Inscrição Est.: Isento
Contato: 66 98441 6226 ou 66 9816 9095

ANEXO XV

Tomada de Preços n.º 003/2020

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME

À
Comissão Permanente de Licitação;
Poder Executivo Municipal;
Município de Juína – Mato Grosso.
Tomada de Preços n.º 003/2020:

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME E EPP

A Signatária **A A DALMASSO SERVIÇOS**, CNPJ/MF n.º 97.531.095/0001-01, neste ato representada pelo Sr. **ALTAIR ANTONIO DALMASSO**, RG n.º 2257919 SSP/MT e do CPF/MF n.º 431.455.079-15, residente e domiciliado na cidade de Juína, Estado de Mato Grosso, em atenção à exigência contida na Tomada de Preços n.º 003/2020, DECLARA por seu representante legal infra-assinado, para os devidos fins e sob as penalidades da Lei, que a empresa mencionada acima está enquadrada como MICRO EMPRESA-ME, e cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3.º, da Lei Complementar Federal n.º 123/2006, e suas alterações posteriores, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao 49, da referida Lei Complementar Federal

Outrossim, DECLARO, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4.º, do art. 3.º, da Lei Complementar Federal n.º 123/2006.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Juína – MT, 07 de Janeiro de 2020.

Altair A. Dalmasso
A A DALMASSO SERVIÇOS
CNPJ 97.531.095/0001-01
Altair Antônio Dalmasso
RG 2257919 SSP/PR CPF 431.455.079-15

97.531.095/0001-01
A. A. DALMASSO SERVIÇOS - ME
Chácara Dalmasso 1 s/n - Zona Rural
CEP: 78.320-000

OBS.: ESTE DOCUMENTO DEVE SER ENTREGUE EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE, DEVIDAMENTE ASSINADO POR SEU TITULAR OU REPRESENTANTE LEGAL, DENTRO DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, SENDO INDISPENSÁVEL PARA A MICROEMPRESA OU A EMPRESA DE PEQUENO PORTE FAZER USO DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.º 123/2006.


Chácara Dalmasso I, s/nº, Setor Aeroporto, Zona Rural CEP 78320-000 Juína – MT




ATA DE SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
Modalidade: TOMADA DE PREÇO nº 003/2020, 21 de Fevereiro de 2020
Tipo: Menor Preço Global

Ata da reunião de Abertura da Tomada de Preços nº 003/2020. Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte às 8:00 horas, nas dependências da Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, reuniu-se o Presidente da Comissão Permanente de Licitação Marcio Antonio da Silva e os membros nomeados pela Portaria nº 9.110/2020, composta pelos servidores Weliton Corneta Zulim e Rosangela Leidentz, para procederem abertura e julgamento da Tomada de Preços nº 001-2020, que objetiva **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MODULO 06, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO**. Dando início aos trabalhos foram credenciadas a empresa: **LUIZ CARLOS IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES**, inscrita no CNPJ de nº 35.086.825/0001-55, representada por Jheniffer Mayara Nogueira da Silva, portador da CNH de nº 05602922061. **MAICO RIGOTTI EIRELI**, inscrita no CNPJ de nº 30.125.287/0001-47, representada por Maico Rigotti, portador da CNH de nº 05223119073. **A. A. DALMASSO SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ de nº 97.531.095/0001-01, representada por Altair Antonio Dalmasso, portador da CNH de nº 00450749942. **PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELLI**, inscrita no CNPJ de nº 26.714.449/0001-05, representada por Paula de Souza Villaça, portador da CNH de nº 07080719651. Após a fase de credenciamento passou-se a abertura do envelope de habilitação da Empresas: **LUIZ CARLOS IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES** após a conferencia verificou-se que todos documentos estavam de acordo com edital, sendo habilitada; **A. A. DALMASSO SERVIÇOS** após a conferencia verificou-se que todos documentos estavam de acordo com edital, sendo habilitada; **MAICO RIGOTTI EIRELI** após a conferencia verificou-se que apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata com o prazo de validade vencido, sendo inabilitada. **PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELLI** após a conferencia verificou-se que não apresentou o Cartão do CNPJ emitido pela Receita Federal conforme item 5.3.1.1, bem como os índices contábeis apresentados conforme o item 5.5.2.1, 5.5.2.2, e 5.5.2.3 em desconformidade com o Balanço Patrimonial apresentado. O representante das empresas **MAICO RIGOTTI EIRELI e PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELLI** manifestaram intenções recursais pelas razões de fato acima elencadas. A representante da Empresa **LUIZ CARLOS IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES** manifestou interesse recursal referente a CAT apresentada pela empresa **A. A. DALMASSO SERVIÇOS** que não seria compatível com objeto deste certame. Conforme o item 17 do Edital, conjugado com seus subitens saem notificados a apresentar suas peças recursais na forma e prazo legal. Nada mais tendo a considerar o Presidente deu por encerrado os trabalhos.


Weliton Corneta Zulim
Membro



Marcio Antonio da Silva
Presidente da CPL


Rosangela Leidentz
Membro


LUIZ CARLOS IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES


MAICO RIGOTTI EIRELI


A. A. DALMASSO SERVIÇOS


PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELLI

LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 35.086.825/0001-55

ENDEREÇO: AVENIDA NOVE DE MAIO, Nº: 620N, SALA 01 – BAIRRO MÓDULO 01

JUÍNA, MATO GROSSO

Email: lcioris.licitacao@gmail.com



03/03/2020

A large, stylized handwritten signature, likely of Luiz Carlos Ioris, written in dark ink.

Excelentíssimo Senhor;
Altir Antônio Peruzzo;
Prefeito Municipal;
Município de Juína;
Juína - Mato Grosso.

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2020 – TIPO “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”.

LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 35.086.825/0001-55, com sede na Avenida Nove de Maio, nº. 620N, Sala 01, Modulo I, na cidade de Juína, estado de Mato Grosso, por seu representante legal infra assinado, Sr. Luiz Carlos Ioris, Sócio Administrador, tempestivamente, vem, com fulcro na alínea “a”, do inciso I, do art. 109, da Lei nº 8666 /93 e, itens 17.2, 17.2.1 e 17.2.1.3 do Edital da Tomada de Preços nº. 003/2020, à presença de Vossa Excelência, a fim de interpor

RECURSO ADMINISTRATIVO

contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação que habilitou a empresa A.A DALMASSO SERVIÇOS, demonstrando os motivos de seu inconformismo pelas razões a seguir articuladas:

I – DOS FATOS

Acudindo ao chamamento desse Município para o certame licitacional susografado, a recorrente veio dele participar com a mais estrita observância das exigências editalícias.

No entanto, a douta Comissão de Licitação habilitou a empresa A.A DALMASSO SERVIÇOS, em que pese a certidão de capacidade técnica CAT apresentada por referida empresa tenha sido apresentada em desacordo com as

LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702-MT

normas contidas no edital, eis que não atendem aos critérios de qualificação técnica exigidos.

Ocorre que, essa decisão não se mostra consentânea com as normas legais aplicáveis à espécie, como adiante ficará demonstrado.

II – AS RAZÕES DA REFORMA

A Comissão de Licitação ao considerar a empresa A.A. DALMASSO SERVIÇOS habilitada em referido certame sob o argumento acima enunciado, incorreu na prática de ato manifestamente ilegal.

A *priori*, vale ressaltar que se trata o certame em discussão referente a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE**.

A licitante A A DALMASSO SERVIÇOS – ME, deixou de atender aos preceitos do Edital, uma vez que apresentou Certidão de Acervo Técnico – CAT, o qual não apresenta serviços com características semelhantes nem m² igual ou superior, e muito menos com complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto solicitado no Edital, veja:

- a CAT apresentada (nº 252334) trata-se execução de obras civil para construção de muro de divisa, para edificação particular, ou seja, não contempla **serviços de características semelhantes, com quantidade em m² igual ou superior, e de complexidade tecnológica e operacional equivalentes ou superiores ao solicitado neste Edital.**
- As Anotações de Responsável Técnico nº 3057414 e nº 3283715, novamente apresentou anotação acerca de execução de muro e reforma de telhado, com isso, novamente, patente que a Certidão de Acervo Técnico – CAT n. 252334, não contempla **serviços de características semelhantes, com quantidade em m² igual ou superior, e de complexidade tecnológica e operacional equivalentes ou superiores ao solicitado neste Edital.**
- Mediante Anotação de Responsável Técnico nº 3206477, a empresa apresenta obra em **metragem muito inferior ao previsto no Edital**, sendo a obra apresentada de apenas 364 m².

Veja, de acordo com a Lei Federal nº. 8.666 de 21 de julho de 1993, Art. 30, § 1º, I, e § 2º a documentação relativa à qualificação técnica e a parcela de maior relevância serão definidas no instrumento convocatório:

LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 35.086.825/0001-55

ENDEREÇO: AVENIDA NOVE DE MAIO, Nº: 620N, SALA 01 – BAIRRO MÓDULO 01

JUÍNA, MATO GROSSO

Email: lcioris.licitacao@gmail.com



§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, **detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação**, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;

§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório.

Pois bem, verifica-se que o item nº. 5.4, subitem 5.4.1.3 do Edital, dispõe acerca da comprovação da capacidade técnico-profissional, através de Certidão de Acervo Técnico – CAT, o qual contenha **serviços de características semelhantes, com quantidade em m² igual ou superior, e de complexidade tecnológica e operacional equivalentes ou superiores ao solicitado neste Edital**, considerado essencial para cumprimento do objeto licitado, veja:

5.4. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL E OPERACIONAL: 5.4.1.3. Para comprovação da capacidade técnico-profissional apresentar Certidão de Acervo Técnico – CAT (DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO) emitido por qualquer uma das regiões do CREA, comprovando a execução, pelo profissional indicado, **de serviços de características semelhantes, com quantidade em m² igual ou superior, e de complexidade tecnológica e operacional equivalentes ou superiores ao solicitado neste Edital**; (grifo e sublinhado nosso).

Ainda em relação a pertinência de se exigir atestado técnico-operacional nos certames licitatórios, como o intuito de maximizar a segurança da Administração na boa execução contratual, vejamos a Súmula 263/2011 do TCU:

"Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, **devendo essa**


LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702-MT

LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 35.086.825/0001-55

ENDEREÇO: AVENIDA NOVE DE MAIO, Nº: 620N, SALA 01 – BAIRRO MÓDULO 01

JUÍNA, MATO GROSSO

Email: lcioris.licitacao@gmail.com



exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado. (grifei e sublinhei)

Desta forma, ao incluir o subitem 5.4.1.3 como condição de qualificação técnica da licitante, o intuito da área demandante, consubstanciado em normas legais, era preservar o interesse público, criando meios de verificar a capacidade técnico-operacional do particular interessado em contratar com a Administração.

Ora a empresa habilitada no certame apresentou Certidão de Acervo Técnico – CAT, o qual não contém serviços de características semelhantes, nem com quantidade em m² igual ou superior, e de baixa complexidade tecnológica e operacional ao objeto solicitado neste Edital.

Para uma contratação segura e eficiente pela Administração Pública, que deve ser almejada pelo Administrador Público para a promoção do princípio constitucional da eficiência, não basta que uma empresa tenha em seus quadros os profissionais aptos a prestar o serviço demandado (capacidade técnico-profissional). É necessário também que a empresa, enquanto unidade empresarial, demonstre a experiência anterior na realização daqueles serviços, como fundamentadamente justificado na fase interna deste procedimento licitatório.

É de se observar, ainda, que a Habilitação da empresa A.A DALMASSO SERVIÇOS, se deu pelo descumprimento parcial de uma exigência previamente estabelecida no instrumento convocatório, na forma das legislações que regem sobre o assunto, e todos os atos, dele decorrentes, deverão resguardar a vinculação ao instrumento convocatório para que surtam os efeitos legais desejados.

O Princípio da vinculação ao instrumento convocatório, trata-se, na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros descumprimentos das normas do edital, mas também o descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame, tais como o da transparência, da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do julgamento objetivo.

No caso em análise, o Edital é claro e vincula todos os licitantes. É a lei da licitação no caso concreto, não sendo facultado à Administração usar de discricionariedade para desconsiderar determinada exigência do instrumento convocatório. O descumprimento das cláusulas constantes no mesmo implica a desclassificação da proposta ou inabilitação da licitante, pois, do contrário, estar-se-iam afrontando os princípios norteadores da licitação, expressos no art. 3º da Lei nº 8.666/93.


LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702-MT

LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 35.086.825/0001-55

**ENDEREÇO: AVENIDA NOVE DE MAIO, Nº: 620N, SALA 01 – BAIRRO MÓDULO 01
JUÍNA, MATO GROSSO**

Email: lcioris.licitacao@gmail.com

Fls. 488
22

Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos.

É nesse sentido a jurisprudência do STJ:

"A Administração Pública não pode descumprir as normas legais, tampouco as condições editalícias, tendo em vista o princípio da vinculação ao instrumento convocatório (Lei 8.666/93, art.41) REsp nº 797.179/MT, 1ª T., rel. Min.Denise Arruda, j. em 19.10.2006, DJ de 07.11.2006)" "Consoante dispõe o art. 41 da Lei 8.666/93, a Administração encontrase estritamente vinculada ao edital de licitação, não podendo descumprir as normas e condições dele constantes. É o instrumento convocatório que dá validade aos atos administrativos praticados no curso da licitação, de modo que o descumprimento às suas regras devesse ser reprimido. (MS nº 13.005/DF, 1ª S., rel. Min. Denise Arruda, j. em 10.10.2007, DJe de 17.11.2008)."

Como é consabido, aquele que participa da licitação tem o dever jurídico de atentar para todas as suas exigências, o que não se verificou nos documentos de Certidão de Acervo Técnico – CAT apresentados pela empresa habilitada.

Quando a Administração estabelece, no edital, as condições para participar da licitação e as cláusulas essenciais do futuro contrato, os interessados apresentarão suas propostas e documentos para habilitação com base nesses elementos; ora, se for aceita proposta/documentação ou celebrado contrato com desrespeito às condições previamente estabelecidas, burlados estarão os Princípios da licitação, em especial o da igualdade entre os licitantes, pois aquele que se prendeu aos termos do edital poderá ser prejudicado pela melhor proposta apresentada por outro licitante que os desrespeitou.

Mais importante ainda, é frisar que isoladamente não basta apenas buscar a competitividade em detrimento do tão almejado "menor preço", sem que haja a legalidade de um procedimento. A habilitação de uma licitante indevida, que fira os princípios da lei e não guarde conformidade com os requisitos estabelecidos pela Administração, é motivo para a nulidade de todo o procedimento licitatório.

Desta forma, ficou evidente a impossibilidade de aceitação da documentação de habilitação da empresa A.A DALMASSO SERVIÇOS, tendo em vista que a documentação de comprovação da capacidade técnico-profissional Certidão de Acervo


LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702-MT

LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 35.086.825/0001-55

ENDEREÇO: AVENIDA NOVE DE MAIO, Nº: 620N, SALA 01 – BAIRRO MÓDULO 01

JUÍNA, MATO GROSSO

Email: lcioris.licitacao@gmail.com

P. M. JUÍNA

489

Técnico – CAT (DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO) apresentada pelo licitante no certame em questão encontrava-se em desacordo com o edital.

III – DO PEDIDO

Na esteira do exposto, requer-se seja julgado provido o presente recurso, com efeito para que, reconhecendo-se a inviabilidade da documentação referente a comprovação da capacidade técnico-profissional Certidão de Acervo Técnico – CAT (DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO) apresentada pela empresa A.A DALMASSO SERVIÇOS, inabilite a referida empresa, uma vez que não preenchidos os requisitos do edital.

Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de Licitação reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada de isso não ocorrer, faça este subir, devidamente informado, à autoridade superior, em conformidade com o § 4º, do art. 109, da Lei nº 8666/93.

Nestes Termos

P. Deferimento

Juína/MT, 03 de março de 2020.

Luiz Carlos Ioris

LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 35.086.825/0001-55



LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702-MT



DALMASSO SERVIÇOS

A A DALMASSO SERVIÇOS

CNPJ 97.531.095/0001-01 Inscrição Est.: Isento
Contato: 66 98441 6226 ou 66 9816 9095



À
Comissão Permanente de Licitação;
Poder Executivo Municipal;
Município de Juína – Mato Grosso.
Tomada de Preços n.º 003/2020

Sr. Presidente **MARCIO ANTONIO DA SILVA**

Ref: Justificativa à Tomada de Preços n.º 003/2020

A empresa **A A DALMASSO SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ 97.531.095/0001-01, através de seu representante legal vem justificar e requerer o que adiante segue:

- Que a empresa proponente, participantes do presente certame, LUIZ C. IORES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, apresenta em seu recurso que nossa empresa apresentou Certidão de Acervo Técnico (CAT) inferior ao pedido pela tomada de preço 003/2020.
- Para vosso entendimento, a Certidão de Acervo Técnico (CAT), tem em sua metragem 560 m², onde se discrimina execução de obra civil, onde entende-se que o mesmo é habilitado a participar da tomada de preço 003/2020.
- Nossa empresa comprovou que o responsável técnico (engenheiro) possui acervo técnico, similar a obra ora licitada, contendo todos os itens e percentuais como manda o Edital, para tanto, segue em anexo a acerto do Sr. Kley Willian Arevalo Costa.
- Outrossim, informamos que consta na Ata de Sessão de Abertura e Julgamento de Licitação lavrada e assinada por todos os proponentes na data de 21/02/2020, onde consta que nossa empresa está habilitada e com seus documentos de acordo com o Edital.


..., **A A DALMASSO SERVIÇOS** após a conferencia verificou-se que todos documentos estavam de acordo com edital, sendo habilitada.

Diante disso, vimos solicitar a consideração da decisão do atual do presente certame, dando por concluso e definitivo.

N. Termos.

P. Deferimento.

Juína – MT, 09 de Março de 2020



A A DALMASSO SERVIÇOS
Altair Antônio Dalmasso

CNPJ 97.531.095/0001-01
A. A. DALMASSO SERVIÇOS

Chacara Dalmasso, Fátima, Juína - MT

CEP: 78.320-000

JUÍNA

MT

09/03/2020





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

252334



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **KLEY WILLIAN AREVALO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profiss **KLEY WILLIAN AREVALO COSTA**
Registr **MT009768** RNP 1200759567
Título Profiss **ENGENHEIRO CIVIL**

1 / 1 -----

Número de ART: **3242671** Tipo de ART: Execução de Obra Civil Registrada em: 03/09/2019 Baixada em: 06/09/2019
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: **A A DALMASSO SERVICOS- ME**

Contratante: **IVANI CARDOSO D. VALLE**

CPF/CNPJ: 219.516.089-68

Endereço da obra/Serviço: **RUA RONALDO RESEDÁ**

Nº: 14

Complemento: **14N**

Bairro:

Cidade: **JUINA**

UF: **MT**

CEP: 78320000

Data de l 01/08/2019 Previsão de Tér 11/09/2019

Proprietário: **IVANI CARDOSO D. VALLE**

CPF/CNPJ: 219.516.089-68

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	560,00	M2
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	560,00	M2
3 - EXECUÇÃO	FUNDACOES SUPERFICIAIS	560,00	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA, EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO PARTICULAR, NA RUA RONALDO RESEDÁ, 14N, BAIRRO MÓDULO 02, NO MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT. PROPRIETÁRIA: IVANI C. D. VALLE

CPF: 219.516.089-68

PRAZO DE EXECUÇÃO: 40 DIAS

ÁREA: 560,00 m²

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 252334 / 2019

9 de Setembro de 2019 Hora: 07:17:57

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000

Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de Mato Grosso




Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso



252334

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **KLEY WILLIAN AREVALO COSTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profiss **KLEY WILLIAN AREVALO COSTA**
Registr **MT009768** RNP 1200759567
Título Profiss **ENGENHEIRO CIVIL**

1 / 1 -----
Número de ART: **3242671** Tipo de ART: Execução de Obra Civil Registrada em: 03/09/2019 Baixada em: 06/09/2019
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Empresa Contratada: A A DALMASSO SERVICOS- ME
Contratante: IVANI CARDOSO D. VALLE CPF/CNPJ: 219.516.089-68
Endereço da obra/Serviço: RUA RONALDO RESEDÁ Nº: 14
Complemento: 14N Bairro:
Cidade: JUINA UF: MT CEP: 78320000
Data de l 01/08/2019 Previsão de Tér 11/09/2019
Proprietário: IVANI CARDOSO D. VALLE CPF/CNPJ: 219.516.089-68
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
1 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS 560,00 M2
2 - EXECUÇÃO ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO 560,00 M2
3 - EXECUÇÃO FUNDACÕES SUPERFICIAIS 560,00 M2
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA, EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO PARTICULAR, NA RUA RONALDO RESEDÁ, 14N, BAIRRO MÓDULO 02, NO MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT.
PROPRIETÁRIA: IVANI C. D. VALLE
CPF: 219.516.089-68
PRAZO DE EXECUÇÃO: 40 DIAS
ÁREA: 560,00 m²

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 252334 / 2019

9 de Setembro de 2019 Hora: 07:17:57

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000


Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de Mato Grosso



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

DESPACHO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003-2020;
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2020;
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MODULO 06, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO.

Recurso apresentado nos autos da TOMADA DE PREÇO nº 003-2020, impetrado pela empresa **LUIZ CARLOS IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES**, inscrita no CNPJ de nº 35.086.825/0001-55, sobre a decisão da Comissão Permanente de Licitações que habilitou em sessão a Empresa A. A. DALMASSO SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 97.531.095/0001-0, pelas razões e fatos abaixo descritos.

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO:

A doutrina aponta como pressuposto dessa espécie de recurso administrativo, cuja existência concreta deve ser preliminarmente aferida: a manifestação tempestiva, a inclusão de fundamentação e do pedido de reforma da decisão recorrida.

A Lei nº 8.666/93, em seu art. 43, assim disciplinou:

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:

(...);

III - abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos;

O instrumento convocatório traz essa previsão através do item 10.7, do edital da TOMADA DE PREÇO nº 003/2020, que assevera:


10.7 Caso haja intenção das empresas recorrerem nesta fase, não será procedida a abertura do Envelope da Proposta de Preços acima mencionado, devendo a sessão ser suspensa, concedendo o prazo recursal de lei, e então será designada nova data para reunião de abertura dos aludidos envelopes de propostas, devendo constar em ata circunstanciada.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



10.8. Os recursos referentes à fase de habilitação e de julgamento das propostas, bem como, nos casos de revogação ou anulação da licitação deverão ser interpostos sob pena de preclusão, no prazo previsto neste Edital, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.

Na ata de sessão pública realizada no dia 21 de Fevereiro de 2020 consta a apresentação do interesse em recorrer da empresa **LUIZ CARLOS IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES**, tendo sido apresentadas razões do recurso em 03 de Março de 2020.

Devidamente notificadas as Empresas participantes, já qualificadas em Ata, **A. DALMASSO SERVIÇOS**, na data de 04 de Março de 2020, para apresentar contrarrazões, tendo sido apresentado no dia 09 de março de 2020.

Sobre o mérito, forma e prazo da apresentação das peças recursais o Edital em seu diz o seguinte:

Caberá Recurso Administrativo no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
(...)

17.2.1.3. Habilitação ou inabilitação do licitante;
(...)

17.2.3. Protocolado o recurso com as razões recursais, os autos serão encaminhados ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, que determinará a notificação dos demais licitantes para apresentar contrarrazões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, e, decorrido o prazo, com e sem apresentação das contrarrazões, o Presidente, no mesmo prazo, poderá reconsiderar sua decisão ou fazer remessa dos mesmos ao Prefeito Municipal, devendo neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da remessa do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora.

Inicialmente, em sede de juízo de admissibilidade, com fundamento na Lei Nº 8.666/93, tendo em vista tratar-se de matéria de competência desta Comissão de Licitações, por estarem os relatos acompanhados com indícios dos fatos apresentados e por ser as partes legítimas, preenchidos os requisitos de admissibilidade e prazos CONHEÇO do presente Recurso e Contrarrazão.

2 – DA ANÁLISE DO MÉRITO:



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



Como previsto no Artigo 30 da Lei de licitações o edital poderá exigir dos licitantes qualificação técnica mínima, devendo essa ser comprovada, visando a a qualidade e garantia a execução do objeto do certame, em conformidade aos interesses da coletividade. Nesse sentido o Edital da Tomada de Preços nº 003/2020, assevera:

5.4.1.2. Comprovante que possuir em seu quadro permanente, na data de abertura desta licitação, profissional(is) de nível(is) superior(ores), com experiência comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor(es) de anotação(s) de responsabilidades técnicas - ART junto ao CREA por execução de obras/serviços de características semelhantes, com quantidade em m² igual ou superior, a solicitada neste Edital;

5.4.1.3. Para comprovação da capacidade técnico-profissional apresentar Certidão de Acervo Técnico – CAT (DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO) emitido por qualquer uma das regiões do CREA, comprovando a execução, pelo profissional indicado, de serviços de características semelhantes, com quantidade em m² igual ou superior, e de complexidade tecnológica e operacional equivalentes ou superiores ao solicitado neste Edital;

Consta na Ata de sessão de abertura da Tomada de Preços Nº 003/2020 o seguinte:

(...)

A representante da Empresa **LUIZ CARLOS IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES** manifestou interesse recursal referente a CAT apresentada pela empresa **A. A. DALMASSO SERVIÇOS** que não seria compatível com objeto deste certame.

O recorrente em sua peça aduz que a Comissão Permanente de Licitação incorreu em pratica manifestadamente ilegal ao habilitar a concorrente A. A. DALMASSO, uma vez que a Certidão de Acervo Técnico – CAT apresentada pela empresa recorrida não possui serviços com características semelhantes nem em m² muito menos em complexidade tecnológica e operacional, veja:


- A CAT apresentada (nº 252334) trata-se de execução de obras civil para construção de muro de divisa, para edificação particular, ou seja não contempla serviços de características semelhantes com quantidade em m² igual ou superior e de complexidade tecnológica e operacional equivalentes ou superiores ao solicitado no Edital.
- As Anotações de Responsabilidade Técnica nº 3057414 e 3283715, novamente apresentou anotação acerca de execução de muro e reforma de



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



telhado, com isso, novamente, patente que a Certidão de Acervo Técnico – CAT nº 252334, não contempla serviços de características semelhantes com quantidade em m² igual ou superior e de complexidade tecnológica e operacional equivalentes ou superiores ao solicitado no Edital.

- Mediante Anotação de Responsabilidade Técnico nº 3206477, a empresa apresenta obra em metragem muito inferior ao previsto no Edital, sendo a obra apresentada de apenas 364 m².

De acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993, Art. 30, §1º, I, e § 2º a documentação relativa a qualificação técnica e a parcela de maior relevância serão definidas no instrumento convocatório.

§ 1o A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;

§ 2o As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório.

Nesse sentido a empresa recorrente demonstra que a empresa recorrida não cumpre exigência previamente estabelecida, desta forma além de não comprovar a experiência técnico profissional fere o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, esse basilar, que vincula todos os participantes sem margem a discricionariedade dada ao Poder Público.

Por fim requer que seja julgado provido o recurso, com efeito para que, reconhecendo a inviabilidade da documentação referente a capacidade técnica profissional, inabilite a empresa recorrida.


Devidamente notificada a empresa recorrida **A.A. DALMASSO** apresentou suas contrarrazões de forma sucinta, sem trazer novos elementos, apenas ratificando que cumpriu todas as exigências editalícias as quais constam juntadas nos autos e registrado na Ata de abertura como habilitada para seguir as fases da Tomada de Preços nº 003/2020.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



A comissão em análise acurada dos documentos apresentados por todos os licitantes para habilitação no item qualificação técnica profissional observou o quesito, OBRAS E EDIFICAÇÕES CIVIS apresentado nas Certidões de Acervo Técnico - CAT. Uma vez que o Edital não determina qual a parcela de maior relevância a ser analisada, foi considerado para análise a parte estrutural (paredes, vigas, pilares), sendo essa a espinha dorsal de qualquer obra e de maior volume conforme planilha orçamentaria da TP nº 003/2020.

O recorrente em sua peça não demonstra qual a parcela de maior relevância técnica e de valor significativo deveria ser observada na análise das Certidões de Acervo Técnico, nem mesmo o fez em fase preliminar a abertura do certame, onde poderia ter solicitado a Comissão mediante pedido de esclarecimentos ou impugnação ao edital, conforme seu interesse.

A licitação, destina-se a resguardar o interesse público e velar pelos princípios da moralidade e impessoalidade administrativas, visando possibilitar ao ente licitante a seleção, dentre as diversas empresas as condições para fomentar os bens e serviços dos quais necessita para o implemento das ações administrativas.

No entendimento do consagrado Professor MARÇAL JUSTEN FILHO, em seu livro "Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos", 7ª edição, págs. 79e80:

Interpretação das exigências e superação de defeitos
Nesse panorama, deve-se interpretar a Lei e o Edital como veiculando exigências instrumentais. A apresentação de documentos, o preenchimento de formulários, a elaboração das propostas, não se constituem em condutas ritualísticas. Não se trata de verificar a habilidade dos envolvidos em conduzir-se do modo mais conforme ao texto da lei. Todas as exigências são o meio de verificar se o licitante cumpre os requisitos de idoneidade e se sua proposta é satisfatória e vantajosa. Portanto, deve-se aceitar conduta do sujeito que evidencie o preenchimento das exigências legais, ainda quando não seja adotada a estrita regulação imposta originariamente na Lei ou no Edital. Na medida do possível, deve promover, mesmo de ofício, o suprimento de defeitos de menor monta. Não se deve conceber que toda e qualquer divergência entre o texto da Lei ou do Edital conduz à invalidade, à inabilitação ou à desclassificação.

O problema prático reside em estabelecer limites. Todo e qualquer defeito é suprimível? A resposta é negativa. **Deve-se verificar se a Lei ou o Edital estabeleceram determinada exigência** (grifo nosso), prevendo uma única e inquestionável alternativa para atendimento ao requisito, sem qualquer margem de dúvida. Quando tal se passar, o defeito é impossível de ser sanado. Nem sempre é assim, pois é usual o texto legal ou editalício deixar margem a dúvidas ou admitir diversas interpretações. Deve-se ter em conta que o formalismo não



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



autoriza que a Administração repute que a interpretação por ela própria adotada é a única cabível; isso nada tem a ver com formalismo da lei 8.666 e retrata, tão-somente, uma tradição na prática administrativa. Havendo vários sentidos possíveis para a regra, deverão prestigiar-se todos aqueles que conduzam à satisfação do interesse público.

A contratação a ser realizada pelo município obedece a Constituição Federal, Lei nº 8666/93 e demais legislações vigentes.

A lei nº 8666/93 em seu artigo 41 assevera:

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.

Nesse sentido o entendimento é que a Comissão Permanente de Licitações não se desvinculou aos Princípios Legais, dentre ele o da vinculação ao instrumento convocatório, impessoalidade e moralidade.

3 – DA DECISÃO:

Diante de todo o exposto, **CONHEÇO** do presente recurso interposto pela empresa **LUIZ CARLOS IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES**, para no mérito, ante o registrado nas linhas acima, manter inalteradas as deliberações constantes na Ata de Abertura da TOMADA DE PREÇO n.º 003/2020.

Com efeito, em cumprimento do art. 109, § 4.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, não tendo sido reconsiderada a decisão anterior constante da citada Ata, faço remessa destes autos, devidamente informados, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para julgamento do recurso interposto.

É assim que decidimos.

Juina-MT, 12 de Março de 2020


MARCIO ANTONIO DA SILVA
Presidente Comissão Permanente de Licitação

WELITON CORNETA ZULIM
Membro da CPL


ROSÂNGELA LEIDENTZ
Membro da CPL



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



Comunicado Interno nº 76/2020/Depº. de Licitação

Juína-MT, 12 de Março de 2020.

Ao Gabinete do Prefeito Municipal.

Assunto: Julgamento de recurso da Tomada de Preços nº 003/2020.

Excelentíssimo Senhor Altir Antonio Peruzzo.

Encaminhamos os autos do Processo Administrativo nº 022-2020, sob a modalidade Tomada de Preços nº 003/2020, referente ao objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MODULO 06, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO.

Com efeito, em cumprimento do art. 109, § 4.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, não tendo sido reconsiderada a decisão anterior constante da citada Ata, faço remessa destes autos, devidamente informados, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para julgamento do recurso interposto.

Para análise e emissão de parecer.

Sem mais para o momento respeitosamente,


MARCIO ANTONIO DA SILVA
Presidente CPL
Departamento de Licitação



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE JULGAMENTO DO PREFEITO

Recurso Administrativo;
Processo Administrativo n.º 022/2020;
Tomada de Preços n.º 003/2020;
Prestação de Serviços de Obras e Engenharia;
Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde - Bairro Módulo 06;
Luiz C. Ioris Engenharia e Construções: Recorrente;
A. A. Dalmasso Serviços: Recorrido;
Administração Municipal: Interessada.

Vistos etc...

Cuida-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa, LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 35.086.825/0001-55, que, em síntese, insurge-se contra a decisão da Comissão Permanente de Licitação que habilitou para o Certame Licitatório, mencionado acima, a empresa, A. A. DALMASSO SERVIÇOS, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 97.531.095/0001-01, sustentando, em síntese, que a empresa Recorrida, não preenche os requisitos contidos no Edital, no que tange aos critérios de qualificação técnica exigidos para o Certame.

Com a interposição do Recurso, devidamente admitido na forma da lei, a empresa, A. A. DALMASSO SERVIÇOS, apresentou uma lacônica peça de contrarrazões recursais.

Ato contínuo, não havendo juízo de reconsideração pela Comissão Permanente de Licitação, o Presidente da CPL, uma vez instruído o feito, encaminhou os autos concluso ao Gabinete do Prefeito Municipal, com base no art. 109, § 4.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, c/c o art. 9.º, da Lei Federal n.º 10.520/2002, para efeitos de julgamento.

E sucinto o relatório.

Passo a analisar e julgar o Recurso interposto pela empresa Recorrente.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



De Plano constato que não assiste razão a empresa, LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 35.086.825/0001-55, ao que pede, pelos fundamentos que seguem.

Compulsando os autos, em especial, os fundamentos de fato e de direito constantes da peça Recursal, verifico que a empresa Recorrente insiste de forma persistente na tese de que a empresa Recorrida não atendeu os preceitos editalícios, uma vez que apresentou Certidão de Acervo Técnico - CAT, o qual não apresenta serviços com características semelhantes nem m² igual ou superior, e muito menos com complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto solicitado para o Certame.

Do mesmo modo, cita as disposições do art. 30, § 1.º, inciso I, e § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, como as não observadas pela Comissão Permanente de Licitação, para fins de inabilitação da empresa, A. A. DALMASSO SERVIÇOS. No entanto, padece em sua sustentação Recursal em demonstrar quais as parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo definidas no instrumento convocatório, capazes de levar a não habilitação da empresa Recorrida pela Comissão Permanente de Licitação.

Aliás, como se nota do Edital da Tomada de Preços n.º 003/2020, posto em questionamento, neste azo, nem seria possível para a empresa Recorrente demonstrar a pretensão referida no parágrafo acima, haja vista que o Edital não definiu quais as parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo. Circunstância essa, que poderia ter sido objeto de eventual impugnação ao Edital pela empresa Recorrente, todavia, a mesma quedou-se inerte no prazo legal para tal providência, restando precluso, para todos os efeitos legais, as disposições constantes do Edital da Tomada de Preços n.º 003/2020. Ademais, como se percebe, a ausência de definição de quais as parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, não compromete o presente procedimento licitatório, mormente, considerando, que a obra e serviços de engenharia, objeto do certame, é considerada de baixa complexibilidade, concernente a uma ampliação e reforma de uma Unidade Básica de Saúde já edificada.

Desta feita, com acerto a deliberação da Comissão Permanente de Licitação, ao acolher a Certidões de Acervo Técnico – CAT da empresa Recorrida, haja vista que o Edital não definiu qual a parcela de maior relevância a ser analisada. E nessa linha de raciocínio, a Comissão, para fins de análise, considerou a parte estrutural (paredes, vigas, pilares), como a espinha dorsal de qualquer obra e de maior volume, de acordo com a Planilha Orçamentária constante no Edital da Tomada de Preços n.º 003/2020.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



E, com mais acerto utilizou como supedâneo doutrinário para a sua deliberação, ensinamento do jurista brasileiro, MARÇAL JUSTEN FILHO, que sempre lançou posicionamentos luminosos sobre tais temas que, por pertinente ao presente caso, colaciono um excerto. Vejamos:

(...) Na medida do possível, deve promover, mesmo de ofício, o suprimento de defeitos de menor monta. Não se deve conceber que toda e qualquer divergência entre o texto da Lei ou do Edital conduza à invalidade, à inabilitação ou à desclassificação.


O problema prático reside em estabelecer limites. Todo e qualquer defeito é suprável? A resposta é negativa. Deve-se verificar se a Lei ou o Edital estabeleceram determinada exigência, prevendo uma única e inquestionável alternativa para atendimento ao requisito, sem qualquer margem de dúvida. Quando tal se passar, o defeito é impossível de ser sanado. Nem sempre é assim, pois é usual o texto legal ou editalício deixar margem a dúvidas ou admitir diversas interpretações. Deve-se ter em conta que o formalismo não autoriza que a Administração reputa que a interpretação por ela própria adotada é a única cabível; isso nada tem a ver com formalismo da lei 8.666 e retrata, tão-somente, uma tradição na prática administrativa. Havendo vários sentidos possíveis para a regra, deverão prestigiar-se todos aqueles que conduzam à satisfação do interesse público. (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos", 7a edição, págs. 79e80) (SUBLINHADOS NOSSO).

Em conclusão, não antevejo nenhuma situação ou circunstância plausível, seja de fato seja de direito, capaz de autorizar um *decisum* pela inabilitação da empresa, A. A. DALMASSO SERVIÇOS, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 97.531.095/0001-01, segundo a pretensão recursal sustentada pela empresa, LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 35.086.825/0001-55, no presente caso que nos ocupamos.

ANTE O EXPOSTO, com base no entendimento dos integrantes da Comissão Permanente de Licitação e, mais ainda, nos fundamentos de fato e de direito registrados nas linhas acima e no mais que contam dos autos da Tomada de Preços n.º 003/2020, CONHEÇO do Recurso Administrativo interposto pela empresa, LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 35.086.825/0001-55, pois preenchido os requisitos legais para a sua admissibilidade, porém, no mérito, JULGO pelo seu IMPROVIMENTO, e, conseqüentemente, mantenho inalterada a Deliberação da Comissão Permanente de Licitação, no sentido da habilitação da empresa, A. A. DALMASSO SERVIÇOS, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 97.531.095/0001-01, para participar do Certame Licitatório, já citado acima.



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



DETERMINO ainda, a remessa destes autos ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, desta Municipalidade, para que sejam tomadas as providências posteriores, na forma da legislação vigente, em especial, a publicação do extrato resumido do presente Termo de Julgamento no Diário Oficial de Contas do TCE-MT e/ou no Diário Oficial da AMM Diário Oficial; e, a notificação pessoal ou via *e-mail* das empresas Recorrente, Recorrida e demais participantes, com cópia do inteiro teor do presente Termo.


DETERMINO, por fim, ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, que dê prosseguimento ao procedimento de licitação da Tomada de Preços n.º 003/2020 até seus posteriores termos, na forma da legislação vigente.

Juína-MT, 17 de março de 2020.

Registre-se.
Publique-se.
Notifique-se.
Cumpra-se.

ALTIR ANTONIO PERUZZO
Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE JULGAMENTO DO PREFEITO



Recurso Administrativo;
Processo Administrativo n.º 022/2020;
Tomada de Preços n.º 003/2020;
Prestação de Serviços de Obras e Engenharia;
Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde - Bairro Módulo 06;
Luiz C. Ioris Engenharia e Construções: Recorrente;
A. A. Dalmaso Serviços: Recorrido;
Administração Municipal: Interessada.

Vistos etc...

Cuida-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa, LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 35.086.825/0001-55, que, em síntese, insurge-se contra a decisão da Comissão Permanente de Licitação que habilitou para o Certame Licitatório, mencionado acima, a empresa, A. A. DALMASSO SERVIÇOS, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 97.531.095/0001-01, sustentando, em síntese, que a empresa Recorrida, não preenche os requisitos contidos no Edital, no que tange aos critérios de qualificação técnica exigidos para o Certame.

Com a interposição do Recurso, devidamente admitido na forma da lei, a empresa, A. A. DALMASSO SERVIÇOS, apresentou uma lacônica peça de contrarrazões recursais.

Ato contínuo, não havendo juízo de reconsideração pela Comissão Permanente de Licitação, o Presidente da CPL, uma vez instruído o feito, encaminhou os autos conclusos ao Gabinete do Prefeito Municipal, com base no art. 109, § 4.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, c/c o art. 9.º, da Lei Federal n.º 10.520/2002, para efeitos de julgamento.

Em conclusão, não antevejo nenhuma situação ou circunstância plausível, seja de fato seja de direito, capaz de autorizar uma *decisum* pela inabilitação da empresa, A. A. DALMASSO SERVIÇOS, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 97.531.095/0001-01, segundo a pretensão recursal sustentada pela empresa, LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 35.086.825/0001-55, no presente caso que nos ocupamos.

ANTE O EXPOSTO, com base no entendimento dos integrantes da Comissão Permanente de Licitação e, mais ainda, nos fundamentos de fato e de direito registrados nas linhas acima e no mais que contam dos autos da Tomada de Preços n.º 003/2020, CONHEÇO do Recurso Administrativo interposto pela empresa, LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 35.086.825/0001-55, pois preenchido os requisitos legais para a sua admissibilidade, porém, no mérito, JULGO pelo seu IMPROVIMENTO, e, consequentemente, mantenho inalterada a Deliberação da Comissão Permanente de Licitação, no sentido da habilitação da empresa, A. A. DALMASSO SERVIÇOS, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 97.531.095/0001-01, para participar do Certame Licitatório, já citado acima.

DETERMINO ainda, a remessa destes autos ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, desta Municipalidade, para que sejam tomadas as providências posteriores, na forma da legislação vigente, em especial, a publicação do extrato resumido do presente Termo de Julgamento no Diário Oficial de Contas do TCE-MT e/ou no Diário Oficial da AMM Diário Oficial; e, a notificação pessoal ou via *e-mail* das empresas Recorrente, Recorrida e demais participantes, com cópia do inteiro teor do presente Termo.

DETERMINO, por fim, ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, que dê prosseguimento ao procedimento de licitação da Tomada de Preços n.º 003/2020 até seus posteriores termos, na forma da legislação vigorante.


Juína-MT, 17 de março de 2020.

Registre-se.
Publique-se.
Notifique-se.
Cumpra-se.

ALTIR ANTONIO PERUZZO
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



CONVOCAÇÃO - ABERTURA DA(S) PROPOSTA(S) COMERCIAL(IS)
Tomada de Preços nº 003/2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MODULO 06, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO.

Juina/MT, 18 de Março de 2020

Prezado(a) Senhor(a), A Comissão Permanente de Licitação **CONVOCA** os interessados para participarem da sessão de abertura das propostas comerciais das licitantes habilitadas e descritas abaixo, a se realizar no dia 23/03/2020, segunda-feira, as 08:00 horas, na Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Juína, localizada na Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro, em Juína-MT, referente a Tomada de Preços Nº 003/2020.

Informamos que a presença do representante legal é de fundamental importância para a continuidade dos fatos.

HABILITADAS

- A. DALMASSO SERVIÇOS – ME
- LUIZ CARLOS IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES


INABILITADAS

- RIGOTTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA
- PAULA DE SOUZA VILLAGA EIRELI


MARCIO ANTONIO DA SILVA
Presidente da Comissão de Licitação

AVISO DE RECEBIMENTO

Recebi em 18/03/2020, da Comissão Permanente de Licitação, a CONVOCAÇÃO para que o(s) interessado(s) participe(m) da sessão de abertura da(s) proposta(s) comercial(is) da(s) licitante(s) habilitada(s), a se realizar no dia 23/03/2020, segunda-feira, as 08:00 horas, na Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Juína, localizada na Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro, em Juína-MT, referente a Tomada de Preços Nº 003/2020.


Assinatura/Carimbo

FAVOR RETORNAR ESSE AVISO ASSINADO E CARIMBADO: licitacao@juina.mt.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

ATO

EXTRATO DO ADITIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 005/2018

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO
CONTRATO ADMINISTRATIVO: N.º 005/2018
Data Emissão do Contrato: 12/12/2019
Processo: Pregão Presencial n.º 104/2017
Contratado: INVIOLELAVEL JUINA MANUTENÇÃO E COMERCIO DE
ELETROELETRONICOS LTDA-ME
Valor: R\$ 33.000,00 (Trinta e três mil reais)
Vigência: 13 de Dezembro de 2019 até o dia 13 de Dezembro de

2020.

Objeto: O presente Aditivo tem por objeto: contratação de empresa especializada em implantação e monitoramento a distância atendendo as necessidades das diversas Secretarias do município de Juína – Estado de Mato Grosso

ALTIR ANTONIO PERUZZO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA/MT RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2020 SRP

Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de suas atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 9111-2020, TORNA PÚBLICO, que sagrou-se vencedora a empresa: CALDIVAM ALVES COUTINHO-ME, nos itens 01 a 08, Juína-MT, 18 de Março de 2020. Marcio Antonio da Silva – Pregoeiro Designado - Poder Executivo.

GABINETE DO PREFEITO TERMO DE JULGAMENTO DO PREFEITO

Recurso Administrativo;
Processo Administrativo n.º 022/2020;
Tomada de Preços n.º 003/2020;
Prestação de Serviços de Obras e Engenharia;
Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde - Bairro Módulo 05;
Luiz C. Ioris Engenharia e Construções. Recorrente;
A. A. Dalmaso Serviços. Recorrido;
Administração Municipal. Interessada.

Vistos etc...

Cuida-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa, **LUIS C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 35.086.825/0001-55, que, em síntese, insurge-se contra a decisão da Comissão Permanente de Licitação que habilitou para o Certame Licitatório, mencionado acima, a empresa, A. A. DALMASSO SERVIÇOS, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 97.531.095/0001-01, sustentando, em síntese, que a empresa Recorrida, não preenche os requisitos contidos no Edital, no que tange aos critérios de qualificação técnica exigidos para o Certame.

Com a interposição do Recurso, devidamente admitido na forma da lei, a empresa, A. A. DALMASSO SERVIÇOS, apresentou uma técnica peça de contrarrazões.

Ato contínuo, não havendo juízo de reconsideração pela Comissão Permanente de Licitação, o Presidente da CPL, uma vez instruído o feito, encaminhou os autos concluso ao Gabinete do Prefeito Municipal, com base no art. 109, § 4.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, c/c o art. 9.º, da Lei Federal n.º 10.520/2002, para efeitos de julgamento.

Em conclusão, não antevejo nenhuma situação ou circunstância plausível, seja de fato seja de direito, capaz de autorizar um decisum pela inabilitação da empresa, A. A. DALMASSO SERVIÇOS, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 97.531.095/0001-01, segundo a pretensão recursal sustentada pela empresa, **LUIS C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 35.086.825/0001-55, no presente caso que nos ocupamos.

ANTE O EXPOSTO, com base no entendimento dos integrantes da Comissão Permanente de Licitação e, mais ainda, nos fundamentos de fato e de direito registrados nas linhas acima e no mais que contém dos autos da Tomada de Preços n.º 003/2020, **CONHEÇO** do Recurso Administrativo interposto pela empresa, **LUIS C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 35.086.825/0001-55, pois preenchido os requisitos legais para a sua admissibilidade, porém, no mérito, **JULGO** pelo seu IMPROVIMENTO, e, consequentemente, mantenho inalterada a Deliberação da Comissão Permanente de Licitação, no sentido da habilitação da empresa, A. A. DALMASSO SERVIÇOS, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 97.531.095/0001-01, para participar do Certame Licitatório, já citado acima.

DETERMINO ainda, a remessa destes autos ao **Presidente da Comissão Permanente de Licitação**, desta Municipalidade, para que sejam tomadas as providências posteriores, na forma da legislação vigente, em especial, a publicação do extrato resumido do presente Termo de Julgamento no Diário Oficial de Contas do TCE-MT e/ou no Diário Oficial da AMM Diário Oficial: e, a notificação pessoal ou via e-mail das empresas Recorrente, Recorrida e demais participantes, com cópia do inteiro teor do presente Termo.

DETERMINO, por fim, ao **Presidente da Comissão Permanente de Licitação**, que dê prosseguimento ao procedimento de licitação da Tomada de Preços n.º 003/2020 até seus posteriores termos, na forma da legislação vigente.

Juína-MT, 17 de março de 2020.

Registre-se.
Publique-se.
Notifique-se.

Cumpra-se.

ALTIR ANTONIO PERUZZO
Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO DESPACHO DO PREFEITO

Processo Administrativo n.º 001/2020;
Inadimplemento de Ata de Registro de Preços;
Ata de Registro de Preços n.º 194/2019;
Pregão Presencial n.º 073/2019;
Valéria dos S. Cordeiro EIRELI-ME: PROCESSADA;
Administração Pública Municipal: INTERESSADA.

Vistos etc...

Cuida-se de Processo Administrativo por Inadimplemento de Ata de Registro de Preços instaurado contra Valéria dos S. Cordeiro EIRELI-ME.

O procedimento foi instaurado devido ao não fornecimento sucessivos de materiais e produtos para a Administração Pública Municipal.

Depois de Notificação diversas vezes a PROCESSADA pelo Fiscal de Contrato no sentido do fornecimento, as Notificações restaram ineficazes.

Com o Relatório Circunstanciado do Fiscal de Contrato os autos foram encaminhados a Procuradoria Geral do Município para Parecer Jurídico e, ato contínuo, ao Gabinete do Prefeito para Decisão sobre a instauração de procedimento de dispensa de licitação no presente caso, ante o desabastecimento de materiais e produtos de limpeza e gêneros alimentícios nas diversas Secretarias do Município em especial a Secretaria Municipal de Saúde que atende o Hospital DR. HIDEO SAKUNO.

É sucinto o relatório:

Passo a analisar e decidir sobre a necessidade da instauração de procedimento de dispensa de licitação no presente caso.

Inicialmente, cabe ressaltar que assiste razão ao recomendado pela Procuradoria Geral do Município, no que se refere à necessidade de instauração de procedimento de dispensa, de forma imediata.

A inadimplência da empresa, Valéria dos S. Cordeiro EIRELI-ME, ora PROCESSADA, está sobejamente comprovada pelos documentos que instruem o presente feito, assim como o iminente risco de desabastecimento de materiais e produtos de limpeza e gêneros alimentícios. Materiais estes, de extrema necessidade, de cunho essencial e de uso contínuo que, caso não fornecidos, colocará em risco a continuidade da prestação de serviços relevantes do Município de Juína-MT. Ademais, não vislumbro nesse ensejo, outra alternativa ou solução para afastar o risco iminente que nos ocupamos, existente não somente em tese, mas concretamente, do que a instauração de processo de dispensa de licitação para a aquisição dos materiais requisitados pelas Secretarias e não fornecidos pela PROCESSADA. Reconheço, ainda, a situação excepcional, no caso em exame, em virtude da abrangência do Pregão e Ata de registro de preço englobarem diversos itens essenciais a todas as Secretarias Municipais, assim, caberá ao Secretário da respectiva Secretaria declarar os itens reputados urgentíssimos, além dos constantes das requisições não cumpridas com o fim de evitar a descontinuidade do serviço pelo desabastecimento a serem informados pelas unidades vinculadas.

ANTE O EXPOSTO, relegando como meus os fundamentos de fato e de direito registrados no Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Município, datado de 17 de Março de 2020, inclusive, como supedâneo para neste ensejo decidir, **DETERMINO** ao Senhor Administrador de Licitação, que:

a) **IMEDIATAMENTE**, instaura Procedimento de Dispensa de Licitação para a aquisição dos materiais e produtos de limpeza e gêneros alimentícios não fornecidos pela empresa PROCESSADA, constantes das requisições n.º 340/2020, 469/2020, 477/2020, 468/2020, 499/2020 e 514/2020, em data de 29/01/2020, as requisições n.º 2000/2020, 1995/2020, 455/2020, 147/2020, 2300/2020 e 1154/2020, em data de janeiro de 2020, a requisição n.º 34/2020 foi enviada em 08/01/2020, as requisições n.º 117/2020 e 118/2020 enviadas em 10/01/2020, a requisição n.º 432/2020 enviada em 21/01/2020, a requisição n.º 703/2020 enviada em 23/01/2020, as requisições n.º 783/2020, 781/2020, 750/2020 enviadas em 27/01/2020, as requisições n.º 951/2020, 948/2020, 849/2020, 938/2020 e 859/2020, enviadas em 28/01/2020, as requisições n.º 2042/2020, 2032/2020 e 2022/2020, enviadas em 18/02/2020, ante o comprovado e iminente risco de desabastecimento das Secretarias do Município, com base no art. 7.º, § 1.º, do Decreto Municipal n.º 204/2018, observado o rito normal adotado pela Municipalidade para os Procedimentos de Dispensa de Licitação, ou ainda, conforme o caso, que seja realizado Procedimento de Inexigibilidade de Licitação, conforme previsto na legislação de regência (Lei das Licitações Públicas);

b) encaminhe os autos do presente Procedimento à Procuradoria Geral do Município, para efeitos do disposto no art. 6.º, § 2.º, do Decreto Municipal n.º 204/2018; e,

c) providencie a publicação do extrato da presente Decisão no Diário Oficial de Contas do TCE-MT e/ou da Associação dos Municípios Matogrossenses - AMM, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, assim como encaminhe via e-mail eletrônico, cópia do inteiro teor da presente Decisão a empresa, Valéria dos S. Cordeiro EIRELI-ME, para conhecimento.

Juína-MT, 18 de Março de 2020.

Publique-se.
Registre-se.
Notifique-se.
Cumpra-se.

ALTIR ANTONIO PERUZZO
Prefeito Municipal

LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 35.086.825/0001-55

ENDEREÇO: AVENIDA NOVE DE MAIO, Nº: 620N, SALA 01 – BAIRRO MÓDULO 01

JUÍNA, MATO GROSSO

Email: lcioris.licitacao@gmail.com



PROPOSTA DE PREÇOS

À

Comissão Permanente de Licitação

Município de Juína/MT

Edital Tomada de Preços nº: 003/2020

Objeto: Tomada de Preços para contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução da obra de ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde do bairro Módulo 06, Secretaria Municipal de Saúde, Município de Juína, Estado de Mato Grosso.

Abertura: 21/02/2020 às 08:00 horas

Responsável Técnico
Luiz Carlos Ioris
CPF: 0151.87821-0
LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702-MT

02
LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 35.086.825/0001-55

ENDEREÇO: AVENIDA NOVE DE MAIO, Nº: 620N, SALA 01 – BAIRRO MÓDULO 01

JUÍNA, MATO GROSSO

Email: lcioris.licitacao@gmail.com



À

Comissão Permanente de Licitação

Município de Juína/MT

Edital Tomada de Preços nº: 003/2020

Objeto: Tomada de Preços para contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução da obra de ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde do bairro Módulo 06, Secretaria Municipal de Saúde, Município de Juína, Estado de Mato Grosso.

Abertura: 21/02/2020 às 08:00 horas

CARTA PROPOSTA

Tendo examinado o Edital, nós, Luiz C. Ioris Engenharia e Construções, inscrita no CNPJ sob nº. 35.086.825/0001-55 e Inscrição Estadual nº. 13.786.797-2, localizada na Avenida 09 de Maio, nº: 620N – SALA 01, bairro: Centro, no município de Juína/MT, por Intermédio de seu representante legal o Sr. Luiz Carlos Ioris, portador da Carteira de Identidade nº 1.996.861 SSP/PR, e do CPF nº. 408.449.359-72, apresentamos a presente proposta para contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução da obra de ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde do bairro Módulo 06, Secretaria Municipal de Saúde, Município de Juína, Estado de Mato Grosso. Edital Tomada de Preços nº: 003/2020:

- Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias
- PREÇO GLOBALR\$459.189,59
(Quatrocentos e cinquenta nove mil, cento e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).

Juína/MT, 20 de Fevereiro de 2020.


Responsável Técnico
Luiz Carlos Ioris
CREA 3702/D

LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
CNPJ: 35.086.825/0001-55


LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702-MT



	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2019) e/ou composições Pin/TCPO		
			NÃO DESONERADO		
	BDI	5,99%			
	BDI DIFERENCIADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário		3,79%		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06			DATA: 19/02/2020		
LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA MT			LEIS SOCIAIS: 115,70%		
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06					
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	1,25%	5.719,01		
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	0,84%	3.848,41		
3.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	0,65%	2.998,83		
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,56%	2.572,61		
5.0	FUNDAÇÃO	2,47%	11.326,78		
6.0	ESTRUTURA	6,64%	30.482,36		
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,08%	353,36		
8.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	7,21%	33.087,79		
9.0	ESQUADRIAS	6,51%	29.889,32		
10.0	COBERTURAS	8,91%	40.911,25		
11.0	REVESTIMENTO	5,33%	24.469,50		
12.0	PISOS	6,34%	29.106,13		
13.0	FORRO	3,26%	14.962,67		
14.0	PINTURAS	11,18%	51.349,40		
15.0	ACESSIBILIDADE ATÉ AQUI	0,68%	3.110,29		
16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,81%	3.700,99		
17.0	DEPÓSITO DE GAS (GLP)	0,21%	958,90		
18.0	COMPRESSOR	0,36%	1.659,11		
19.0	RESÍDUOS SÓLIDOS I E II	1,00%	4.595,48		
COMPLEMENTARES					
20.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	19,72%	90.566,94		
21.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,31%	38.172,13		
22.0	SPDA	3,57%	16.408,45		
23.0	LÓGICA	2,25%	10.311,36		
24.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,97%	4.437,66		
25.0	BASE PARA RESERVATÓRIO DE 10 MIL LITROS	0,91%	4.190,86		
TOTAL GERAL			100,00%	R\$	459.189,59

Responsável Técnico
 Luiz Carlos Ioris
 CREA - 3702/D

		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2019) e/ou composições PiniTCPO			
		SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 9.020 - CEP: 78.048-038 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		NÃO DESONERADO			
		BDI		5,99%			
		BDI DIFERENCIADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário		3,79%			
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06				DATA: 19/02/2020			
LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO MÓDULO 06 - JUÍNA MT				LEIS SOCIAIS: 115,70%			
ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06							
1.0 ADMINISTRAÇÃO OBRA 5.719,01							
1.1	AMM CIV 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	5.395,80	5.719,01	5.719,01
2.0 SERVIÇOS INICIAIS 3.848,41							
2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,12	381,00	403,82	1.259,92
2.2	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	M	66,18	35,37	37,49	2.556,07
2.3	73859/001	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	231,55	0,13	0,14	32,42
3.0 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS 2.998,83							
3.1	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	146,60	1,19	1,26	186,50
3.2	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	4,20	6,85	7,26	30,49
3.3	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	0,56	19,88	21,07	11,80
3.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M3	12,02	42,35	44,89	579,98
3.5	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M3	0,57	98,11	93,39	53,23
3.6	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	229,16	2,63	2,79	639,36
3.7	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	229,16	5,67	6,01	1.377,25
3.8	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	9,00	9,17	9,72	87,48
3.9	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	2,00	1,14	1,21	2,42
3.10	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	4,00	6,68	7,08	28,32
4.0 MOVIMENTO DE TERRA 2.572,61							
4.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA AF_06/2017	M3	4,33	115,24	122,14	528,87
4.2	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA AF_06/2016	M2	17,25	4,72	5,00	86,25
4.3	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FORMA AF_06/2017	M3	7,44	232,50	246,43	1.833,44
4.4	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA AF_06/2016	M2	24,81	4,72	5,00	124,05
5.0 FUNDAÇÃO 11.326,78							
5.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1.2.3.2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	M3	4,33	314,61	333,46	1.443,88
5.2	74157/004	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	4,33	106,98	113,39	490,98
5.3	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	139,30	10,70	11,34	1.579,66
5.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	4,80	10,22	10,83	51,98
5.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1.2.3.2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	M3	7,44	314,61	333,46	2.480,94
5.6	74157/004	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	7,44	106,98	113,39	843,62
5.7	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	254,80	10,22	10,83	2.719,48
5.8	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	4,70	8,34	8,84	41,55
5.9	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	124,50	12,39	13,13	1.634,69
6.0 ESTRUTURA 30.482,36							
6.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1.2.3.2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	M3	7,30	314,61	333,46	2.434,26
6.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	M3	7,30	165,83	175,76	1.283,05

Responsável Técnico
Luiz Carlos Ioris
 LUIZ CARLOS IORIS
 CREA 3702-MT

LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 35.086.825/0001-55

ENDEREÇO: AVENIDA NOVE DE MAIO, Nº: 620N, SALA 01 – BAIRRO MÓDULO 01

JUÍNA, MATO GROSSO – Email: lcioris.licitacao@gmail.com

05
P. M. JUÍNA
Fls. 52
Rvb.

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 5.920 - CEP: 78.046-936 - CUIABÁ - MT FONE: (66) 2123-1200 - FAX: 2123-1251				Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2019) e/ou composições PiniTCPO		
					NÃO DESONERADO		
	BDI		5,99%				
	BDI DIFERENCIADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário		3,79%				
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06						DATA: 19/02/2020	
LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA MT						LEIS SOCIAIS: 115,70%	
ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
6.3	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	121,58	40,97	43,42	5.279,00
6.4	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	261,50	10,21	10,82	2.829,43
6.5	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	2,80	8,27	8,77	24,56
6.6	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	119,00	12,46	13,21	1.571,99
PILAR							
6.7	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	M3	7,18	530,48	562,26	4.037,03
6.8	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	150,29	37,22	39,45	5.928,94
6.9	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	555,40	8,27	8,77	4.870,86
6.10	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	168,30	12,46	13,21	2.223,24
7.0 IMPERMEABILIZAÇÃO							353,36
7.1	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS	M2	36,02	9,26	9,81	353,36
8.0 ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS							33.087,79
ALVENARIA							
8.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 5CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	M2	421,91	68,10	72,18	30.453,46
VERGAS E CONTRAVERGAS							
8.2	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	27,50	21,97	23,29	640,48
8.3	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	27,80	21,66	22,96	631,40
8.4	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	13,90	27,98	29,66	400,41
8.5	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	13,50	25,47	27,00	364,50
8.6	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	28,50	16,98	18,00	513,00
8.7	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	2,90	27,50	29,15	84,54
9.0 ESQUADRIAS							29.889,32
JANELA EM VIDRO							
9.1	AMM CIV 002	JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS PADRONIZADA.	M2	4,10	724,31	767,70	3.147,57
JANELA EM VIDRO							
9.2	AMM CIV 003	JANELA EM VIDRO TEMPERADO 6 MM, DE CORRER COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO	M2	20,50	265,25	281,14	5.763,37
PORTAS EM MADEIRA							
9.3	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	8,00	714,29	757,08	6.056,64
9.4	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	8,00	748,66	793,72	6.349,76
9.5	AMM CIV 004	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 110X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	1,00	802,11	850,16	850,16
9.6	AMM CIV 005	PORTA DE MADEIRA, TIPO VAI-E-VEM COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 150X210X3 5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS	UN	1,00	1.234,98	1.308,96	1.308,96
PORTAS EM AÇO							
9.7	AMM CIV 014	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	M2	1,80	345,29	365,97	656,75
PORTAS EM ALUMÍNIO							

Responsável Técnico
Luiz Carlos Ioris
CREA 3702/D
LUIS CARLOS IORIS
CREA 3702-MT



		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2019) e/ou composições PiniTCPO			
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.045-936 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251				NÃO DESONERADO			
BDI DIFERENCIADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário				BDI 5,99%			
				3,79%			
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06				DATA: 19/02/2020			
LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA MT				LEIS SOCIAIS: 115,70%			
ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
9.8	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	M2	2,94	817,64	886,62	2.547,86
PORTAS EM VIDRO							
9.9	AMM CIV 006	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10 MM COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO	M2	5,04	389,95	413,31	2.083,08
FECHADURAS							
9.10	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	1,00	85,48	90,60	90,60
9.11	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	1,00	100,37	106,38	106,38
TELA MOSQUITEIRO							
9.12	AMM CIV 007	TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM FERRO GALVANIZADO	M2	24,80	35,52	37,85	926,19
10.0 COBERTURAS 40.911,25							
ESTRUTURA DE MADEIRA							
10.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	441,26	10,70	11,34	5.003,89
10.2	92558	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	UN	5,00	790,93	838,31	4.191,55
10.3	92560	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	UN	2,00	1.232,62	1.306,45	2.612,90
10.4	92561	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	UN	2,00	1.269,88	1.345,95	2.691,90
10.5	92562	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	UN	1,00	1.377,90	1.460,44	1.460,44
10.6	100367	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	UN	7,00	557,34	590,72	4.135,04
10.7	100369	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	UN	3,00	815,30	864,14	2.562,42
COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA							
10.8	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	M2	441,26	34,98	37,08	16.381,92
CUMEIRA							
10.9	94223	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF. 07/2019	M	42,60	41,22	43,89	1.851,19
11.0 REVESTIMENTO 24.469,50							
PARADE							
11.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 09/2014	M2	618,28	2,86	3,03	1.873,33
11.2	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	225,56	6,51	6,90	1.556,36
11.3	87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	105,77	12,25	12,98	1.372,89
11.4	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	512,49	24,54	26,12	13.386,24
11.5	87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	225,56	12,25	12,98	2.927,77
11.6	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC 1, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	105,77	29,91	31,70	3.352,91
12.0 PISOS 29.106,13							
12.1	AMM CIV 008	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	463,93	5,70	6,04	2.802,14

P. M. JUÍNA
Fls. 514
000

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2019) e/ou composições Pini/TCPO				
			NÃO DESONERADO				
	BDI 5,99%						
	BDI DIFERENCIADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário 3,79%						
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06			DATA: 19/02/2020				
LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA MT			LEIS SOCIAIS: 115,70%				
ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOT. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
12.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	359,02	20,67	21,91	7.866,13
12.3	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 35X35 CM. PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	M2	378,61	29,99	31,79	12.036,01
12.4	88648	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF. 06/2014	M	317,19	4,52	4,79	1.519,34
12.5	68333	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECANICO, ESPESURA 7CM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	104,91	43,91	46,54	4.882,51
							14.962,67
13.0	FORRO						
13.1	96111	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017_P	M2	378,61	37,29	39,52	14.962,67
							51.349,40
14.0	PINTURAS						
ESQUADRIAS							
14.1	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃO, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	105,84	21,44	22,72	2.404,68
14.2	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO)	M2	3,60	15,73	16,67	60,01
PISOS							
14.3	74245/001	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃO	M2	104,91	13,84	14,46	1.517,00
PARÉDES							
14.4	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PARÉDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	1.253,26	1,67	1,77	2.218,27
14.5	AMM CIV 009	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PARÉDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	1.151,03	10,29	10,91	12.557,74
14.6	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PARÉDES, DUAS DEMÃO, AF. 06/2014	M2	1.253,26	11,25	11,92	14.938,86
14.7	79480	PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃO	M2	424,96	39,19	41,54	17.652,84
							3.110,29
15.0	ACESSIBILIDADE ATÉ AQUI						
15.1	AMM CIV 010	BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 60CM	UN	6,00	133,49	141,49	848,94
15.2	AMM CIV 011	BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 80CM	UN	9,00	156,51	165,88	1.492,92
15.3	AMM CIV 012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, 70 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	1,00	255,99	271,32	271,32
15.4	AMM CIV 013	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM AÇO INOX POLIDO, 70 CM X 45 CM	UN	1,00	469,02	497,11	497,11
							3.700,99
16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
16.1	AMM CIV 015	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM SOMBRIE MEDINDO 3,50 X 6,00 m	UN	1,00	2.150,00	2.278,79	2.278,79
16.2	AMM CIV 017	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL EM LONA E ESTRUTURA METÁLICA ESCRITO "UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MÓDULO 06 - EQUIPE I E II" - MEDINDO - 5,44 x 1,00 m	UN	1,00	680,00	720,73	720,73
16.3	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF. 04/2019	M2	378,61	1,57	1,86	628,49
16.4	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF. 04/2019	M2	105,77	0,85	0,69	72,98
							958,90
17.0	DEPÓSITO DE GÁS (GLP)						
ALVENARIA							
17.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	M2	1,03	68,10	72,16	74,35
17.2	68333	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECANICO, ESPESURA 7CM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	0,72	43,91	46,54	33,51
17.3	74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK=20MPa, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	0,86	79,56	84,33	72,52
17.4	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	M2	0,72	817,64	866,82	623,97
17.5	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	0,91	2,86	3,03	2,76
17.6	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	1,04	6,51	6,90	7,18

Responsável Técnico
Luiz Carlos Ioris
CREA 3702/D
LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702-MT

LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 35.086.825/0001-55

ENDEREÇO: AVENIDA NOVE DE MAIO, Nº: 620N, SALA 01 – BAIRRO MÓDULO 01

JUÍNA, MATO GROSSO – Email: lcoris.licitacao@gmail.com

P. M. JUÍNA
Fls. 33
Rub.

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.048-938 - JUÍNA - MT FONE: (067) 2123-1200 - FAX: 2123-1201		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2019) e/ou composições PiniTCPO	
			NÃO DESONERADO	
	BDI DIFERENCIADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário		BDI	5,99%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06
 LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA MT
 DATA: 19/02/2020
 LEIS SOCIAIS: 115,70%

ORÇAMENTO						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
17.7	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	0.91	24.64	22.42
17.8	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014	M2	1.04	40.59	42.21
17.9	87884	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	0.72	8.86	6.38
17.10	90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 03/2015	M2	0.72	24.31	17.55
17.11	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	3.71	1.67	6.19
17.12	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	3.71	11.25	41.72

18.0 COMPRESSOR ALVENARIA 1.659,11

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014

18.1 89168 PISO

PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA

18.2 68333 LAJE

LAJE PRÉ-MOLDADA PIFORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, Vãos até 3,50m/E=8CM, CLAJOTAS E CAP. C/CONC FCK=20MPa, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA

18.3 74202/001 PORTÃO

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015

18.4 91341 REVESTIMENTO - PAREDE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014

18.5 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014

18.6 87905

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014

18.7 87529

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014

18.8 87775

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014

18.9 87884

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 03/2015

18.10 90408

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014

18.11 88485

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014

18.12 88489

19.0 RESÍDUOS SÓLIDOS I E II 4.595,48

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014

19.1 89168 PISO

PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014

19.2 89171 PORTÃO

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015

19.3 91341

Responsável Técnico
Luiz Carlos Ioris
 CREA 3702-MT

LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 35.086.825/0001-55


ENDEREÇO: AVENIDA NOVE DE MAIO, Nº: 620N, SALA 01 – BAIRRO MÓDULO 01

JUÍNA, MATO GROSSO – Email: lcoris.licitacao@gmail.com

09
P. M. JUÍNA
Fls. 518
Rub.

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 1.320 - CEP: 78.048-938 - CUIABÁ - MT FONE: (06) 2123-1200 - FAX: 2123-1201				Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2019) a/ou composições PiniTCPO			
					NÃO DESONERADO			
	BDI		5,99%					
	BDI DIFERENCIADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário				3,79%			
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06						DATA: 19/02/2020		
LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, 5/Nº - BAIRRO MÓDULO 06 - JUÍNA MT						LEIS SOCIAIS: 115,70%		
ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	
REVESTIMENTO - PAREDE								
19.4	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	9,84	2,86	3,03	25,83	
19.5	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	9,84	24,64	26,12	257,02	
PINTURAS EM PAREDES								
19.6	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	31,32	1,67	1,77	55,44	
19.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	31,32	11,25	11,92	373,33	
COMPLEMENTARES						R\$ 154.087,40		
20.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				90.566,94		
INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA								
ALIMENTAÇÃO PREDIAL								
20.1	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016	UN	1,00	86,16	91,32	91,32	
20.2	94796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL 3/4, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF. 06/2016	UN	1,00	25,66	27,20	27,20	
20.3	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	18,45	6,78	7,19	132,66	
BDI DIFERENCIADO PARA O ITEM 20.3 DE 11,41%								
20.4	AMM HID 003	RESERVATÓRIO EM AÇO DO TIPO TAÇA COM COLUNA SECA (ALTURA DA COLUNA: 6,00M) - VOLUME: 10.000L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FUNDAÇÃO NÃO INCLUSA)	UN	1,00	16.050,00	16.658,30	16.658,30	
TUBULAÇÃO - PVC SOLDÁVEL, MARROM								
20.5	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	136,30	6,78	7,19	980,00	
20.6	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	17,60	22,06	23,38	411,49	
20.7	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	107,55	10,93	11,58	1.245,43	
20.8	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	34,50	29,48	31,25	1.078,13	
CONEXÕES - PVC SOLDÁVEL, MARROM								
20.9	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	56,00	4,68	4,96	277,76	
20.10	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	1,00	6,57	6,96	6,96	
20.11	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	17,00	10,10	10,70	181,90	
20.12	89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	2,00	72,55	76,90	153,80	
20.13	AMM HID 011	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	9,96	10,45	52,25	
20.14	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	23,00	10,49	11,12	255,76	
20.15	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	2,00	7,96	8,44	16,88	
20.16	89517	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	11,00	45,89	49,70	546,70	
20.17	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	9,00	5,12	5,43	48,87	
20.18	89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	1,00	8,21	8,70	8,70	
20.19	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	5,00	15,57	16,50	82,50	
20.20	89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	1,00	56,31	59,68	59,68	
20.21	89622	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	4,00	9,55	10,12	40,48	
20.22	89627	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	8,00	14,79	15,88	125,44	
20.23	89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	3,00	49,21	52,16	156,48	
20.24	89618	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	9,00	10,19	10,80	97,20	
BUCHASILUVAS DE REDUÇÃO - PVC SOLDÁVEL, MARROM								

Responsável Técnico
Luiz Carlos Ioris
CREA 3702/D
LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702-MT



		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2019) e/ou composições PiniTCPO			
				NÃO DESONERADO			
				BDI 5,99%			
				BDI DIFERENCIADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário 3,79%			
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06				DATA: 19/02/2020			
LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO MÓDULO 06 - JUÍNA MT				LEIS SOCIAIS: 115,70%			
ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
20.25	AMM HID 001	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	10,27	10,89	54,45
20.26	89579	LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	1,00	8,30	8,80	8,80
20.27	89426	LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	1,00	5,57	5,90	5,90
20.28	AMM HID 002	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	21,60	22,89	68,67
REGISTROS E VÁLVULAS							
20.29	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF_12/2014	UN	5,00	57,90	61,37	306,85
20.30	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF_12/2014	UN	2,00	28,26	29,95	59,90
20.31	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF_12/2014	UN	19,00	60,79	64,43	1.224,17
20.32	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	4,00	119,35	126,50	506,00
20.33	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2019	UN	4,00	191,58	203,08	812,24
20.34	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	1,00	85,42	90,54	90,54
20.35	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	2,00	193,74	205,35	410,70
ADAPTADORES - PVC SOLDÁVEL MARROM							
20.36	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	43,00	5,17	5,48	235,64
20.37	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2" INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	14,00	8,00	8,48	118,72
20.38	89813	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2 1/2" INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	4,00	21,02	22,28	89,12
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS							
20.39	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL, PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUI CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2016	UN	3,00	616,56	653,48	1.960,47
20.40	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	2,00	365,77	390,86	781,72
20.41	AMM HID 004	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	28,59	30,30	151,50
20.42	AMM HID 009	PIA DE DESPEJO / EXPURGO - AÇIONAMENTO VÁLVULA DESCARGA (VÁLVULA NÃO INCLUSA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	943,18	999,68	999,68
20.43	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 26,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	14,00	182,24	203,78	2.852,64
20.44	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUI VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	9,00	343,12	363,67	3.273,03
20.45	86912	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	9,00	41,09	43,55	391,95
20.46	AMM HID 005	GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM (MÃO FRANCESA NÃO INCLUSA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	10,50	494,99	524,64	5.508,72
20.47	86957	MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 40 X 30 CM	UN	21,00	21,52	22,81	478,01
20.48	9535	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	74,09	78,53	392,65
20.49	86925	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	2,00	376,91	399,49	798,98
20.50	AMM HID 010	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	66,90	70,91	141,82
20.51	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUI FIXAÇÃO, AF_10/2016	UN	5,00	41,04	43,50	217,50
20.52	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUI FIXAÇÃO, AF_10/2016	UN	5,00	51,20	54,27	271,35

Responsável Técnico
Luiz Carlos Ioris
 CREA 3702/D
LUIZ CARLOS IORIS
 CREA 3702-MT

		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2019) e/ou composições PiniTCPO				
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.048-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1201				NÃO DESONERADO				
				BDI 5,99%				
BDI DIFERENCIADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário					3,79%			
COORDENAÇÃO DE PROJETOS								
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 08						DATA: 19/02/2020		
LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO - AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 08 - JUÍNA MT						LEIS SOCIAIS: 115,70%		
ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	
20.53	88571	SABONETEIRA DE SOBREPÔR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	54,51	57,78	288,90	
INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO								
TUBULAÇÃO - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL								
20.54	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	41,75	14,14	14,99	625,83	
20.55	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	60,50	20,90	22,15	1.340,08	
20.56	89798	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	M	28,40	7,65	8,11	230,32	
20.57	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	94,00	41,58	44,07	4.142,58	
CONEXÕES - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL								
20.58	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	20,00	6,68	7,08	141,60	
20.59	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	10,00	13,81	14,84	146,40	
20.60	AMM HID 008	TERMINAL DE VENTILAÇÃO - DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	7,54	7,99	31,96	
20.61	AMM HID 015	JOELHO 90 GRAUS COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANEIS PARA ESGOTO SECUNDÁRIO - DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	14,13	14,98	374,50	
20.62	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	16,00	8,27	8,77	140,32	
20.63	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	15,00	5,70	6,04	90,60	
20.64	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	6,00	8,62	9,14	54,84	
20.65	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	1,00	17,81	18,88	18,88	
20.66	89726	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	23,00	7,56	8,01	184,23	
20.67	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	6,00	25,63	27,17	163,02	
20.68	89784	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	4,00	14,49	15,36	61,44	
20.69	AMM HID 007	JUNÇÃO SIMPLES PVC PI ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	32,91	34,88	174,40	
20.70	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	UN	2,00	11,52	12,21	24,42	
ACESSÓRIOS - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL								
20.71	AMM HID 016	CAIXA BIFONADA 150 X 150 X 50 MM COM TAMPA METÁLICA DO TIPO ABRE E FECHA (ESCAMOTEÁVEL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	71,42	75,70	1.211,20	
ESTRUTURAS DE INSPEÇÃO								
20.72	98103	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF. 05/2016	UN	5,00	163,36	173,15	865,75	
20.73	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	221,21	234,46	3.282,44	
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO								
20.74	AMM HID 012	EXECUÇÃO DO TANQUE SÉPTICO/ FILTRO ANAEROBIO - DIMENSÕES E UNIDADES DE ACORDO COM O PROJETO	UN	1,00	5.952,75	6.309,32	6.309,32	
20.75	AMM HID 013	EXECUÇÃO DO TANQUE DE DESINFECÇÃO - DIMENSÕES E UNIDADES DE ACORDO COM O PROJETO	UN	1,00	1.450,42	1.537,30	1.537,30	
20.76	AMM HID 014	EXECUÇÃO DO SUMIDOURO - DIMENSÕES E UNIDADES DE ACORDO COM O PROJETO	UN	2,00	2.879,72	3.052,22	6.104,44	
INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL - GERAL								
TUBULAÇÃO								
20.77	89978	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	M	62,00	26,13	27,70	1.717,40	
20.78	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	M	41,00	44,41	47,07	1.929,87	
20.79	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	M	3,50	50,91	53,96	188,86	
ACESSÓRIOS, CALHAS E RUFOS								

Responsável Técnico

Luiz Carlos Ioris

CREA 3702-D

CREA 3702-MT

LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 35.086.825/0001-55

ENDEREÇO: AVENIDA NOVE DE MAIO, Nº: 620N, SALA 01 – BAIRRO MÓDULO 01

JUÍNA, MATO GROSSO – Email: lcoris.licitacao@gmail.com

P. M. JUÍNA

Fls. 519

Ass.

Ass.

Ass.

Ass.

Ass.

Ass.

Ass.

Ass.

Ass.

Ass.

Ass.

Ass.

Ass.

Ass.

Ass.

Ass.

Ass.

Ass.

Ass.

Ass.

Ass.

Ass.

Ass.

Ass.

Ass.

Ass.

Ass.

Ass.

Ass.

Ass.

Ass.

Ass.

Ass.

Ass.

Ass.

Ass.

Ass.

Ass.

Ass.

Ass.

Ass.

Ass.

Ass.

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA TP 3 920 - CEP: 78.048-958 - JUÍNA - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2019) e/ou composições PiniTCPO	
		NÃO DESONERADO	
		BDI 5,99%	
		BDI DIFERENCIADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário 3,79%	

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06	DATA:	19/02/2020
LOCAL:	RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-09A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA MT	LEIS SOCIAIS:	115,70%

ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
20.80	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	47,00	25,38	26,90	1.264,30
20.81	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00	20,80	22,05	88,20
20.82	89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	5,00	48,20	51,09	255,45
20.83	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	126,29	36,25	38,42	4.628,90
20.84	AMM HID 017	PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	UN	111,10	31,78	33,66	3.741,85
20.85	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	57,80	63,53	67,34	3.892,25
20.86	91187	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	12,00	5,23	5,54	66,48

21.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							38.172,13
21.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.532,00	2,62	2,78	4.258,96	
21.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	421,00	4,18	4,43	1.865,03	
21.3	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,00	5,87	6,22	447,84	
21.4	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	74,00	4,70	4,98	368,52	
21.5	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	93,00	5,31	5,69	622,17	
21.6	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	162,00	9,74	10,32	1.668,64	
21.7	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	96,00	16,30	17,28	1.658,88	
21.8	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,00	19,55	20,72	642,32	
21.9	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	30,93	32,78	32,78	
21.10	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	42,30	44,83	44,83	
21.11	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	44,00	20,86	21,90	963,60	
21.12	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	22,32	23,66	260,26	
21.13	92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	33,10	35,08	140,32	
21.14	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	20,66	21,90	65,70	
21.15	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	25,04	26,54	26,54	
21.16	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00	30,39	32,21	676,41	
21.17	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00	32,05	33,97	747,34	
21.18	91936	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	43,00	21,39	22,67	974,81	
21.19	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	11,25	11,92	11,92	
21.20	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	62,00	7,45	7,90	489,80	
21.21	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	15,00	8,81	9,34	140,10	
21.22	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	9,00	9,30	9,86	88,74	
21.23	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	10,16	10,77	10,77	
21.24	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	18,00	43,29	45,88	825,84	
21.25	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00	44,22	46,87	140,61	
21.26	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00	46,02	48,78	146,34	

Responsável Técnico
Luiz Carlos Ioris
CREA 3702/D
LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702-MT

LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 35.086.825/0001-55

ENDEREÇO: AVENIDA NOVE DE MAIO, Nº: 620N, SALA 01 – BAIRRO MÓDULO 01

JUÍNA, MATO GROSSO – Email: lcoris.licitacao@gmail.com

13
P. M. JUÍNA
Fls. 520
2020

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP. 78.049-936 - JUÍNA - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2019) e/ou composições PiniTCPO NÃO DESONERADO BDI 5,99% BDI DIFERENCIADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário 3,79%	

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06	DATA:	19/02/2020
LOCAL:	RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-05A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA MT	LEIS SOCIAIS:	115,70%

ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOT. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	
21.27	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 04/2016	UN	2,00	58,19	61,68	123,36	
21.28	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 04/2016	UN	2,00	58,19	61,68	123,36	
21.29	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 04/2016	UN	2,00	66,66	70,65	141,30	
21.30	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 04/2016	UN	4,00	73,29	77,68	310,72	
21.31	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	95,00	9,86	10,24	972,80	
21.32	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	55,00	6,69	7,09	389,95	
21.33	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	212,00	7,96	8,44	1.789,28	
21.34	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	24,00	10,27	10,89	261,36	
21.35	91571	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	186,00	8,88	9,39	1.746,54	
21.36	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	8,00	11,17	11,84	94,72	
21.37	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	102,00	7,90	8,37	853,74	
21.38	91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	4,00	10,72	11,36	45,44	
21.39	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	11,00	7,94	8,42	92,62	
21.40	83403	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	16,28	17,26	17,26	
21.41	91987	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 09/2017	UN	1,00	33,03	35,01	35,01	
21.42	74131/005	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	459,48	485,94	1.943,76	
21.43	74131/006	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	888,87	942,11	1.894,22	
21.44	90443	RABO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF. 05/2015	M	83,00	10,24	10,85	683,55	
21.45	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF. 12/2014	M2	2,52	24,79	26,27	66,20	
21.46	73798/001	DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL. CONEXÕES	M	58,00	23,82	25,25	1.464,90	
21.47	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF. 03/2016	M3	8,00	64,32	66,17	545,36	
21.48	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 04/2016	M3	8,00	21,35	22,63	181,04	
21.49	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E CRENO BRITA	UN	8,00	159,00	168,52	1.348,16	

COMPOSIÇÕES ELÉTRICA								
21.50	AMM ELE 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE "45" KA (TIPO AC)	UN	4,00	85,18	90,26	361,04	
21.51	AMM ELE 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINCRIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	UN	6,00	18,02	19,10	114,60	
21.52	AMM ELE 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 2 POLOS, SENSIBILIDADE 30 MA, CORRENTE DE 25 A	UN	4,00	128,16	135,84	543,36	
21.53	AMM ELE 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T5" (ENERGISA)	UN	1,00	1.836,67	1.734,71	1.734,71	
21.54	AMM ELE 005	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 18MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	14,67	15,55	497,60	
21.55	AMM ELE 006	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	15,60	16,53	132,24	
21.56	AMM ELE 007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO XLPE, 35 mm², 0,6/1KV	M	13,00	18,26	19,35	251,55	
21.57	AMM ELE 008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO XLPE, 70MM², 0,6/1KV	M	51,00	40,77	43,21	2.203,71	

SPDA								
22.1	72315	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	UN	23,00	29,09	30,83	709,09	
22.2	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2017	UN	35,00	41,87	44,38	1.553,30	
22.3	96984	ELETRODUTO PVC 40MM (1 1/2") PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2017	UN	21,00	41,39	43,87	921,27	
22.4	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF. 03/2016	M3	18,15	64,32	66,17	1.237,29	
22.5	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 04/2016	M3	18,15	21,35	22,63	410,73	

Responsável Técnico
Luiz Carlos Ioris
CREA 3702/D
LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702-MT

P. M. JUÍNA
Fls. 530
Rm.

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.325 - CEP: 76.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (66) 2123-1200 - FAX: 2123-1551	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2019) e/ou composições Pini/TCPO NÃO DESONERADO BDI 5,99% BDI 3,79%	

BDI DIFERENCIADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06
 LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA MT
 DATA: 19/02/2020
 LEIS SOCIAIS: 115,70%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
COMPOSIÇÕES SPDA							
22.6	AMM SPDA 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM.	UN	1,00	287,83	305,07	305,07
22.7	AMM SPDA 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 90 E MOLDE CABO 35mm², HASTE 5/8"	UN	7,00	14,52	15,39	107,73
22.8	AMM SPDA 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm², HASTE 5/8"	UN	35,00	17,73	18,79	657,65
22.9	AMM SPDA 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO Nº 32 E MOLDE TIPO "T" CABO 35mm², CABO 35mm²	UN	2,00	10,15	10,76	21,52
22.10	AMM SPDA 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA INSPEÇÃO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, Ø = 40" CM.	UN	7,00	151,95	161,05	1.127,35
22.11	AMM SPDA 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE "SOLADOR REFORÇADO DIÂMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	UN	26,00	16,03	16,95	441,74
22.12	AMM SPDA 007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	21,00	6,40	6,78	142,38
22.13	AMM SPDA 008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESILHA DE LATÃO 35MM	UN	29,00	3,76	3,99	115,71
22.14	AMM SPDA 009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESILHA DE LATÃO DE 35MM/ COM ESPACADOR 90° NA PLATIBANDA	UN	64,00	7,58	8,01	512,64
22.15	AMM SPDA 010	CABO DE COBRE NU 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	144,00	26,11	27,57	3.984,48
22.16	AMM SPDA 011	CABO DE COBRE NU 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	108,00	37,03	39,25	4.160,50

23.0 LÓGICA							
23.1	83370	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	170,81	181,04	181,04
23.2	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	55,00	11,17	11,84	651,20
23.3	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	10,00	7,96	8,44	84,40
23.4	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	13,00	7,90	8,37	108,81
23.5	91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	23,00	10,72	11,36	261,28
23.6	91876	LUIVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	2,00	6,35	6,73	13,46
23.7	91879	LUIVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	22,00	5,86	6,21	136,62
23.8	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	10,00	8,37	8,87	88,70
23.9	96562	PERFILADO DE SEÇÃO 38X78 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, AF. 07/2017	M	7,00	28,78	30,50	213,50
23.10	92869	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	13,00	7,00	7,42	96,46
23.11	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES O' IGUAIS A 40 MM, AF. 05/2015	M	5,40	5,06	5,38	29,05
23.12	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOCO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇÃO 1,2.8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF. 12/2014	M2	0,25	24,79	26,27	6,57
23.13	98266	CABO TELEFÔNICO CCI-50 8 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2018	M	5,00	6,04	6,40	32,00

COMPOSIÇÕES LÓGICA							
23.14	AMM LOG 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E	M	842,00	7,50	7,95	5.103,90
23.15	AMM LOG 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO TELEFÔNICO CCE - AP1 - 50, 4 PARES, USO EXTERNO	M	10,00	6,15	6,52	65,20
23.16	AMM LOG 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAÍDAS RJ45 (FEMEA), CAT 5e	UN	12,00	8,88	9,20	110,40
23.17	AMM LOG 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM UMA SAÍDA RJ45 (FEMEA), CAT 5e	UN	1,00	7,59	8,04	8,04
23.18	AMM LOG 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 5 E	UN	25,00	12,85	13,41	335,25
23.19	AMM LOG 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSÃO DE 1,50 M	UN	25,00	16,29	17,26	431,50
23.20	AMM LOG 007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	9,00	9,10	9,65	86,85
23.21	AMM LOG 008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE COM EQUIPAMENTO DE VENTILAÇÃO DE 8U PARA EQUIPAMENTOS	UN	1,00	490,08	519,44	519,44
23.22	AMM LOG 014	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm	UN	17,00	80,35	85,18	1.447,72
23.23	AMM LOG 015	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm	UN	2,00	54,02	57,28	114,52

Responsável Técnico

Luiz Carlos Ioris

CREA - 3702/D

LUIZ CARLOS IORIS

CREA 3702-MT

LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 35.086.825/0001-55

ENDEREÇO: AVENIDA NOVE DE MAIO, Nº: 620N, SALA 01 – BAIRRO MÓDULO 01

JUÍNA, MATO GROSSO – Email: lcoris.licitacao@gmail.com

P. M. JUÍNA
Fls. 5225
RUB.

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.048-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2125-1200 - FAX: 2123-1251				Ref.: Tabela de Serviços SINAPE (SETEMBRO/2019) e/ou composições PiniTCPO		
					NÃO DESONERADO		
	BDI 5,99%						
	BDI DIFERENCIADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário 3,79%						
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06				DATA: 19/02/2020			
LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA MT				LEIS SOCIAIS: 115,70%			
ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
23.24	AMM LOG 016	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COTOVELO RETO 90º PARA ELETROCALHA PERFORADA 100 X 50	UN	5,00	34,99	37,09	185,45
24.0		PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO					4.437,66
		PREVENTIVOS DE INCÊNDIO					
24.1	94965	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	4,00	18,52	19,63	78,52
24.2	AMM INC 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	6,00	10,36	10,98	65,88
24.3	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2017	UN	21,00	37,17	39,40	827,40
24.4	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	21,00	30,39	32,21	676,41
24.5	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	21,00	21,39	22,67	478,07
24.6	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO), 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	11,52	12,21	12,21
24.7	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	185,00	2,82	2,78	514,30
24.8	91871	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	9,00	8,86	9,39	84,51
24.9	AMM INC 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	25,00	15,15	16,06	401,50
24.10	72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	433,21	459,16	459,16
24.11	83635	EXTINTOR INCÊNDIO TP PQ QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	158,83	168,34	841,70
25.0		BASE PARA RESERVATÓRIO DE 10 MIL LITROS					4.190,86
		MOVIMENTO DE TERRA					
25.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA, AF. 06/2017	M3	3,45	115,24	122,14	421,38
25.2	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE, AF. 10/2017	M3	0,88	39,00	41,34	36,38
25.3	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF. 06/2015	M2	4,00	4,72	5,00	20,00
		FUNDAÇÃO					
25.4	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM, AF. 08/2017	M2	4,00	21,62	22,92	91,68
25.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/AREIA/MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 07/2016	M3	2,37	314,61	333,48	790,30
25.6	74157/004	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	2,37	108,98	113,39	268,73
25.7	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF. 08/2017	KG	15,20	10,22	10,83	164,62
25.8	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF. 08/2017	KG	69,20	8,34	8,84	611,73
25.9	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF. 08/2017	KG	3,90	7,39	7,83	30,54
		ESTACA					
25.10	95577	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM, AF. 11/2016	KG	74,50	7,50	7,95	582,28
25.11	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM, AF. 11/2016	KG	18,40	11,78	12,49	229,82
25.12	90877	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), AF. 03/2015	M	20,00	44,03	46,67	933,40
					R\$ 459.189,59		

Responsável Técnico
Luiz Carlos Ioris
CREA - 3702/D
LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702-MT

LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 35.086.825/0001-55

ENDEREÇO: AVENIDA NOVE DE MAIO, Nº: 620N, SALA 01 – BAIRRO MÓDULO 01

JUÍNA, MATO GROSSO – Email: lcoris.licitacao@gmail.com



ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06

LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA MT

DATA: 19/02/2020



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	TOTAL	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	600,21	10,50	1.212,72	21,21	1.135,45	19,85	1.218,38	21,30	1.552,31	27,14	5.719,01	1,25
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	3.848,41	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.848,41	0,84
3.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	2.998,83	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.998,83	0,65
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	2.572,61	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.572,61	0,56
5.0	FUNDAÇÃO	6.796,07	60,00	4.530,71	40,00	-	-	-	-	-	-	11.326,78	2,47
6.0	ESTRUTURA	18.289,42	60,00	12.192,94	40,00	-	-	-	-	-	-	30.482,36	6,64
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	212,02	60,00	141,34	40,00	-	-	-	-	-	-	353,36	0,08
8.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.0	VISÓRIAS	-	-	33.087,79	100,00	-	-	-	-	-	-	33.087,79	7,21
9.0	ESQUADRIAS	-	-	-	-	14.944,66	50,00	14.944,66	50,00	-	-	29.889,32	6,51
10.0	COBERTURAS	-	-	20.455,63	50,00	20.455,63	50,00	-	-	-	-	40.911,25	8,91
11.0	REVESTIMENTO	-	-	-	-	12.234,75	50,00	12.234,75	50,00	-	-	24.469,50	5,33
12.0	PISOS	-	-	-	-	14.553,07	50,00	14.553,07	50,00	-	-	29.106,13	6,34
13.0	FORRO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.962,67	100,00	14.962,67	3,26
14.0	PINTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	51.349,40	100,00	51.349,40	11,18
15.0	ACESSIBILIDADE ATE AQUI	-	-	-	-	-	-	-	-	3.110,29	100,00	3.110,29	0,68
16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.700,99	100,00	3.700,99	0,81
17.0	DEPOSITO DE GAS(GLP)	-	-	-	-	-	-	-	-	958,90	100,00	958,90	0,21
18.0	COMPRESSOR	-	-	-	-	-	-	-	-	1.659,11	100,00	1.659,11	0,36

[Handwritten signatures and initials]

P. M. JUÍNA
Fls. 523
[Handwritten signature]

Responsável Técnico
LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702-MT

LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 35.086.825/0001-55

ENDEREÇO: AVENIDA NOVE DE MAIO, Nº: 620N, SALA 01 – BAIRRO MÓDULO 01

JUÍNA, MATO GROSSO – Email: lcioris.licitacao@gmail.com

19.0	RESÍDUOS SÓLIDOS I E II	-	-	-	-	-	-	-	-	4.595,48	100,00	4.595,48	1,00
20.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	9.056,69	10,00	18.113,39	20,00	18.113,39	20,00	18.113,39	20,00	27.170,08	30,00	90.566,94	19,72
21.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.817,21	10,00	7.634,43	20,00	7.634,43	20,00	19.066,07	50,00	-	-	38.172,13	8,31
22.0	SPDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.0	LÓGICA	-	-	-	-	-	-	8.204,23	50,00	8.204,23	50,00	16.408,45	3,57
24.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	-	-	-	-	-	-	5.155,68	50,00	5.155,68	50,00	10.311,36	2,25
25.0	BASE PARA RESERVATÓRIO DE 10 MIL LITROS	-	-	-	-	-	-	2.218,83	50,00	2.218,83	50,00	4.437,66	0,97
	VALOR TOTAL	48.191,47	10,49	97.368,95	21,20	91.166,80	19,85	97.824,47	21,30	124.637,97	27,14	459.189,59	100,00
	VALOR ACUMULADO	48.191,47	10,49	145.560,41	31,70	236.727,21	51,55	334.551,68	72,86	459.189,65	100,00	459.189,59	100,00

R

m

ff

Up

A

ff

Responsável Técnico
Luiz Carlos Ioris
 0954-3702/D
LUÍZ CARLOS IORIS
 CREA 3702-MT

P. M. JUÍNA
 Fil.
 Rub.

18

M. JUINA
Fls. 525
Rm.

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2019) e/ou composições PiniTCPO		
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.520 - CEP. 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		BDI		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06		DATA: 19/02/2020			
LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA MT		LEIS SOCIAIS: 115,70%			
BDI					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL			
		(%)			
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	0,00			
1.1	AC - Administração Central	0,00			
1.4	SG - Seguro e Garantia	0,00			
1.3	C - Riscos	0,00			
1.2	DF - Custos Financeiros	0,00			
2.0	LUCRO	0,00			
2.1	L - Lucro Operacional	0,00			
3.0	TRIBUTOS	5,65			
3.1	**ISS	2,00			
3.2	Cofins	3,00			
3.3	Pis	0,65			
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	0,00			
**ISS - Repassado pelo município Segundo o que determina a lei nº 8.665/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.					
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO					5,99%
VALOR DA OBRA					R\$ 459.189,59
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.					
CÁLCULO DO BDI					
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L)}{(1 - I)}$					
**ISS - Imposto Sobre Serviços					
5,00%	ISS - Repassado pelo município				
40%	% SOBRE MÃO DE OBRA				

Responsável Técnico
Luiz Carlos Ioris
 CREA: 3702/D
LUIZ CARLOS IORIS
 CREA 3702-MT

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2019) e/ou composições PiniTCPO.		
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.220 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		BDI	5,99%	
	BDI DIFERENCIADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário			3,79%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06		DATA: 19/02/2020			
LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, SINº - BAIRRO MÓDULO 06 - JUÍNA MT		LEIS SOCIAIS: 115,70%			
BDI					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO				PERCENTUAL (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				0,00
1.1	AC - Administração Central				0,00
1.2	SG - Seguro e Garantia				0,00
1.3	C - Riscos				0,00
1.4	DF - Custos Financeiros				0,00
2.0	LUCRO				0,00
2.1	L - Lucro Operacional				0,00
3.0	TRIBUTOS				3,65
3.1	**ISS				0,00
3.2	Cofins				3,00
3.3	Pis				0,65
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13				0,00
**ISS - Repassado pelo município					
Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.					
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO					3,79%
VALOR DA OBRA					R\$ 459.189,59
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.					
CÁLCULO DO BDI					
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 + J)} - 1$					

Responsável Técnico
Luiz Carlos Ioris
 CREA 3702/D

LUIZ CARLOS IORIS
 CREA 3702-MT

LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 35.086.825/0001-55

ENDEREÇO: AVENIDA NOVE DE MAIO, Nº: 620N, SALA 01 – BAIRRO MÓDULO 01

JUÍNA, MATO GROSSO – Email: lcioris.licitacao@gmail.com



		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS		Ref. Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2019) e/ou composições PivTCPO			
		SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 75.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		BDI		5,99%	
OBRA:		AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06				DATA: 19/02/2020	
LOCAL:		RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA MT				LEIS SOCIAIS: 115,70%	
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA							
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO		
			HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %	
GRUPO A							
A1	INSS		0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	
A2	SESI		1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	
A3	SENAI		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	
A4	INCRA		0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	
A5	SEBRAE		0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO		2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO		3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	
A8	FGTS		8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	
A9	SECONCI		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
A	TOTAL		16,80%	16,80%	36,80%	36,80%	
GRUPO B							
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		17,78%	NÃO INCIDE	17,78%	NÃO INCIDE	
B2	FÉRIAS		3,67%	NÃO INCIDE	3,67%	NÃO INCIDE	
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE		0,93%	0,71%	0,93%	0,71%	
B4	13º SALÁRIO		10,90%	8,33%	10,90%	8,33%	
B5	LICENÇA PATERNIDADE		0,07%	0,06%	0,07%	0,06%	
B6	FALTAS JUSTIFICADAS		0,73%	0,58%	0,73%	0,58%	
B7	DIAS DE CHUVAS		1,15%	NÃO INCIDE	1,15%	NÃO INCIDE	
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO		0,11%	0,09%	0,11%	0,09%	
B9	FÉRIAS GOZADAS		11,03%	8,43%	11,03%	8,43%	
B10	SALÁRIO MATERNIDADE		0,03%	0,02%	0,03%	0,02%	
B	TOTAL		46,40%	18,20%	46,40%	18,20%	
GRUPO C							
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		6,52%	4,98%	6,52%	4,98%	
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO		0,15%	0,12%	0,15%	0,12%	
C3	FÉRIAS INDENIZADAS		2,93%	2,24%	2,93%	2,24%	
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		4,69%	3,58%	4,69%	3,58%	
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL		0,55%	0,42%	0,55%	0,42%	
C	TOTAL		14,84%	11,34%	14,84%	11,34%	
GRUPO D							
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B		7,80%	3,06%	17,08%	6,70%	
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E		0,55%	0,42%	0,58%	0,44%	
D	TOTAL		8,35%	3,48%	17,66%	7,14%	
			86,39%	49,82%	115,70%	73,48%	

 Responsável Técnico
Luiz Carlos Ioris
 CREA - 3702/D


LUIZ CARLOS IORIS
 CREA 3702-MT

LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

CNPJ: 35.086.825/0001-55

**ENDEREÇO: AVENIDA NOVE DE MAIO, Nº: 620N, SALA 01 – BAIRRO MÓDULO 01
JUÍNA, MATO GROSSO**

Email: lcioris.licitacao@gmail.com



À

Comissão Permanente de Licitação

Município de Juína/MT

Edital Tomada de Preços nº: 003/2020

Objeto: Tomada de Preços para contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução da obra de ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde do bairro Módulo 06, Secretaria Municipal de Saúde, Município de Juína, Estado de Mato Grosso.

Abertura: 21/02/2020 às 08:00 horas

TERMO DE ENCERRAMENTO – PROPOSTA DE PREÇOS

Este volume de Documentos Para PROPOSTA DE PREÇOS referente à Licitação para contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução da obra de ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde do bairro Módulo 06, Secretaria Municipal de Saúde, Município de Juína, Estado de Mato Grosso. Edital Tomada de Preços nº: 003/2020 contém 21 (vinte e uma) páginas, numericamente ordenadas.

Juína/MT, 20 de Fevereiro de 2020.



Responsável Técnico
Luiz Carlos Ioris
CREA - 3702/MT

LUIZ C. IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
CNPJ: 35.086.825/0001-55


LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702-MT



DALMASSO SERVIÇOS



A A DALMASSO SERVIÇOS

CNPJ 97.531.095/0001-01 Inscrição Est.: Isento
Contato: 66 98441 6226 ou 66 9816 9095

PROPOSTA DE PREÇO

T P 003/2020



DALMASSO SERVIÇOS



A A DALMASSO SERVIÇOS

CNPJ 97.531.095/0001-01 Inscrição Est.: Isento
Contato: 66 98441 6226 ou 66 9816 9095

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

Tomada de Preços n.º 003/2020

À
Comissão Permanente de Licitação;
Poder Executivo Municipal;
Município de Juína – Mato Grosso.
Tomada de Preços n.º 003/2020:

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

OBJETO: TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MODULO 06, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO.

Tendo examinado o edital, a empresa A A DALMASSO SERVIÇOS, por intermédio de seu representante legal, abaixo assinado, apresenta a proposta para execução da mencionada obra, estando incluso todos os materiais e serviços, de conformidade com o edital mencionado, pelo valor apresentado na planilha de preços de **R\$ 454.186,75 (Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Mil e Cento e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos)**.

Os pagamentos deverão ocorrer na conta bancária abaixo mencionada.

Declaramos ainda que, já estão inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais.

Esclarecendo que todos os impostos, taxas e encargos, inclusive os trabalhistas e previdenciários incidentes sobre os serviços propostos estão incluídos no preço total da proposta.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega da mesma.

Esta proposta constitui um compromisso de nossa parte, até que o contrato seja assinado observado às condições do edital.


O prazo para execução da obra será de 60 dias consecutivos.

a) Fone/Fax: E-mail: dalmassocontabilidade@gmail.com

b) Banco: CEF Agência nº: 3435 Conta nº: 105-6 OP: 003

De acordo com a legislação em vigor, eu **ALTAIR ANTONIO DALMASSO**, CPF/MF nº **431.455.079-15**, declaro estar ciente da responsabilidade que assumo pelas informações constantes desta ficha de cadastro.

Juína – MT, 07 de Janeiro de 2020.


A A DALMASSO SERVIÇOS-ME
CNPJ: 97.531.095/0001-01
ALTAIR ANTONIO DALMASSO
CPF: 431.455.079-15 CI/RG: 2257919 SSP/PR

97.531.095/0001-01
A A DALMASSO SERVIÇOS - ME
Chácara Dalmasso I s/n - Zona Rural
CEP: 78.320-000

Chácara Dalmasso I, s/nº, Setor Aeroporto, Zona Rural CEP 78320-000 Juína – MT

P. M. JUINA
Fls. 532

EMPRESA: A. A. DALMASSO SERVIÇOS - CNPJ: 97.531.095/0001-01		Ref.: Tabela de Serviços - SINAPI (SETEMBRO/2018) e/ou composições PLICPO	
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2020 TIPO "EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL"		NÃO DESONERADO	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MÓDULO 06, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO.		BDI	4,65%
		BDI Dif.	2,54%

A. A. DALMASSO SERVIÇOS

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06	DATA: 21/02/2020
LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUINA MT	LEIS SOCIAIS: 115,70%

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
------	--------	----------------------	-----	--------	-------------------	-----------------	-------------------

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06

1.0 ADMINISTRAÇÃO OBRA							
1.1	AMM CIV 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	5.741,20	6.008,17	6.008,17

2.0 SERVIÇOS INICIAIS							
2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,12	381,00	396,72	1.244,01
2.2	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	M	68,18	35,37	37,01	2.523,34
2.3	73859/001	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	231,55	0,13	0,14	32,42

3.0 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS							
3.1	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	149,60	1,19	1,25	187,00
3.2	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	4,20	6,85	7,17	30,11
3.3	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	0,56	19,88	20,80	11,85
3.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M3	12,92	42,35	44,32	572,61
3.5	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M3	0,57	88,11	92,21	52,56
3.6	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	229,16	2,63	2,75	630,19
3.7	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	229,16	5,67	5,93	1.358,92
3.8	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	9,00	9,17	9,60	86,40
3.9	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	2,00	1,14	1,19	2,38
3.10	97666	AF_12/2017	UN	4,00	6,68	6,99	27,96

4.0 MOVIMENTO DE TERRA							
SAPATA OU BLOCO							
4.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA AF_06/2017	M3	4,33	115,24	120,60	522,20
4.2	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA AF_06/2016	M2	17,25	4,72	4,94	85,22
VIGA BALDRAME							
4.3	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FORMA AF_06/2017	M3	7,44	232,90	243,31	1.810,23
4.4	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA AF_06/2016	M2	24,81	4,72	4,94	122,56

5.0 FUNDAÇÃO							
SAPATA							
5.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA/MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	M3	4,33	314,61	329,24	1.425,61
5.2	74157/004	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	4,33	106,98	111,95	484,74
5.3	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	139,30	10,70	11,20	1.560,16
5.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	4,80	10,22	10,70	51,36
VIGA BALDRAME							
5.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA/MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	M3	7,44	314,61	329,24	2.449,55
5.6	74157/004	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	7,44	106,98	111,95	832,91
5.7	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	254,80	10,22	10,70	2.726,36
5.8	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	4,70	8,34	8,73	41,03
5.9	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	124,50	12,39	12,97	1.614,77

6.0 ESTRUTURA							
VIGAS							
6.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA/MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	M3	7,30	314,61	329,24	2.403,45
6.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	M3	7,30	165,83	173,54	1.266,64
6.3	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	M2	121,58	40,97	42,88	5.213,35
6.4	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	261,50	10,21	10,68	2.792,82
6.5	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	2,80	8,27	8,65	24,22

EMPRESA: A. A. DALMASSO SERVIÇOS - CNPJ: 97.531.095/0001-01					Ref.: Tabela de Serviços - SINAPI (SETEMBRO 2019) - 164 composições PiniTCPO				
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2020 TIPO "EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL"					NÃO DESONERADO				
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MÓDULO 06, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO.					BDI	4,65%			
					BDI Dif.	2,54%			
A. A. DALMASSO SERVIÇOS									
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06					DATA: 21/02/2020				
LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA MT					LEIS SOCIAIS: 115,70%				
PROPOSTA DE PREÇO									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BOL (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)		
6.6	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	119,00	12,46	13,04	1.551,76		
PILAR									
6.7	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_12/2015	M3	7,18	530,48	555,15	3.985,98		
6.8	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	M2	150,29	37,22	38,95	5.853,80		
6.9	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	555,40	8,27	8,65	4.804,21		
6.10	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	168,30	12,46	13,04	2.194,63		
7.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 349,03									
7.1	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS	M2	36,02	9,26	9,69	349,03		
8.0 ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS 32.670,16									
ALVENARIA									
8.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_11/2014	M2	421,91	68,10	71,27	30.069,53		
VERGAS E CONTRAVERGAS									
8.2	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	27,50	21,97	22,99	632,23		
8.3	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_03/2016	M	27,50	21,66	22,67	623,43		
8.4	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	13,50	27,98	29,28	395,28		
8.5	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_03/2016	M	13,50	25,47	26,65	359,78		
8.6	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	28,50	16,98	17,77	506,45		
8.7	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	2,90	27,50	28,78	83,46		
9.0 ESQUADRIAS 29.004,97									
JANELA EM VIDRO									
9.1	AMM CIV 002	JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA	M2	4,10	724,31	757,99	3.107,76		
JANELA EM VIDRO									
9.2	AMM CIV 003	JANELA EM VIDRO TEMPERADO 6 MM, DE CORRER COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO	M2	20,50	265,25	277,58	5.690,39		
PORTAS EM MADEIRA									
9.3	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	8,00	714,29	747,50	5.980,00		
9.4	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	8,00	748,88	783,68	6.269,44		
9.5	AMM CIV 004	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	1,00	891,84	933,31	933,31		
9.6	AMM CIV 005	PORTA DE MADEIRA TIPO VAI-E-VEI COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 150X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS	UN	1,00	1.234,98	1.292,41	1.292,41		
PORTAS EM AÇO									
9.7	AMM CIV 014	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	M2	1,80	345,29	361,35	650,43		
PORTAS EM ALUMÍNIO									
9.8	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	M2	2,94	817,64	855,68	2.515,64		
PORTAS EM VIDRO									
9.9	AMM CIV 006	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10 MM COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO	M2	5,04	389,95	408,08	2.056,72		
FECHADURAS									
9.10	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	1,00	85,48	89,45	89,45		
9.11	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	1,00	100,37	105,04	105,04		
TELA MOSQUITEIRO									
9.12	AMM CIV 007	TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM FERRO GALVANIZADO	M2	24,60	35,52	37,17	914,38		
10.0 COBERTURAS 40.395,11									
ESTRUTURA DE MADEIRA									

P. M. JUÍNA
Fls. 534
530

EMPRESA: A. A. DALMASSO SERVIÇOS - CNPJ: 97.531.095/0001-01		Ref.: Tabela de Serviços - SINAPI (SETEMBRO/2019) BTOU	
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2020 TIPO "EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL"		composições PINTCPO	
		NÃO DESONERADO	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MÓDULO 06, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO.		BDI	4,65%
		BDI Dif.	2,54%

A. A. DALMASSO SERVIÇOS			
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06	DATA:	21/02/2020
LOCAL:	RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA MT	LEIS SOCIAIS:	115,70%

PROPOSTA DE PREÇO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BOL. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	
10.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	441,26	10,70	11,20	4.942,11	
10.2	92558	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	5,00	790,93	827,71	4.138,55	
10.3	92560	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	1.232,62	1.289,94	2.579,88	
10.4	92561	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	1.269,88	1.328,93	2.657,86	
10.5	92562	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	1,00	1.377,90	1.441,97	1.441,97	
10.6	100367	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	7,00	567,34	583,26	4.082,82	
10.7	100368	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	3,00	815,30	853,21	2.559,63	
COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA								
10.8	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	441,26	34,98	36,61	16.154,53	
CUMEEIRA								
10.9	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019	M	42,60	41,22	43,14	1.837,76	
11.0		REVESTIMENTO	24.160,03					
PAREDE								
11.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	618,26	2,86	2,99	1.848,60	
11.2	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	225,56	6,51	6,81	1.536,06	
11.3	87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	105,77	12,25	12,82	1.355,97	
11.4	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	512,49	24,64	25,79	13.217,12	
11.5	87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	225,56	12,25	12,82	2.891,68	
11.6	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	105,77	29,91	31,30	3.310,60	
12.0		PISOS	29.731,96					
12.1	AMM CIV 008	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	463,93	5,70	5,97	2.769,66	
12.2	96241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	359,02	20,67	21,63	7.785,60	
12.3	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	378,61	29,99	31,38	11.880,78	
12.4	88848	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	317,19	4,52	4,73	1.500,31	
12.5	68333	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	104,91	43,91	45,95	4.820,61	
13.0		FORRO	14.773,36					
13.1	96111	FORRO EM REGUAS DE PVC, PRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	378,61	37,29	39,02	14.773,36	
14.0		PINTURAS	60.898,06					
ESQUADRIAS								
14.1	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	105,84	21,44	22,44	2.375,05	
14.2	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMA DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO)	M2	3,60	15,73	16,46	59,26	
PISOS								
14.3	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	104,91	13,64	14,27	1.497,07	

P. M. JUINA
Fls. 535

EMPRESA: A. A. DALMASSO SERVIÇOS - CNPJ: 97.531.095/0001-01

Ref.: Tabela de Serviços - SINAPI (SETEMBRO/2014) e composição PRINCIPAL

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2020 TIPO "EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL"

NÃO DESONERADO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MÓDULO 06, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO.

BDI 4,65%

BDI Dif. 2,54%

A. A. DALMASSO SERVIÇOS

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06

DATA: 21/02/2020

LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUINA MT

LEIS SOCIAIS: 115,70%

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
14.0 PAREDES							
14.4	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	1.253,26	1,67	1,75	2.193,21
14.5	AMM CIV 009	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	1.151,03	10,29	10,77	12.396,59
14.6	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	1.253,26	11,25	11,77	14.750,87
14.7	79460	PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS	M2	424,96	39,19	41,01	17.427,61
15.0 ACESSIBILIDADE ATÉ AQUI							
15.1	AMM CIV 010	BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 60CM	UN	6,00	133,49	139,70	838,20
15.2	AMM CIV 011	BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 80CM	UN	9,00	156,51	163,79	1.474,11
15.3	AMM CIV 012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, 70 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	1,00	252,00	263,72	263,72
15.4	AMM CIV 013	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM AÇO INOX POLIDO, 70" CM X 45" CM	UN	1,00	469,02	490,53	490,53
16.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
16.1	AMM CIV 015	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM SOMBRIE MEDINDO 3,50 X 6,00 m	UN	1,00	2.150,00	2.249,98	2.249,98
16.2	AMM CIV 017	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL EM LONA E ESTRUTURA METÁLICA ESCRITO "UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MÓDULO 06 - EQUIPE I E II" - MEDINDO - 5,44 x 1,00 m	UN	1,00	680,00	711,62	711,62
16.3	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF. 04/2019	M2	378,61	1,57	1,64	620,92
16.4	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF. 04/2019	M2	105,77	0,65	0,68	71,92
17.0 DEPÓSITO DE GÁS (GLP)							
ALVENARIA							
17.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	M2	1,03	68,10	71,27	73,41
PISO							
17.2	68333	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	0,72	43,91	45,95	33,08
LAJE							
17.3	74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK=20MPa, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	0,86	79,56	83,26	71,60
PORTÃO							
17.4	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	M2	0,72	817,64	855,66	616,08
REVESTIMENTO - PAREDE							
17.5	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	0,91	2,86	2,99	2,72
17.6	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	1,04	6,51	6,81	7,08
17.7	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	0,91	24,64	25,79	23,47
17.8	87775	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014	M2	1,04	40,59	42,48	44,18
REVESTIMENTO - TETO							
17.9	87884	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	0,72	8,86	9,27	6,67
17.10	90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 03/2015	M2	0,72	24,31	25,44	18,32
PINTURAS EM PAREDES							
17.11	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	3,71	1,67	1,75	6,49
17.12	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	3,71	11,25	11,77	43,67
18.0 COMPRESSOR							
ALVENARIA							
18.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	M2	1,60	68,10	71,27	114,03
PISO							
18.2	68333	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	1,19	43,91	45,95	54,68
LAJE							
18.3	74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK=20MPa, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	1,53	79,56	83,26	127,39
PORTÃO							

P. M. JUINA
536

EMPRESA: A. A. DALMASSO SERVIÇOS - CNPJ: 97.531.095/0001-01		Ref.: Tabela de Serviços - SINAPI (SE/EMBRO/2019) e ou composições próprias	
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2020 TIPO "EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL"		NÃO DESONERADO	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MÓDULO 06, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO.		BDI	4,65%
		BDI Dif.	2,54%

A. A. DALMASSO SERVIÇOS

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06	DATA: 21/02/2020
LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUINA MT	LEIS SOCIAIS: 115,70%

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
18.4	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	M2	1,27	817,64	855,66	1.086,69
REVESTIMENTO - PAREDE							
18.5	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	1,60	2,86	2,99	4,78
18.6	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	1,79	6,51	6,81	12,19
18.7	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	1,60	24,64	25,79	41,26
18.8	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF. 06/2014	M2	1,79	40,59	42,48	76,04
REVESTIMENTO - TETO							
18.9	87884	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	1,19	8,86	9,27	11,03
18.10	90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 03/2015	M2	1,19	24,31	25,44	30,27
PINTURAS EM PAREDES							
18.11	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	5,90	1,67	1,75	10,33
18.12	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	6,90	11,25	11,77	89,44

19.0 RESÍDUOS SÓLIDOS I E II 4.537,39

ALVENARIA							
19.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	M2	4,92	68,10	71,27	350,65
PISO							
19.2	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL	M2	7,83	29,99	31,38	245,71
PORTÃO							
19.3	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	M2	3,78	817,64	855,66	3.234,39
REVESTIMENTO - PAREDE							
19.4	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	9,84	2,86	2,99	29,42
19.5	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	9,84	24,64	25,79	253,77
PINTURAS EM PAREDES							
19.6	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	31,32	1,67	1,75	54,81
19.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	31,32	11,25	11,77	368,64

COMPLEMENTARES

R\$ 162.368,40

20.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 89.547,43

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA							
ALIMENTAÇÃO PREDIAL							
20.1	95675	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2)	UN	1,00	86,18	90,17	90,17
20.2	94796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF. 06/2016	UN	1,00	25,66	26,85	26,85
20.3	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	18,45	6,78	7,10	131,00
901 DIFERENCIADO PARA O ITEM 20.3 DE 11,41%							
20.4	AMM HID 003	RESERVATÓRIO EM AÇO DO TIPO TAÇA COM COLUNA SECA (ALTURA DA COLUNA: 6,00M) - VOLUME: 10.000L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FUNDAÇÃO NÃO INCLUSA)	UN	1,00	16.050,00	16.457,67	16.457,67
TUBULAÇÃO - PVC SOLDÁVEL MARROM							
20.5	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	136,30	6,78	7,10	967,73
20.6	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	17,60	22,06	23,09	408,38
20.7	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	107,55	10,93	11,44	1.230,37
20.8	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	34,50	29,48	30,85	1.064,33
CONEXÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM							
20.9	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	56,00	4,68	4,90	274,40
20.10	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	1,00	6,87	6,88	6,88

P. M. JUÍNA
Fls. 53

EMPRESA: A. A. DALMASSO SERVIÇOS - CNPJ: 97.531.095/0001-01		Ref.: Tabela de Serviços - SINAPI (SETEMBRO/2019) e ou composições Pini/TCPO	
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2020 TIPO "EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL"		NÃO DESONERADO	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MÓDULO 06, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO.		BDI	4,65%
		BDI Dif.	2,54%

A. A. DALMASSO SERVIÇOS

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06	DATA: 21/02/2020
LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA MT	LEIS SOCIAIS: 115,70%

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
20.11	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00	10,10	10,57	179,69
20.12	89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	72,55	75,92	151,84
20.13	AMM HID 011	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	9,86	10,32	51,60
20.14	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	23,00	10,49	10,98	252,54
20.15	94872	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	7,96	8,33	16,66
20.16	89517	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00	46,89	49,07	539,77
20.17	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	5,12	5,36	48,24
20.18	89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	8,21	8,59	8,59
20.19	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	15,57	16,29	81,45
20.20	89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	56,31	58,93	58,93
20.21	89622	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	9,55	9,99	39,96
20.22	89627	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	14,79	15,48	123,84
20.23	89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	49,21	51,50	154,50
20.24	89618	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	10,19	10,66	95,94
BUCHAS/LUVAS DE REDUÇÃO - PVC SOLDÁVEL MARROM							
20.25	AMM HID 001	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	10,27	10,75	53,75
20.26	89579	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	8,30	8,69	8,69
20.27	89426	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	5,57	5,83	5,83
20.28	AMM HID 002	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	21,60	22,60	67,80
REGISTROS E VÁLVULAS							
20.29	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5,00	57,90	60,59	302,95
20.30	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	28,28	29,57	59,14
20.31	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	19,00	60,79	63,62	1.208,78
20.32	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	119,35	124,90	499,60
20.33	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	4,00	191,58	200,49	801,96
20.34	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	85,42	89,39	89,39
20.35	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	2,00	193,74	202,75	405,50
ADAPTADORES - PVC SOLDÁVEL MARROM							
20.36	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	43,00	5,17	5,41	232,63
20.37	89586	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00	8,00	8,37	117,18
20.38	89613	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	21,02	22,00	88,00
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS							
20.39	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00	616,56	645,23	1.935,69
20.40	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	368,77	385,92	771,84
20.41	AMM HID 004	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	28,59	29,92	149,60
20.42	AMM HID 009	PIA DE DESPEJO / EXPURGO - ACIONAMENTO VÁLVULA DESCARGA (VÁLVULA NÃO INCLUSA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.052,08	1.101,00	1.101,00

P. M. JUINA
Fls. 538

EMPRESA: A. A. DALMASSO SERVIÇOS - CNPJ: 97.531.095/0001-01		Ref.: Tabela de Serviços - SINAPI (SETEMBRO/2018) e ou composições PlatiTCPO	
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2020 TIPO "EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL"		NÃO DESONERADO	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MÓDULO 06, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO.		BDI	4,65%
		BDI Dif.	2,54%

A. A. DALMASSO SERVIÇOS

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06	DATA: 21/02/2020
LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA MT	LEIS SOCIAIS: 115,70%

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
20.43	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	14,00	192,24	201,18	2.816,52
20.44	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	9,00	343,12	359,08	3.231,72
20.45	86912	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4". PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	9,00	41,09	43,00	387,00
20.46	AMM HID 005	GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM (MÃO FRANCESA NÃO INCLUSA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	10,50	494,99	518,01	5.439,11
20.47	86957	MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 40 X 30 CM	UN	21,00	21,52	22,52	472,92
20.48	9535	CHUVEIRO ELÉTRICO COM UM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	74,09	77,54	387,70
20.49	86925	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	376,91	394,44	788,88
20.50	AMM HID 010	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	66,90	70,01	140,02
20.51	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00	41,04	42,96	214,75
20.52	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00	51,20	53,58	267,90
20.53	88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	54,51	57,04	285,20
INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO							
TUBULAÇÃO - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL							
20.54	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	41,75	14,14	14,80	617,90
20.55	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	60,50	20,90	21,87	1.323,14
20.56	89798	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	28,40	7,65	8,01	227,48
20.57	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	94,00	41,58	43,51	4.089,94
CONEXÕES - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL							
20.58	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,00	6,68	6,99	139,80
20.59	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	13,81	14,45	144,50
20.60	AMM HID 008	TERMINAL DE VENTILAÇÃO - DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	7,54	7,89	31,56
20.61	AMM HID 015	JOELHO 90 GRAUS COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS PARA ESGOTO SECUNDÁRIO - DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	14,13	14,79	369,75
20.62	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00	8,27	8,65	138,40
20.63	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00	5,70	5,97	89,55
20.64	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	8,62	9,02	54,12
20.65	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	17,81	18,64	18,64
20.66	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	23,00	7,56	7,91	181,93
20.67	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	26,63	26,82	160,92
20.68	89784	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	14,49	15,16	60,64
20.69	AMM HID 007	JUNÇÃO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	32,91	34,44	172,20
20.70	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	11,52	12,06	24,12
ACESSÓRIOS - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL							
20.71	AMM HID 016	CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM COM TAMPA METÁLICA DO TIPO ABRE E FECHA (ESCAMOTEÁVEL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	71,42	74,74	1.195,84
ESTRUTURAS DE INSPEÇÃO							
20.72	98103	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018	UN	5,00	163,36	170,96	854,80
20.73	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	221,21	231,50	3.241,00

Fls. 33

EMPRESA: A. A. DALMASSO SERVIÇOS - CNPJ: 97.531.095/0001-01

Ref.: Tabela de Serviços - SINAPI (SETEMBRO/2019) - e-ou composições PiniTCPO

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2020 TIPO "EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL"

NÃO DESONERADO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MÓDULO 06, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO.

BDI 4,65%

BDI Dif. 2,54%

A. A. DALMASSO SERVIÇOS

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06

DATA: 21/02/2020

LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUINA MT

LEIS SOCIAIS: 115,70%

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO							
20.74	AMM HID 012	EXECUÇÃO DO TANQUE SÉPTICO/FILTRO ANAERÓBIO - DIMENSÕES E UNIDADES DE ACORDO COM O PROJETO	UN	1,00	5.952,75	6.229,55	6.229,55
20.75	AMM HID 013	EXECUÇÃO DO TANQUE DE DESINFECÇÃO - DIMENSÕES E UNIDADES DE ACORDO COM O PROJETO	UN	1,00	1.450,42	1.517,86	1.517,86
20.76	AMM HID 014	EXECUÇÃO DO SUMIDOURO - DIMENSÕES E UNIDADES DE ACORDO COM O PROJETO	UN	2,00	2.879,72	3.013,63	6.027,26
INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL - GERAL							
TUBULAÇÃO							
20.77	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	62,00	26,13	27,35	1.695,70
20.78	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	41,00	44,41	46,48	1.905,68
20.79	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	3,50	50,91	53,28	186,45
ACESSÓRIOS, CALHAS E RUFO							
20.80	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	47,00	25,38	26,58	1.248,32
20.81	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00	20,80	21,77	87,08
20.82	89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	5,00	48,20	50,44	252,20
20.83	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	126,29	36,25	37,94	4.867,32
20.84	AMM HID 017	PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	UN	111,10	31,78	33,26	3.695,19
20.85	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	57,80	63,53	66,48	3.842,54
20.86	91187	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	12,00	5,23	5,47	65,64
21.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 37.987,38							
21.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.532,00	2,62	2,74	4.197,68
21.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	421,00	4,18	4,37	1.839,77
21.3	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,00	5,87	6,14	442,08
21.4	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	74,00	4,70	4,92	364,08
21.5	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	93,00	6,31	6,60	613,80
21.6	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	152,00	9,74	10,19	1.548,88
21.7	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	96,00	16,30	17,06	1.637,76
21.8	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,00	19,55	20,46	634,26
21.9	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	30,93	32,37	32,37
21.10	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	42,30	44,27	44,27
21.11	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	44,00	20,66	21,62	951,28
21.12	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	22,32	23,36	256,96
21.13	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	33,10	34,64	138,56
21.14	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	20,66	21,62	64,86
21.15	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	25,04	26,20	26,20
21.16	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00	30,39	31,80	667,80
21.17	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,00	32,05	33,54	737,88
21.18	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	43,00	21,39	22,38	962,34
21.19	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	11,25	11,77	11,77
21.20	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	62,00	7,45	7,80	483,60
21.21	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	15,00	8,81	9,22	138,30
21.22	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	9,00	9,30	9,73	87,57

P. M. JUINA
Fls. 540

EMPRESA: A. A. DALMASSO SERVIÇOS - CNPJ: 97.531.095/0001-01		Ref.: Tabela de Serviços - SINAPI (DEZEMBRO/2019) e/ou composições PiniTCPO
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2020 TIPO "EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL"		NÃO DESONERADO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MÓDULO 06, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO.		BDI 4,65%
		BDI Dif. 2,54%

A. A. DALMASSO SERVIÇOS

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06	DATA: 21/02/2020
LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA MT	LEIS SOCIAIS: 115,70%

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
21.23	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016	UN	1,00	10,16	10,63	10,63
21.24	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016	UN	18,00	43,29	45,30	815,40
21.25	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016	UN	3,00	44,22	46,28	138,84
21.26	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016	UN	3,00	46,02	48,16	144,48
21.27	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016	UN	2,00	58,19	60,90	121,80
21.28	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016	UN	2,00	58,19	60,90	121,80
21.29	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016	UN	2,00	66,66	69,76	139,52
21.30	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016	UN	4,00	73,29	76,70	306,80
21.31	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	95,00	9,66	10,11	960,45
21.32	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	55,00	6,69	7,00	385,00
21.33	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	212,00	7,96	8,33	1.785,96
21.34	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	24,00	10,27	10,75	258,00
21.35	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	186,00	8,86	9,27	1.724,22
21.36	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	8,00	11,17	11,69	93,52
21.37	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	102,00	7,90	8,27	843,54
21.38	91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	4,00	10,72	11,22	44,88
21.39	91885	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	11,00	7,94	8,31	91,41
21.40	83403	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	16,28	17,04	17,04
21.41	91987	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2017	UN	1,00	33,03	34,57	34,57
21.42	74131/005	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	458,48	479,80	1.919,20
21.43	74131/006	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	888,87	930,20	1.860,40
21.44	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF 05/2015	M	63,00	10,24	10,72	676,36
21.45	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF 12/2014	M2	2,52	24,79	25,94	65,37
21.46	73798/001	DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL SINGELO PEAD D=60MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	58,00	23,82	24,93	1.445,94
21.47	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF 03/2016	M3	8,00	64,32	67,31	538,48
21.48	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 04/2016	M3	8,00	21,35	22,34	178,72
21.49	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	8,00	159,00	166,39	1.331,12
COMPOSIÇÕES ELÉTRICA							
21.50	AMM ELE 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE "45" KA (TIPO AC)	UN	4,00	85,16	89,12	356,48
21.51	AMM ELE 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	UN	6,00	18,02	18,86	113,16
21.52	AMM ELE 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 2 POLOS, SENSIBILIDADE 30 MA, CORRENTE DE 25 A	UN	4,00	128,16	134,12	536,48
21.53	AMM ELE 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T5" (ENERGISA)	UN	1,00	1.806,28	1.890,27	1.890,27
21.54	AMM ELE 005	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	14,67	15,35	491,20
21.55	AMM ELE 006	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	15,60	16,33	130,64
21.56	AMM ELE 007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO XLPE, 35 mm², 0,6/1KV	M	13,00	20,47	21,42	278,46
21.57	AMM ELE 008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO XLPE, 70MM², 0,6/1KV	M	51,00	40,77	42,67	2.176,17
22.0	SPDA						16.233,66
22.1	72315	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	UN	23,00	29,09	30,44	700,12
22.2	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017	UN	35,00	41,87	43,82	1.533,70
22.3	96984	ELETRODUTO PVC 40MM (1 1/4") PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017	UN	21,00	41,39	43,31	909,51

P. M. JUÍNA
Fls. 5410

EMPRESA: A. A. DALMASSO SERVIÇOS - CNPJ: 97.531.095/0001-01					Ref.: Tabela de Serviços - SINAPI (SETEMBRO/2019) e/ou composições Pini/CPO		
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2020 TIPO "EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL"					NÃO DESONERADO		
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MÓDULO 06, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO.					BDI	4,65%	
					BDI Dif.	2,54%	

A. A. DALMASSO SERVIÇOS							
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06					DATA: 21/02/2020		
LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA MT					LEIS SOCIAIS: 115,70%		

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
22.4	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M3	18,15	64,32	87,31	1.221,68
22.5	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	18,15	21,35	22,34	405,47
COMPOSIÇÕES SPDA							
22.6	AMM SPDA 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM	UN	1,00	319,51	334,37	334,37
22.7	AMM SPDA 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 90 E MOLDE CABO 35mm². HASTE 5/8"	UN	7,00	14,52	15,20	106,40
22.8	AMM SPDA 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm². HASTE 5/8"	UN	35,00	17,73	18,55	649,25
22.9	AMM SPDA 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO Nº 32 E MOLDE TIPO "T" CABO 35mm². CABO 35mm²	UN	2,00	10,15	10,62	21,24
22.10	AMM SPDA 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA INSPEÇÃO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA. D = 40" CM	UN	7,00	151,95	159,02	1.113,14
22.11	AMM SPDA 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE ISOLADOR REFORÇADO DIÂMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	UN	26,00	16,03	16,78	436,28
22.12	AMM SPDA 007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	21,00	6,40	6,70	140,70
22.13	AMM SPDA 008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESILHA DE LATÃO 35MM²	UN	29,00	3,76	3,93	113,97
22.14	AMM SPDA 009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESILHA DE LATÃO DE 35MM² COM ESPAÇADOR 90° NA PLATIBANDA	UN	64,00	7,56	7,91	506,24
22.15	AMM SPDA 010	CABO DE COBRE NU 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	144,00	25,11	27,32	3.934,08
22.16	AMM SPDA 011	CABO DE COBRE NU 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	106,00	37,03	38,75	4.107,50

23.0 LÓGICA					10.181,62		
23.1	83370	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N 3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	170,81	178,75	178,75
23.2	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	55,00	11,17	11,69	642,95
23.3	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	10,00	7,96	8,33	83,30
23.4	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	13,00	7,90	8,27	107,51
23.5	91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	23,00	10,72	11,22	258,06
23.6	91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2,00	6,35	6,65	13,30
23.7	91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	22,00	5,86	6,13	134,86
23.8	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	10,00	8,37	8,76	87,60
23.9	96562	PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM. AF. 07/2017	M	7,00	28,78	30,12	210,84
23.10	92869	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	13,00	7,00	7,33	95,29
23.11	90447	RABO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	5,40	5,08	5,32	28,73
23.12	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 12/2014	M2	0,25	24,79	25,94	6,49
23.13	98266	CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2018	M	5,00	6,04	6,32	31,60

COMPOSIÇÕES LÓGICA							
23.14	AMM LOG 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E	M	642,00	7,50	7,85	5.039,70
23.15	AMM LOG 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO TELEFÔNICO CCE - APL - 50, 4 PARES, USO EXTERNO	M	10,00	6,15	6,44	64,40
23.16	AMM LOG 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAÍDAS RJ45 (FEMEA), CAT 5e	UN	12,00	8,68	9,08	108,96
23.17	AMM LOG 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM UMA SAÍDA RJ45 (FEMEA), CAT 5e	UN	1,00	7,59	7,94	7,94
23.18	AMM LOG 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 5E	UN	25,00	12,65	13,24	331,00
23.19	AMM LOG 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD, CATEGORIA 5E, EXTENSÃO DE 1,50 M	UN	25,00	16,28	17,04	426,00
23.20	AMM LOG 007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	9,00	9,10	9,52	85,68
23.21	AMM LOG 008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE COM EQUIPAMENTO DE VENTILAÇÃO DE 8U PARA EQUIPAMENTOS	UN	1,00	490,08	512,87	512,87
23.22	AMM LOG 014	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm	UN	17,00	80,35	84,09	1.429,53
23.23	AMM LOG 015	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm	UN	2,00	54,02	56,53	113,06
23.24	AMM LOG 016	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50	UN	5,00	34,99	36,62	183,10

24.0 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO					4.380,33		
--	--	--	--	--	-----------------	--	--

EMPRESA: A. A. DALMASSO SERVIÇOS - CNPJ: 97.531.095/0001-01

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2020 TIPO "EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL"

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MÓDULO 06, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO.

Ref.: Tabela de Serviços - SINAPI (SETEMBRO/2019) - Composições RNTCCO

NÃO DESONERADO

BDI 4,65%

BDI Dif. 2,54%

A. A. DALMASSO SERVIÇOS

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06

LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA MT

DATA: 21/02/2020

LEIS SOCIAIS: 115,70%

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
PREVENTIVOS DE INCÊNDIO							
24.1	84685	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	4,00	18,52	19,38	77,52
24.2	AMM INC 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 14 X 14" CM, EM PVC 1/2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	6,00	10,36	10,84	65,04
24.3	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2017	UN	21,00	37,17	38,90	816,90
24.4	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	21,00	30,39	31,80	667,80
24.5	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	21,00	21,39	22,38	469,98
24.6	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	11,52	12,06	12,06
24.7	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	185,00	2,62	2,74	506,90
24.8	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	9,00	8,86	9,27	83,43
24.9	AMM INC 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 26" CM, EM PVC 1/2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	25,00	15,15	15,85	396,25
24.10	72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	433,21	453,35	453,35
24.11	83635	EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	158,83	166,22	831,10

25.0 BASE PARA RESERVATÓRIO DE 10 MIL LITROS **4.138,08**

MOVIMENTO DE TERRA							
25.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDÃO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA, AF. 06/2017	M3	3,45	115,24	120,60	416,07
25.2	96990	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE, AF. 10/2017	M3	0,88	39,00	40,81	35,91
25.3	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF. 06/2016	M2	4,00	4,72	4,94	19,76

FUNDAÇÃO							
25.4	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDÃO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM, AF. 08/2017	M2	4,00	21,62	22,63	90,52
25.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/AREIA/MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 07/2016	M3	2,37	314,61	329,24	780,30
25.6	74157/004	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	2,37	106,98	111,95	265,32
25.7	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG	15,20	10,22	10,70	162,64
25.8	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG	69,20	8,34	8,73	604,12
25.9	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG	3,90	7,39	7,73	30,15

ESTACA							
25.10	95577	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM, AF. 11/2016	KG	74,50	7,50	7,85	584,83
25.11	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM, AF. 11/2016	KG	18,40	11,78	12,33	226,87
25.12	90877	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), AF. 02/2015	M	20,00	44,03	46,08	921,60

VALOR DESTA PROPOSTA DE PREÇO (TP 003/2020)

= R\$ 454.186,75

Valor por extenso: QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS.

P. M. JUÍNA
Fls. 543
000

EMPRESA: A. A. DALMASSO SERVIÇOS - CNPJ: 97.531.095/0001-01		Ref.: Tabela de Senapcos SINAPI (SETEMBRO/2019) elou composições PiniTCPO	
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2020 TIPO "EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL"		NÃO DESONERADO	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MÓDULO 06, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO.		BDI	4,65%
		BDI Dif.	2,54%
RESUMO DA PROPOSTA			
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06	DATA:	21/02/2020
LOCAL:	RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA MT	LEIS SOCIAIS:	115,70%
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06			
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	1,32%	6.008,17
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	0,84%	3.799,77
3.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	0,65%	2.959,78
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,56%	2.540,21
5.0	FUNDAÇÃO	2,46%	11.186,49
6.0	ESTRUTURA	6,63%	30.091,06
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,08%	349,03
8.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	7,19%	32.670,16
9.0	ESQUADRIAS	6,52%	29.604,97
10.0	COBERTURAS	8,89%	40.395,11
11.0	REVESTIMENTO	5,32%	24.160,03
12.0	PISOS	6,33%	28.736,96
13.0	FORRO	3,25%	14.773,36
14.0	PINTURAS	11,16%	50.699,66
15.0	ACESSIBILIDADE ATÉ AQUI	0,68%	3.066,86
16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,80%	3.654,44
17.0	DEPÓSITO DE GÁS(GLP)	0,21%	946,77
18.0	COMPRESSOR	0,36%	1.638,13
19.0	RESÍDUOS SÓLIDOS I E II	1,00%	4.537,39
COMPLEMENTARES			
20.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	19,72%	89.547,43
21.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,34%	37.887,38
22.0	SPDA	3,57%	16.233,65
23.0	LÓGICA	2,24%	10.181,52
24.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,96%	4.380,33
25.0	BASE PARA RESERVATÓRIO DE 10 MIL LITROS	0,91%	4.138,09
TOTAL GERAL DESTA PROPOSTA TP 003/2020 =		100,00%	R\$ 454.186,75

A. A. DALMASSO SERVIÇOS
CNPJ: 97.531.095/0001-01
Altair Antônio Dalmasso
Sócio Proprietário

[Handwritten signatures and initials]

EMPRESA: A. A. DALMASSO SERVIÇOS - CNPJ: 97.531.095/0001-01

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2020 TIPO "EMPREGADA POR MENOR PREÇO GLOBAL"

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MÓDULO 06, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO.

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06

LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUINA MT

DATA: 21/02/2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	TOTAL	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	630,32	10,49	1.273,61	21,20	1.193,16	19,86	1.281,18	21,32	1.629,84	27,13	6.008,17	1,32
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	3.799,77	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.799,77	0,84
3.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	2.959,78	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.959,78	0,65
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	2.540,21	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.540,21	0,56
5.0	FUNDAÇÃO	6.711,89	60,00	4.474,60	40,00	-	-	-	-	-	-	11.186,49	2,46
6.0	ESTRUTURA	18.054,64	60,00	12.036,42	40,00	-	-	-	-	-	-	30.091,06	6,63
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	209,42	60,00	139,61	40,00	-	-	-	-	-	-	349,03	0,08
8.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	-	-	32.670,16	100,00	-	-	-	-	-	-	32.670,16	7,19
9.0	ESQUADRIAS	-	-	-	-	14.802,49	50,00	14.802,49	50,00	-	-	29.604,97	6,52
10.0	COBERTURAS	-	-	20.197,56	50,00	20.197,56	50,00	-	-	-	-	40.395,11	8,89
11.0	REVESTIMENTO	-	-	-	-	12.080,02	50,00	12.080,02	50,00	-	-	24.160,03	5,32
12.0	PISOS	-	-	-	-	14.368,48	50,00	14.368,48	50,00	-	-	28.736,96	6,33
13.0	FORRO	-	-	-	-	-	-	-	-	14.773,36	100,00	14.773,36	3,25
14.0	PINTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.699,66	100,00	50.699,66	11,16
15.0	ACESSIBILIDADE ATÉ AQUI	-	-	-	-	-	-	-	-	3.066,86	100,00	3.066,86	0,68
16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.654,44	100,00	3.654,44	0,80
17.0	DEPÓSITO DE GÁS(GLP)	-	-	-	-	-	-	-	-	946,77	100,00	946,77	0,21
18.0	COMPRESSOR	-	-	-	-	-	-	-	-	1.638,13	100,00	1.638,13	0,36
19.0	RESÍDUOS SÓLIDOS I E II	-	-	-	-	-	-	-	-	4.537,39	100,00	4.537,39	1,00
20.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	8.954,74	10,00	17.909,49	20,00	17.909,49	20,00	17.909,49	20,00	26.864,23	30,00	89.547,43	19,72
21.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.788,74	10,00	7.577,48	20,00	7.577,48	20,00	18.943,69	50,00	-	-	37.887,38	8,34
22.0	SPDA	-	-	-	-	-	-	8.116,83	50,00	8.116,83	50,00	16.233,65	3,57
23.0	LÓGICA	-	-	-	-	-	-	5.090,76	50,00	5.090,76	50,00	10.181,52	2,24
24.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCONTINÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.0	BASE PARA RESERVATÓRIO DE 10 MIL LITROS	-	-	-	-	-	-	2.190,17	50,00	2.190,17	50,00	4.380,33	0,96
VALOR TOTAL		47.649,51	10,49	96.278,92	21,20	90.197,70	19,86	96.852,13	21,32	123.208,43	27,13	454.186,75	100,00
VALOR ACUMULADO		47.649,51	10,49	143.928,43	31,69	234.126,13	51,55	330.978,26	72,87	454.186,69	100,00	454.186,69	100,00

A. A. DALMASSO SERVIÇOS

CNPJ: 97.531.095/0001-01

Altair Antônio Dalmasso

Sócio Proprietário



EMPRESA: A. A. DALMASSO SERVIÇOS - CNPJ: 97.531.095/0001-01		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2019) e/ou composições PiniTCPO	
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2020 TIPO "EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL"		BDI	4,65%
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MÓDULO 06, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO.		BDI DIF.	2,54%
A. A. DALMASSO SERVIÇOS			
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06	DATA:	21/02/2020
LOCAL:	RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA MT	LEIS SOCIAIS:	115,70%
BDI DIFERENCIADO			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL	
		(%)	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	0,80	
1.1	AC - Administração Central	0,20	
1.2	SG - Seguro e Garantia	0,20	
1.3	C - Riscos	0,20	
1.4	DF - Custos Financeiras	0,20	
2.0	LUCRO	1,00	
2.1	L - Lucro Operacional	1,00	
3.0	TRIBUTOS	0,71	
3.1	**ISS	0,00	
3.2	Cofins	0,41	
3.3	Pis	0,30	
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	0,00	
**ISS - Repassado pelo município			
Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.			
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO		2,54%	
VALOR DA OBRA		R\$ 454.196,75	
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.			
CÁLCULO DO BDI			
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$			

A. A. DALMASSO SERVIÇOS
CNPJ: 97.531.095/0001-01
Altair Antônio Dalmasso
Sócio Proprietário



EMPRESA: A. A. DALMASSO SERVIÇOS - CNPJ: 97.531.095/0001-01		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2019) e/ou composições PiniTCPO	
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2020 TIPO "EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL"			
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MÓDULO 06, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO.		BDI	4,65%
A. A. DALMASSO SERVIÇOS			
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06		DATA: 21/02/2020	
LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, SNº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA MT		LEIS SOCIAIS: 115,70%	
BDI			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL	
		(%)	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	0,80	
1.1	AC - Administração Central	0,20	
1.4	SG - Seguro e Garantia	0,20	
1.3	C - Riscos	0,20	
1.2	DF - Custos Financeiros	0,20	
2.0	LUCRO	1,00	
2.1	L - Lucro Operacional	1,00	
3.0	TRIBUTOS	2,71	
3.1	**ISS	2,00	
3.2	Cofins	0,41	
3.3	Pis	0,30	
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	0,00	
**ISS - Repassado pelo município			
Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.			
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO		4,65%	
VALOR DA OBRA		R\$	454.186,75
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.			
CÁLCULO DO BDI			
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) \cdot (1 + DF) \cdot (1 + L)}{(1 - I)} - 1$			
**ISS - Imposto Sobre Serviços			
5,00% ISS - Repassado pelo município			
40% % SOBRE MÃO DE OBRA			

A. A. DALMASSO SERVIÇOS
CNPJ: 97.531.095/0001-01
Altair Antônio Dalmasso
Sócio Proprietário

P. M. JUINA
Fl. 547
200

EMPRESA: A. A. DALMASSO SERVIÇOS - CNPJ: 97.531.095/0001-01		Ref.: Tabela de Serviços - SINAPI (SETEMBRO/2019) e/ou composições PlnITCPO			
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2020 TIPO "EMPREGADA POR MENOR PREÇO GLOBAL"		BDI 4,65%			
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MÓDULO 06, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO.					
A. A. DALMASSO SERVIÇOS					
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06		DATA: 18/02/2020		
LOCAL:	RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUINA MT		LEIS SOCIAIS: 115,70%		
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	TOTAL	18,80%	18,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,78%	NAO INCIDE	17,78%	NAO INCIDE
B2	FERIADOS	3,67%	NAO INCIDE	3,67%	NAO INCIDE
B3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,93%	0,71%	0,93%	0,71%
B4	13º SALARIO	10,90%	8,33%	10,90%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,58%	0,73%	0,58%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,15%	NAO INCIDE	1,15%	NAO INCIDE
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	FERIAS GOZADAS	11,03%	8,43%	11,03%	8,43%
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	TOTAL	46,40%	18,20%	46,40%	18,20%
GRUPO C					
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	6,52%	4,98%	6,52%	4,98%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,15%	0,12%	0,15%	0,12%
C3	FERIAS INDENIZADAS	2,93%	2,24%	2,93%	2,24%
C4	DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	4,69%	3,58%	4,69%	3,58%
C5	INDENIZACAO ADICIONAL	0,55%	0,42%	0,55%	0,42%
C	TOTAL	14,84%	11,34%	14,84%	11,34%
GRUPO D					
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80%	3,06%	17,08%	6,70%
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E	0,55%	0,42%	0,58%	0,44%
D	REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	8,35%	3,48%	17,66%	7,14%
	TOTAL	86,39%	49,82%	115,70%	73,48%

A. A. DALMASSO SERVIÇOS
CNPJ: 97.531.095/0001-01
Altair Antônio Dalmasso
Sócio Proprietário

[Handwritten signatures and marks]



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP. 78.049-938 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1261

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (SETEMBRO/2019)
e/ou composições Pini/TCPO

NÃO DESONERADO

BDI 4,65%

2,54%

0

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06

LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA MT

DATA: 18/02/2020

LEIS SOCIAIS: 115,70%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOT. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
------	--------	----------------------	----	-------	-------------------	------------------	-------------------

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06

1.0		ADMINISTRAÇÃO OBRA					6.008,17
1.1	AMM CIV 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	5.741,20	6.008,17	6.008,17

2.0		SERVIÇOS INICIAIS					3.789,77
2.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,12	381,00	396,72	1.244,01
2.2	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	M	68,18	35,37	37,01	2.523,34
2.3	73859/001	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	231,55	0,13	0,14	32,42

3.0		DEMOLIÇÃO E RETIRADAS					2.959,78
3.1	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	149,60	1,19	1,25	187,00
3.2	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	4,20	6,85	7,17	30,11
3.3	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	0,56	19,88	20,80	11,65
3.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	12,92	42,35	44,32	572,61
3.5	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	0,57	88,11	92,21	52,56
3.6	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	229,16	2,63	2,75	630,19
3.7	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	229,16	5,67	5,93	1.358,92
3.8	97683	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	UN	9,00	9,17	8,60	86,40
3.9	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	UN	2,00	1,14	1,19	2,38
3.10	97666	AF. 12/2017	UN	4,00	6,68	6,99	27,96

4.0		MOVIMENTO DE TERRA SAPATA OU BLOCO					2.540,21
4.1	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÓRMA. AF. 06/2017	M3	4,33	115,24	120,60	522,20
4.2	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF. 06/2016	M2	17,25	4,72	4,94	85,22
4.3	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÓRMA. AF. 06/2017	M3	7,44	232,50	243,31	1.810,23
4.4	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF. 06/2016	M2	24,81	4,72	4,94	122,56

5.0		FUNDAÇÃO SAPATA					11.186,49
5.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	4,33	314,61	329,24	1.425,61
5.2	74157/004	LANÇAMENTO/PLACAGEM MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	4,33	106,98	111,95	484,74
5.3	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	139,30	10,70	11,20	1.560,16
5.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	4,80	10,22	10,70	51,36
5.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	7,44	314,61	329,24	2.449,55
5.6	74157/004	LANÇAMENTO/PLACAGEM MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M3	7,44	106,98	111,95	832,91
5.7	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	254,80	10,22	10,70	2.726,36
5.8	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	4,70	8,34	8,73	41,03
5.9	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	124,50	12,39	12,97	1.614,77

6.0		ESTRUTURA VIGAS					30.091,06
6.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	7,30	314,61	329,24	2.403,45
6.2	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	7,30	165,83	173,54	1.266,84
6.3	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	121,58	40,97	42,88	5.213,35
6.4	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	261,50	10,21	10,68	2.792,82
6.5	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	2,80	8,27	8,65	24,22
6.6	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	119,00	12,46	13,04	1.551,76
6.7	92716	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 12/2015	M3	7,18	530,48	555,15	3.985,98
6.8	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	M2	150,29	37,22	38,55	5.853,80



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

RTE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetos@amm.org.br
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT
FONE: (85) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (SETEMBRO/2019)
e/ou composições PiniTCPO

NÃO DESONERADO

BDI 4,65%

0

2,54%



COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06

LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-05A, SN* - BAIRRO, MÓDULO 06 - JUÍNA MT

DATA: 18/02/2020

LEIS SOCIAIS: 115,70%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
6.9	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	555,40	8,27	8,65	4.804,21
6.10	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	168,30	12,46	13,04	2.194,63

7.0		IMPERMEABILIZAÇÃO					349,03
7.1	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS	M2	36,02	9,26	9,89	349,03

8.0		ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS					32.976,16
-----	--	---	--	--	--	--	------------------

8.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_11/2014	M2	421,91	68,10	71,27	30.069,53
8.2	93182	VERGAS E CONTRAVERGAS					
		VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	27,50	21,97	22,99	632,23
8.3	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_03/2016	M	27,50	21,66	22,67	623,43
8.4	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	13,50	27,98	29,28	395,28
8.5	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_03/2016	M	13,50	25,47	26,65	369,78
8.6	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	28,50	16,95	17,77	506,45
8.7	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	2,90	27,50	28,76	83,46

9.0		ESQUADRIAS					29.604,97
-----	--	-------------------	--	--	--	--	------------------

9.1	AMM CIV 002	JANELA EM VIDRO					
		JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA	M2	4,10	724,31	757,99	3.107,76
9.2	AMM CIV 003	JANELA EM VIDRO					
		JANELA EM VIDRO TEMPERADO 6 MM, DE CORRER COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO	M2	20,50	265,25	277,68	5.690,39
9.3	91314	PORTAS EM MADEIRA					
		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	8,00	714,29	747,50	5.980,00
9.4	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	8,00	748,86	783,68	6.269,44
9.5	AMM CIV 004	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	1,00	891,84	933,31	933,31
9.6	AMM CIV 005	PORTA DE MADEIRA TIPO VALE-VEI COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 150X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS	UN	1,00	1.234,98	1.292,41	1.292,41
9.7	AMM CIV 014	PORTAS EM AÇO					
		PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	M2	1,80	345,29	361,35	650,43
9.8	91341	PORTAS EM ALUMÍNIO					
		PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	M2	2,94	817,64	855,66	2.515,64
9.9	AMM CIV 006	PORTAS EM VIDRO					
		PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10 MM COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO	M2	5,04	389,95	408,08	2.056,72
9.10	91306	FECHADURAS					
		FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	1,00	85,48	89,45	89,45
9.11	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UN	1,00	100,37	105,04	105,04
9.12	AMM CIV 007	TELA MOSQUITEIRO					
		TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM FERRO GALVANIZADO	M2	24,60	35,52	37,17	914,38

10.0		COBERTURAS					40.395,11
------	--	-------------------	--	--	--	--	------------------

10.1	92543	ESTRUTURA DE MADEIRA					
		TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2	441,26	10,70	11,20	4.942,11
10.2	92558	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO AF_07/2019	UN	5,00	790,93	827,71	4.138,55
10.3	92560	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO AF_07/2019	UN	2,00	1.232,62	1.289,94	2.579,88
10.4	92561	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO AF_07/2019	UN	2,00	1.269,88	1.328,93	2.657,86
10.5	92562	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO AF_07/2019	UN	1,00	1.377,90	1.441,97	1.441,97
10.6	100367	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO AF_07/2019	UN	7,00	557,34	583,26	4.082,82
10.7	100369	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO AF_07/2019	UN	3,00	815,30	853,21	2.559,63

COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.820 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1281

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (SETEMBRO/2019)
e/ou composições Pini/TCPO

NÃO DESONERADO

BDI 4,65%

2,54%

0

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06
LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, SNº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA MT

DATA: 18/02/2020
LEIS SOCIAIS: 115,70%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO B.C. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
10.8	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	M2	441,26	34,98	36,61	16.154,53
10.9	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF. 07/2019	M	42,60	41,22	43,14	1.837,76
11.0		REVESTIMENTO					24.160,03
		PAREDE					
11.1	87879	COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	618,26	2,86	2,99	1.848,60
11.2	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	225,56	6,51	6,81	1.536,06
11.3	87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	105,77	12,26	12,82	1.355,97
11.4	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	512,49	24,64	25,79	13.217,12
11.5	87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	225,56	12,26	12,82	2.891,68
11.6	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	105,77	29,91	31,30	3.310,60
12.0		PISO					29.736,96
12.1	AMM CIV 008	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	463,93	5,70	5,97	2.769,68
12.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2018	M2	359,02	20,67	21,63	7.765,60
12.3	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	M2	378,61	29,99	31,38	11.880,78
12.4	88648	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF. 06/2014	M	317,19	4,52	4,73	1.500,31
12.5	68333	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	104,91	43,91	45,95	4.820,61
13.0		FORRO					14.773,36
13.1	96111	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017 P	M2	378,61	37,29	39,02	14.773,36
14.0		PINTURAS					50.898,66
		ESQUADRIAS					
14.1	74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	105,84	21,44	22,44	2.375,05
14.2	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMAS DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO)	M2	3,60	15,73	16,46	59,26
14.3	74245/001	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	M2	104,91	13,64	14,27	1.497,07
14.4	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMAS. AF. 06/2014	M2	1.253,26	1,67	1,75	2.193,21
14.5	AMM CIV 009	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMAS. AF. 06/2014	M2	1.151,03	10,29	10,77	12.396,59
14.6	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAS. AF. 06/2014	M2	1.253,26	11,25	11,77	14.750,87
14.7	79460	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAS	M2	424,96	39,19	41,01	17.427,61
15.0		ACESSIBILIDADE					3.066,96
15.1	AMM CIV 010	BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 80CM	UN	6,00	133,49	139,70	838,20
15.2	AMM CIV 011	BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 80CM	UN	9,00	156,51	163,79	1.474,11
15.3	AMM CIV 012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, 70 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	1,00	252,00	263,72	263,72
15.4	AMM CIV 013	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM AÇO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM	UN	1,00	469,02	490,83	490,83
16.0		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					3.854,44
16.1	AMM CIV 015	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM SOMBRIE MEDINDO 3,50 X 6,00 m	UN	1,00	2.150,00	2.249,98	2.249,98
16.2	AMM CIV 017	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL EM LONA E ESTRUTURA METÁLICA ESCRITO*	UN	1,00	880,00	711,62	711,62
16.3	99803	UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MÓDULO 06 - EQUIPE I E II* - MEDINDO - 5,44 x 1,00 m	UN	1,00	880,00	711,62	711,62
16.4	99806	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF. 04/2019	M2	378,61	1,57	1,64	620,92
		LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF. 04/2019	M2	105,77	0,65	0,68	71,92
17.0		DEPÓSITO DE GÁS (GLP)					946,77
		ALVENARIA					
17.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	M2	1,03	68,10	71,27	73,41
17.2	68333	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	0,72	43,91	45,95	33,08

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.820 - CEP. 78.049-898 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2019) e/ou composições PiniTCPO				
			NÃO DESONERADO				
			BDI	4,65%			
0			2,54%				
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06					DATA: 18/02/2020		
LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUIÚNA MT					LEIS SOCIAIS: 115,70%		
ORÇAMENTO							
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOT. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
17.3	74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/AJOTAS E CAP. C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	0,86	79,56	83,26	71,60
17.4	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	M2	0,72	817,64	855,66	616,08
REVESTIMENTO - PAREDE							
17.5	87879	COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	0,91	2,86	2,99	2,72
17.6	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	1,04	6,51	6,81	7,08
17.7	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	0,91	24,64	25,79	23,47
17.8	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAOS, ESPESURA DE 25 MM. AF. 06/2014	M2	1,04	40,59	42,48	44,18
REVESTIMENTO - TETO							
17.9	87884	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM RÓLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	0,72	8,86	9,27	6,67
17.10	90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 03/2015	M2	0,72	24,31	25,44	18,32
PINTURAS EM PAREDES							
17.11	88465	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	3,71	1,67	1,75	6,49
17.12	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	3,71	11,25	11,77	43,67
18.0 COMPRESSOR ALVENARIA						1.638,13	
18.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	M2	1,60	68,10	71,27	114,03
18.2	68333	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESURA 7CM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	1,19	43,91	45,95	54,68
18.3	74202/001	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/AJOTAS E CAP. C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	1,53	79,56	83,26	127,39
18.4	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	M2	1,27	817,64	855,66	1.086,69
REVESTIMENTO - PAREDE							
18.5	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	1,60	2,86	2,99	4,78
18.6	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	1,79	6,51	6,81	12,19
18.7	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	1,60	24,64	25,79	41,26
18.8	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAOS, ESPESURA DE 25 MM. AF. 06/2014	M2	1,79	40,59	42,48	76,04
REVESTIMENTO - TETO							
18.9	87884	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM RÓLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	1,19	8,86	9,27	11,03
18.10	90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 03/2015	M2	1,19	24,31	25,44	30,27
PINTURAS EM PAREDES							
18.11	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	5,90	1,67	1,75	10,33
18.12	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	5,90	11,25	11,77	69,44
19.0 RESÍDUOS SÓLIDOS I E II ALVENARIA						4.637,38	
19.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	M2	4,92	68,10	71,27	350,65
19.2	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL	M2	7,83	29,99	31,38	245,71
19.3	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	M2	3,78	817,64	855,66	3.234,39
REVESTIMENTO - PAREDE							
19.4	87879	COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	9,84	2,86	2,99	29,42
19.5	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	9,84	24,64	25,79	253,77
PINTURAS EM PAREDES							

		ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: central@projetoamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.929 - CEP: 78.048-908 - CUIABÁ - MT FONE: (85) 2123-1200 - FAX: 2123-1201		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2019) e/ou composições PiniTCPO			
				NÃO DESONERADO			
				BDI 4,65%			
0				2,54%			
COORDENAÇÃO DE PROJETOS							
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06						DATA: 18/02/2020	
LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, SNº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA MT						LEIS SOCIAIS: 115,70%	
ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
19.6	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	M2	31,32	1,67	1,75	54,81
19.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	31,32	11,25	11,77	368,64
COMPLEMENTARES						R\$ 162.368,40	
20.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					89.547,43
		INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA					
		ALIMENTAÇÃO PREDIAL					
20.1	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016	UN	1,00	86,16	90,17	90,17
20.2	94796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL 3/4, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA AF_06/2016	UN	1,00	26,66	26,66	26,66
20.3	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	18,45	6,78	7,10	131,00
		BDI DIFERENCIADO PARA O ITEM 20.3 DE 11,41%					
20.4	AMM HID 003	RESERVATÓRIO EM AÇO DO TIPO TAÇA COM COLUNA SECA (ALTURA DA COLUNA: 6,00M) - VOLUME: 10.000L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FUNDAÇÃO NÃO INCLUSA)	UN	1,00	16.050,00	16.457,67	16.457,67
		TUBULAÇÃO - PVC SOLDÁVEL MARROM					
20.5	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	136,30	6,78	7,10	967,73
20.6	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	17,60	22,06	23,09	406,38
20.7	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	107,55	10,93	11,44	1.230,37
20.8	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	34,50	29,48	30,85	1.064,33
		CONEXÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM					
20.9	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	56,00	4,68	4,90	274,40
20.10	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1,00	6,57	6,88	6,88
20.11	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	17,00	10,10	10,57	179,69
20.12	89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	2,00	72,55	75,92	151,84
20.13	AMM HID 011	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	9,86	10,32	51,60
20.14	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	23,00	10,49	10,98	252,54
20.15	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	2,00	7,96	8,33	16,66
20.16	89517	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	11,00	46,89	49,07	539,77
20.17	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	9,00	5,12	5,36	48,24
20.18	89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1,00	8,21	8,59	8,59
20.19	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	5,00	15,57	16,29	81,45
20.20	89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1,00	56,31	58,93	58,93
20.21	89622	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	4,00	9,55	9,99	39,96
20.22	89627	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	8,00	14,79	15,48	123,84
20.23	89630	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	3,00	49,21	51,50	154,50
20.24	89618	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	9,00	10,19	10,66	95,94
		BUCHAS/LUVAS DE REDUÇÃO - PVC SOLDÁVEL MARROM					
20.25	AMM HID 001	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	10,27	10,75	53,75
20.26	89579	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1,00	8,30	8,69	8,69
20.27	89426	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1,00	5,57	5,83	5,83
20.28	AMM HID 002	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	21,60	22,60	67,80
		REGISTROS E VÁLVULAS					
20.29	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014	UN	5,00	57,90	60,59	302,95
20.30	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014	UN	2,00	28,26	29,57	59,14
20.31	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014	UN	19,00	60,79	63,62	1.206,78
20.32	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	4,00	119,35	124,90	499,60
20.33	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2019	UN	4,00	191,58	200,49	801,96
20.34	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	1,00	85,42	89,39	89,39
20.35	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	2,00	193,74	202,75	405,50
		ADAPTADORES - PVC SOLDÁVEL MARROM					

Handwritten signature and date: 23



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (SETEMBRO/2019)
e/ou composições PiniTCPO

NÃO DESONERADO

BDI 4,65%

2,54%

0

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06

LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-05A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA MT

DATA: 18/02/2020

LEIS SOCIAIS: 115,70%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO ED. (R\$)	PREÇO PAUL. (R\$)
20.36	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	43,00	5,17	6,41	232,63
20.37	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	14,00	8,00	8,37	117,18
20.38	89613	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	4,00	21,02	22,00	88,00
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS							
20.39	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2016	UN	3,00	616,56	645,23	1.935,69
20.40	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	2,00	368,77	385,92	771,84
20.41	AMM HID 004	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	28,59	29,92	149,60
20.42	AMM HID 009	PIA DE DESPEJO / EXPURGO - AÇIONAMENTO VÁLVULA DESCARGA (VÁLVULA NÃO INCLUSA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.052,08	1.101,00	1.101,00
20.43	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	14,00	192,24	201,18	2.816,52
20.44	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	9,00	343,12	359,08	3.231,72
20.45	86912	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	9,00	41,09	43,00	387,00
20.46	AMM HID 005	GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM (MÃO FRANCESA NÃO INCLUSA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	10,50	494,99	518,01	5.439,11
20.47	86957	MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 40 X 30 CM	UN	21,00	21,52	22,52	472,92
20.48	9535	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	74,09	77,54	387,70
20.49	86925	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	2,00	376,91	394,44	788,88
20.50	AMM HID 010	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	66,90	70,01	140,02
20.51	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO AF_10/2016	UN	5,00	41,04	42,95	214,75
20.52	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO AF_10/2016	UN	5,00	51,20	53,58	267,90
20.53	88571	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	54,51	57,04	285,20
INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO							
TUBULAÇÃO - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL							
20.54	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	41,75	14,14	14,80	617,90
20.55	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	60,50	20,90	21,87	1.323,14
20.56	89798	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_12/2014	M	28,40	7,65	8,01	227,48
20.57	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	94,00	41,58	43,51	4.089,94
CONEXÕES - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL							
20.58	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	20,00	6,68	6,99	139,80
20.59	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	10,00	13,81	14,45	144,50
20.60	AMM HID 006	TERMINAL DE VENTILAÇÃO - DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	7,54	7,89	31,56
20.61	AMM HID 015	JOELHO 90 GRAUS COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS PARA ESGOTO SECUNDÁRIO - DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	14,13	14,79	369,75
20.62	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	16,00	8,27	8,65	138,40
20.63	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	15,00	5,70	5,97	89,55
20.64	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	6,00	8,62	9,02	54,12
20.65	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	1,00	17,81	18,64	18,64
20.66	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	23,00	7,56	7,91	181,93
20.67	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	6,00	25,63	26,82	160,92
20.68	89784	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	4,00	14,49	15,16	60,64
20.69	AMM HID 007	JUNÇÃO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	32,91	34,44	172,20

Handwritten signature and date: 24/2

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2019) e/ou composições PiniTCPO	
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.045-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		NÃO DESONERADO	
	0		BDI 4,65% 2,54%	

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06 DATA: 18/02/2020
 LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA MT LEIS SOCIAIS: 115,70%

ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
20.70	89527	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_12/2014	UN	2,00	11,52	12,06	24,12
20.71	AMM HID 016	ACESSÓRIOS - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM COM TAMPA METÁLICA DO TIPO ABRE E FECHA (DESCAMOTEÁVEL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	71,42	74,74	1.195,84
20.72	98103	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M, AF_05/2018	UN	5,00	163,36	170,96	854,80
20.73	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	221,21	231,50	3.241,00
20.74	AMM HID 012	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO EXECUÇÃO DO TANQUE SEPTICO/FILTRO ANAEROBIO - DIMENSÕES E UNIDADES DE ACORDO COM O PROJETO	UN	1,00	5.952,75	6.229,55	6.229,55
20.75	AMM HID 013	EXECUÇÃO DO TANQUE DE DESINFECÇÃO - DIMENSÕES E UNIDADES DE ACORDO COM O PROJETO	UN	1,00	1.450,42	1.517,86	1.517,86
20.76	AMM HID 014	EXECUÇÃO DO SUMIDOURO - DIMENSÕES E UNIDADES DE ACORDO COM O PROJETO	UN	2,00	2.879,72	3.013,63	6.027,26
20.77	89578	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL - GERAL TUBULAÇÃO TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	M	62,00	26,13	27,35	1.695,70
20.78	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_12/2014	M	41,00	44,41	46,48	1.905,88
20.79	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	M	3,50	50,91	53,28	186,48
20.80	89584	ACESSÓRIOS, CALHAS E RUFOS JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	UN	47,00	25,38	26,56	1.248,32
20.81	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	UN	4,00	20,80	21,77	87,08
20.82	89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_12/2014	UN	5,00	48,20	50,44	252,20
20.83	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO, TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	128,29	36,25	37,94	4.867,32
20.84	AMM HID 017	PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO, TRANSPORTE VERTICAL	UN	111,10	31,78	33,26	3.695,19
20.85	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO, TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	57,80	63,53	66,48	3.842,54
20.86	91187	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRACADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, AF_05/2015	M	12,00	5,23	5,47	65,64

21.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					37.987,38
21.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	1.532,00	2,62	2,74	4.197,68
21.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	421,00	4,18	4,37	1.839,77
21.3	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	72,00	5,87	6,14	442,08
21.4	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	74,00	4,70	4,92	364,08
21.5	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	93,00	6,31	6,60	613,80
21.6	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	152,00	9,74	10,19	1.546,88
21.7	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	96,00	16,30	17,06	1.637,76
21.8	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	31,00	19,55	20,46	634,26
21.9	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	1,00	30,93	32,37	32,37
21.10	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	1,00	42,30	44,27	44,27
21.11	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	44,00	20,66	21,62	951,28
21.12	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	11,00	22,32	23,36	256,96
21.13	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	4,00	33,10	34,64	138,56
21.14	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	3,00	20,66	21,62	64,86
21.15	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	1,00	25,04	26,20	26,20
21.16	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	21,00	30,39	31,80	667,80
21.17	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	22,00	32,05	33,54	737,88
21.18	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	43,00	21,39	22,38	962,34
21.19	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	1,00	11,25	11,77	11,77
21.20	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	62,00	7,45	7,80	483,60
21.21	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2016	UN	15,00	8,81	9,22	138,30
21.22	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2016	UN	9,00	9,30	9,73	87,57
21.23	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2016	UN	1,00	10,16	10,63	10,63

Handwritten signature and date: 25



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraideprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.048-938 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (SETEMBRO/2019)
e/ou composições PiniTCPO

NÃO DESONERADO

BDI 4,65%

2,54%

0

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06

DATA: 18/02/2020

LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA MT

LEIS SOCIAIS: 115,70%

ORÇAMENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO 90% (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
21.24	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016	UN	18,00	43,29	45,30	815,40
21.25	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016	UN	3,00	44,22	46,28	138,84
21.26	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016	UN	3,00	46,02	48,16	144,48
21.27	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016	UN	2,00	58,19	60,90	121,80
21.28	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016	UN	2,00	58,19	60,90	121,80
21.29	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016	UN	2,00	66,66	69,76	139,52
21.30	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 04/2016	UN	4,00	73,29	76,70	306,80
21.31	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	95,00	9,66	10,11	960,45
21.32	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	55,00	6,69	7,00	385,00
21.33	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	212,00	7,96	8,33	1.765,96
21.34	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	24,00	10,27	10,76	258,00
21.35	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	186,00	8,86	9,27	1.724,22
21.36	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	8,00	11,17	11,69	93,52
21.37	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	102,00	7,90	8,27	843,54
21.38	91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	4,00	10,72	11,22	44,88
21.39	91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	11,00	7,94	8,31	91,41
21.40	83403	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	16,28	17,04	17,04
21.41	91987	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2017	UN	1,00	33,03	34,57	34,57
21.42	74131/005	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	458,48	479,80	1.919,20
21.43	74131/006	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	888,87	930,20	1.860,40
21.44	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF 05/2015	M	63,00	10,24	10,72	675,36
21.45	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇOMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF 12/2014	M2	2,52	24,79	25,94	65,37
21.46	73798/001	DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL, SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE AÇO GALVANIZADO, LANÇADO DIRETO NO SOLO, INCL. CONEXÕES	M	58,00	23,82	24,93	1.445,94
21.47	93356	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF 03/2016	M3	8,00	64,32	67,31	538,48
21.48	93362	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 04/2016	M3	8,00	21,35	22,34	178,72
21.49	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	8,00	159,00	166,39	1.331,12
COMPOSIÇÕES ELÉTRICA							
21.50	AMM ELE 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 145 KA (TIPO AC)	UN	4,00	85,16	89,12	356,48
21.51	AMM ELE 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	UN	6,00	18,02	18,86	113,16
21.52	AMM ELE 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 2 POLOS, SENSIBILIDADE 30 MA, CORRENTE DE 25 A	UN	4,00	128,16	134,12	536,48
21.53	AMM ELE 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T5" (ENERGISA)	UN	1,00	1.806,28	1.890,27	1.890,27
21.54	AMM ELE 005	TERMINAL DO CONDUTOR DE TENSÃO 175V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	14,67	15,35	491,20
21.55	AMM ELE 006	TERMINAL DO CONDUTOR DE TENSÃO 175V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	15,60	16,33	130,64
21.56	AMM ELE 007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO XLPE, 35mm², 06/1KV	M	13,00	20,47	21,42	278,46
21.57	AMM ELE 008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO XLPE, 70MM², 0,6/1KV	M	51,00	40,77	42,67	2.176,17
SPDA							
22.0							16.233,65
22.1	72315	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	UN	23,00	29,09	30,44	700,12
22.2	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017	UN	35,00	41,87	43,82	1.533,70
22.3	96984	ELETRODUTO PVC 40MM (1 1/2") PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017	UN	21,00	41,39	43,31	909,51
22.4	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF 03/2016	M3	18,15	64,32	67,31	1.221,68
22.5	93362	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 04/2016	M3	18,15	21,35	22,34	405,47
COMPOSIÇÕES SPDA							
22.6	AMM SPDA 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM	UN	1,00	319,51	334,37	334,37
22.7	AMM SPDA 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 90 E MOLDE CABO 35mm² - HASTE 5/8"	UN	7,00	14,52	15,20	106,40
22.8	AMM SPDA 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm² - HASTE 5/8"	UN	35,00	17,73	18,55	649,25
22.9	AMM SPDA 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO Nº 32 E MOLDE TIPO "T" CABO 35mm² - CABO 35mm²	UN	2,00	10,15	10,62	21,24
22.10	AMM SPDA 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA INSPEÇÃO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40" CM	UN	7,00	151,95	159,02	1.113,74
22.11	AMM SPDA 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE ISOLADOR REFORÇADO DIÂMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	UN	26,00	16,03	16,78	436,28

26



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

RTE: www.amm.org.br - e-mail: contato@amm.org.br
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.820 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1281

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (SETEMBRO/2019)
e/ou composições PiniTCPO

NÃO DESONERADO

BDI 4,65%

0

2,54%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06

LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, SNº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA MT

DATA: 18/02/2020

LEIS NACIONAIS: 115,70%

ORÇAMENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
22.12	AMM SPDA 007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	21,00	6,40	6,70	140,70
22.13	AMM SPDA 008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESILHA DE LATÃO 35MM²	UN	29,00	3,78	3,93	113,97
22.14	AMM SPDA 009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESILHA DE LATÃO DE 35MM² COM ESPAÇADOR 90° NA PLATIBANDA	UN	64,00	7,56	7,91	509,24
22.15	AMM SPDA 010	CABO DE COBRE NU 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	144,00	26,11	27,32	3.934,08
22.16	AMM SPDA 011	CABO DE COBRE NU 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	106,00	37,03	38,75	4.107,50
23.0 LÓGICA 10.181,52							
23.1	83370	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	170,81	178,75	178,75
23.2	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	55,00	11,17	11,69	642,95
23.3	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	10,00	7,96	8,33	83,30
23.4	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	13,00	7,60	8,27	107,51
23.5	91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	23,00	10,72	11,22	258,06
23.6	91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	2,00	6,35	6,65	13,30
23.7	91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	22,00	5,86	6,13	134,86
23.8	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	10,00	8,37	8,76	87,60
23.9	96562	PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, AF. 07/2017	M	7,00	28,78	30,12	210,84
23.10	92869	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	13,00	7,00	7,33	95,29
23.11	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF. 05/2015 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇOMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF. 12/2014	M	5,40	5,08	5,32	28,73
23.12	89173	CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2018	M2	0,25	24,79	25,94	6,49
23.13	98266	CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2018	M	5,00	6,04	6,32	31,60
23.14 AMM LOG 001 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E 5.039,70							
23.15	AMM LOG 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO TELEFÔNICO CCE - AFL - 50, 4 PARES, USO EXTERNO	M	10,00	6,15	6,44	64,40
23.16	AMM LOG 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAÍDAS RJ45 (FEMEA), CAT 5e	UN	12,00	8,68	9,08	108,96
23.17	AMM LOG 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM UMA SAÍDA RJ45 (FEMEA), CAT 5e	UN	1,00	7,59	7,94	7,94
23.18	AMM LOG 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 5 E	UN	25,00	12,65	13,24	331,00
23.19	AMM LOG 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSÃO DE 1,50 M	UN	25,00	16,28	17,04	426,00
23.20	AMM LOG 007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	9,00	9,10	9,52	85,68
23.21	AMM LOG 008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE COM EQUIPAMENTO DE VENTILAÇÃO DE 8U PARA EQUIPAMENTOS	UN	1,00	490,08	512,87	512,87
23.22	AMM LOG 014	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm	UN	17,00	80,35	84,09	1.429,53
23.23	AMM LOG 015	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm	UN	2,00	54,02	56,53	113,06
23.24	AMM LOG 016	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50	UN	5,00	34,99	36,62	183,10
24.0 PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 4.380,33							
PREVENTIVOS DE INCÊNDIO							
24.1	84665	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	4,00	18,52	19,38	77,52
24.2	AMM INC 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 14 X 14" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	6,00	10,36	10,84	65,04
24.3	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2017	UN	21,00	37,17	38,90	816,90
24.4	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	21,00	30,39	31,80	667,80
24.5	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	21,00	21,39	22,38	469,98
24.6	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO), 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	11,52	12,06	12,06
24.7	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	185,00	2,62	2,74	506,90
24.8	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	9,00	8,86	9,27	83,43
24.9	AMM INC 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETÂNGULAR, 13 X 26" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	25,00	15,15	15,85	396,25
24.10	72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	433,21	453,35	453,35
24.11	83635	EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	158,63	166,22	831,10
25.0 BASE PARA RESERVATÓRIO DE 12 MIL LITROS 4.138,09							
MOVIMENTO DE TERRA							
25.1	98522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CONCRETO DO SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA, AF. 06/2017	M3	3,45	115,24	120,60	416,07
25.2	98995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE, AF. 10/2017	M3	0,88	39,00	40,81	35,91

Handwritten signature and date: 27/02/20

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1209 - FAX: 2123-1261	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2019) e/ou composições PiniTCPO	
		NÃO DESONERADO	
		BDI 4,65%	
0		2,54%	

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06

DATA: 18/02/2020

LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, SM* - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA MT

LEIS SOCIAIS: 115,70%

ORÇAMENTO

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOT. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
25.3	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	4,00	4,72	4,94	19,76
FUNDAÇÃO							
25.4	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_09/2017	M2	4,00	21,62	22,63	90,52
25.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,37	314,61	329,24	780,30
25.6	74157/004	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	2,37	106,98	111,95	265,32
25.7	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	15,20	10,22	10,70	162,64
25.8	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	69,20	8,34	8,73	604,12
25.9	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	3,90	7,39	7,73	30,15
ESTACA							
25.10	95577	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	KG	74,50	7,50	7,85	584,83
25.11	95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	KG	18,40	11,78	12,33	226,87
25.12	90877	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	20,00	44,03	46,08	921,60

R\$ 454.186,75

Handwritten signature and date: 28/02

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 79.066-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		Ref. Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2019) e/ou composições PiniCPO	
			NÃO DESONERADO	
	0		BDI	4,65%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06	DATA:	18/02/2020
LOCAL:	RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA MT	LEIS SOCIAIS:	115,70%

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06

1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	1,32%	6.008,17
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	0,84%	3.799,77
3.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	0,65%	2.959,78
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,56%	2.540,21
5.0	FUNDAÇÃO	2,46%	11.186,49
6.0	ESTRUTURA	6,63%	30.091,06
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,08%	349,03
8.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	7,19%	32.670,16
9.0	ESQUADRIAS	6,52%	29.604,97
10.0	COBERTURAS	8,89%	40.395,11
11.0	REVESTIMENTO	5,32%	24.160,03
12.0	PISOS	6,33%	28.736,96
13.0	FORRO	3,25%	14.773,36
14.0	PINTURAS	11,16%	50.699,66
15.0	ACESSIBILIDADE ATÉ AQUI	0,68%	3.066,66
16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,80%	3.654,44
17.0	DEPÓSITO DE GAS(GLP)	0,21%	946,77
18.0	COMPRESSOR	0,36%	1.638,13
19.0	RESÍDUOS SÓLIDOS I E II	1,00%	4.537,39
COMPLEMENTARES			
20.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	19,72%	89.547,43
21.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,34%	37.687,38
22.0	SPDA	3,57%	16.233,65
23.0	LÓGICA	2,24%	10.181,52
24.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,96%	4.380,33
25.0	BASE PARA RESERVATÓRIO DE 10 MIL LITROS	0,91%	4.138,09
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 454.186,75


 Marcos V. Monteiro Meireles
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 035.605

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUIBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CIADÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	Ref: Tabela de Serviços SINAPI (SE TEMBRQ/2019) e/ou composições PiniTCPO	
		BDI 4,65%	

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 05
 LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-05A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 05 - JUÍNA MT
 DATA: 18/02/2020
 LEIS SOCIAIS: 115,70%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL

AMM CIV 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES				
MÃO DE OBRA					
90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	32,39	3.886,80
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	92,72	1.854,40
				Total	R\$ 5.741,20

MEMORIA DE CALCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
COMPONENTES	UN	CÁLCULO
MATERIAL		
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2HR*3DIAS*4SEMANAS*3MESES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1HR*1DIAS*4SEMANAS*3MESES

AMM CIV 002	JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES				
MATERIAIS					
581	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAÇÃO/LIZAR	M2	1,0001	618,79	618,85
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA), PREPARO MANUAL, AF 08/2019	M3	0,0210	431,86	9,06
MÃO DE OBRA					
88309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,397	20,25	68,78
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,699	16,26	27,62
				Total	R\$ 724,31

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM SINAPI (SE T/2019) "54581"

AMM CIV 003	JANELA EM VIDRO TEMPERADO 6 MM, DE CORRER COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES				
MATERIAIS					
10505	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCAÇÃO	M2	1,05	130,93	137,47
88309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50	20,25	70,87
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50	16,26	56,91
				Total	R\$ 265,25

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TCPO - CÓDIGO 08.820.8.3.3 - ESTA COMPOSIÇÃO VISA SUPRIR A IMPOSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO DE COMPOSIÇÃO EXATA PARA TODAS AS DIMENSÕES POSSÍVEIS PARA ESSE SERVIÇO, AUXILIANDO ASSIM O ORÇAMENTISTA A ESTIMAR O

AMM CIV 004	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 110X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2015	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES				
MATERIAIS					
COMP 01	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 110X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO, AF 08/2015, P	UN	1,00	95,92	95,92
COMP 02	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), 110X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2015	UN	1,00	477,64	477,64
COMP 03	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 110X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM, AF 08/2015	UN	1,00	179,79	179,79
COMP 04	PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2015, P	UN	2,00	31,05	62,10
51304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2015	UN	1,00	76,39	76,39
				Total	R\$ 891,84

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI, JUNHO/2019 - CÓDIGO 91315

30/02/2020
 Marcos V. Monteiro Meireles
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 035.608



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (SETEMBRO/2019)
e/ou composições PiniTCPO

BDI 4,65%



OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 05
LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 05 - JUÍNA MT
DATA: 18/02/2020
LEIS SOCIAIS: 115,70%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL

COMP 01	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 110X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF. 08/2015. P	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES				
MATERIAIS					
5061	PREGO DE AÇO POUDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,244	10,90	2,65
7319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA. PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L	0,212	5,91	1,46
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF. 08/2015	M3	0,0279	431,88	12,04
MÃO DE OBRA					
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,800	21,51	17,20
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,975	20,25	40,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,388	16,26	22,56
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI, JUNHO/2019 - CÓDIGO 90819. CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO ABAIXO.					Total R\$ 95,92

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 110X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA					
MATERIAIS E SERVIÇOS ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM (90819)			MATERIAIS E SERVIÇOS ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA		
M2 (90*210)	18900		M2 (110*210)	23100	
PREGO	0,2		PREGO	0,244	
TINTA ASFALTICA	0,1737		TINTA ASFALTICA	0,212	
ARGAMASSA	0,0229		ARGAMASSA	0,0279	
CARPINTEIRO	0,855		CARPINTEIRO	0,800	
PEDREIRO	1,617		PEDREIRO	1,975	
SERVENTE	1,136		SERVENTE	1,388	

COMP 02	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES				
MATERIAIS					
2432	DOBRADICA EM AÇO FERRO, 3 1/2" X 3". E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,00	25,85	77,55
4958	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930), E = 36 MM, NÚCLEO SARrafeado, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRÃO MADEIRA	M2	2,31	146,56	338,56
11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	19,80	0,04	0,79
MÃO DE OBRA					
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,050	21,51	44,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,025	16,26	16,66
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI, JUNHO/2019 - CÓDIGO 90623. CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO ABAIXO.					Total R\$ 477,64

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 110X210CM					
MATERIAIS E SERVIÇOS ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM (90819)			MATERIAIS E SERVIÇOS ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA		
M2 (90*210)	18900		M2 (110*210)	23100	
PEDREIRO	1,678		PEDREIRO	2,050	
SERVENTE	0,839		PEDREIRO	1,025	

COMP 03	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 110X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF. 08/2015	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES				
MATERIAIS					
184	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACIÇO, E= 3" CM, L= 13" CM, 60 CM A 120" CM X 210" CM, EM PINUS/ TAUAU/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (NÃO INCLUI ALIZARES)	JG	1,00	62,63	62,63
5066	PREGO DE AÇO POUDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,013	14,61	0,18
5075	PREGO DE AÇO POUDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,0287	11,09	0,31
MÃO DE OBRA					
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,935	21,51	84,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,97	16,26	32,01
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI, JUNHO/2019 - CÓDIGO 91290. CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO ABAIXO.					Total R\$ 179,79

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 110X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM					
MATERIAIS E SERVIÇOS ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM (90819)			MATERIAIS E SERVIÇOS ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA		
M2 (90*210)	18900		M2 (110*210)	23100	
PREGO 12 x 12	0,0108		PREGO 12 x 12	0,013	
PREGO 18 x 30	0,0235		PREGO 18 x 30	0,0287	
CARPINTEIRO	3,221		CARPINTEIRO	3,936	
SERVENTE	1,511		SERVENTE	1,97	

Handwritten signature and stamp of Marcos V. Monteiro Meireles
Marcos V. Monteiro Meireles
Engenheiro Civil
CREA-MT 035.608

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.925 - CEP: 78.000-079 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	Ref: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2019) e/ou composições PiniTCPO	
		BDI 4,65%	

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06 DATA: 18/02/2020
 LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA MT LEIS SOCIAIS: 115,70%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL

COMP 04	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 110X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES				
MATERIAIS					
20007	GUARNIÇÃO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= "1" CM, L= "4,5" CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIOLA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	7,21	2,30	15,96
5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0366	10,90	0,39
MÃO DE OBRA					
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4998	21,51	10,75
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2493	16,26	4,05
Total R\$					31,05

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI, JUNHO/2019 - CÓDIGO 91303, CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO ABAIXO.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 110X210CM FIXADO COM PREGOS

MATERIAIS E SERVIÇOS ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM (90819)	MATERIAIS E SERVIÇOS ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA
M2 (90X210) 18900	M2 (110X210) 23100
GUARNIÇÃO 5,9	GUARNIÇÃO 7,21
PREGO 18 X 27 0,03	PREGO 18 X 27 0,0366
CARPINTEIRO 0,409	CARPINTEIRO 0,4998
SERVEnte 0,204	SERVEnte 0,2493

AMM CIV 005	PORTA DE MADEIRA TIPO VAJE-DEM COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 150X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSIVE ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES				
MATERIAIS					
184	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= "3" CM, L= "13" CM, "60 CM A 120" CM X "210" CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIOLA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	1,00	62,63	62,63
11451	DOBRADICA TIPO VAJE-DEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS	UN	6,00	79,67	478,02
4855	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930), E = 35 MM, NÚCLEO BARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	M2	3,15	145,56	458,66
11058	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2 1/2")	UN	6,00	0,26	1,56
20017	GUARNIÇÃO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= "1" CM, L= "4,5" CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PERoba/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	13,50	2,88	38,91
20247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,810	12,27	9,93
35274	PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA "10 X 10" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	0,2250	20,46	4,60
88527	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,01350	413,85	5,58
MÃO DE OBRA					
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,73750	21,51	58,88
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,890	20,25	38,27
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,62750	16,26	75,24
Total R\$					1.234,98

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI, JUNHO/2019 - CÓDIGO 73910/B

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PORTA DE MADEIRA

MATERIAIS E SERVIÇOS PARA PORTA DE 120 X 210 (73910/B)	MATERIAIS E SERVIÇOS PARA PORTA DE 150 X 210
M2 (120X210) 25200	M2 (150X210) 31500
GUARNIÇÃO 10,80	GUARNIÇÃO 13,5
PREGO 0,65	PREGO 0,91
PILAR DE MADEIRA 0,18	PILAR DE MADEIRA 0,225
ARGAMASSA 0,01	ARGAMASSA 0,0135
CARPINTEIRO 2,19	CARPINTEIRO 2,7375
PEDREIRO 1,51	PEDREIRO 1,89
SERVEnte 3,70	SERVEnte 4,6275

AMM CIV 006	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10 MM COM ESTRUTURA DE ALUMINIO	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES				
MATERIAIS					
72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	1,05	249,69	262,17
MÃO DE OBRA					
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50	20,25	70,87
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50	16,26	56,91

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TCPO 13ª EDIÇÃO - CÓDIGO 08 820.8.3.3. ESTA COMPOSIÇÃO VISA SUPRIR A IMPOSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO DE COMPOSIÇÃO EXATA PARA TODAS AS DIMENSÕES POSSÍVEIS PARA ESTE SERVIÇO, AUXILIANDO ASSIM O ORÇAMENTISTA A ESTIMAR O CUSTO PARA QUALQUER DIMENSÃO DE ESQUADRIA DESEJADA.

Total R\$ 389,95

32
 Marcos V. Monteiro Meireles
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 035.608

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - GUARÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2019) e/ou composições PiniTCPO	
		BDI 4,65%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS			
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06 LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-05A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA MT	DATA: 18/02/2020 LEIS SOCIAIS: 115-70%		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL			

AMM CIV 007	TELA DE NYLON TIPO MOSQUITOIRO COM MOLDURA EM FERRO GALVANIZADO	M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	Custos Total (R\$)
	MATERIAL	
7170	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTEÇÃO DE OBRAS	1,05 1,90 1,99
557	CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E), 1,20KG/M	4,00 7,38 29,52
	MÃO DE OBRA	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,20 20,09 4,01
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE, CÓDIGO 08970 - (MAIO/2019)		TOTAL R\$ 35,52


AMM CIV 008	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	Custos Total (R\$)
	MATERIAIS	
74005/001	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	0,1800 4,65 0,83
	MÃO DE OBRA	
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,3000 16,26 4,87
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, Cód. 11472 - (MAIO/2019)		Total R\$ 5,70

AMM CIV 009	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	Custos Total (R\$)
	MATERIAIS	
3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120 (COR VERMELHA)	0,0600 0,51 0,03
4056	MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES INTERIORE/EXTERIOR	0,1639 23,71 3,88
	MÃO DE OBRA	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,234 21,36 4,99
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,096 16,26 1,39
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO CADERNOS TÉCNICOS DE COMPOSIÇÕES PARA PINTURA (INTERNA E EXTERNA) LOTE 1, VERSÃO 006, VIGÊNCIA: 06/2014, CÓDIGO 88495, ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 06/2019 PÁGINA 31, COM ALTERAÇÃO NO INSUMO 4056 CONFORME ITEM 7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Total R\$ 10,29

AMM CIV 010	BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 60CM	UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	Custos Total (R\$)
	MATERIAIS	
7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	6,00 0,20 1,20
36218	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	1,00 95,78 95,78
	MÃO DE OBRA	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00 20,25 20,25
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00 16,26 16,26
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TCPO 13ª EDIÇÃO PÁGINA 376- CÓDIGO 15007.8.1.2		Total R\$ 133,49

AMM CIV 011	BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 80CM	UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	Custos Total (R\$)
	MATERIAIS	
7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	6,00 0,20 1,20
36090	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	1,00 118,60 118,80
	MÃO DE OBRA	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00 20,25 20,25
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00 16,26 16,26
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TCPO 13ª EDIÇÃO PÁGINA 376- CÓDIGO 15007.8.1.2		Total R\$ 156,51

AMM CIV 012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, 70 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	Custos Total (R\$)
	MATERIAIS	
7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	6,0000 0,20 1,20
36205	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	1,00 214,29 214,29
	MÃO DE OBRA	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000 20,25 20,25
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000 16,26 16,26
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TCPO 13ª EDIÇÃO PÁGINA 376- CÓDIGO 15007.8.1.2		Total R\$ 252,00


 Marcos V. Monteiro Meireles
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 035.608



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 79.000-370 - CIJABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ret: Tabela de Serviços
SINAPI (SETEMBRO/2019)
e/ou composições PiniTCPO

BDI

4,65%

Rob:

P. M. JUINA
Fls. 563
Página 5 de 5

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06
LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-05A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUINA MT
DATA: 18/03/2020
LEIS SOCIAIS: 115,70%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / CIVIL

AMM CIV 013	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM AÇO INOX POLIDO, 70" CM X 45" CM	UN	Quantidade	Custos Unif. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unif. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAIS				
COTAÇÃO	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM AÇO INOX POLIDO, 70" CM X 45" CM	UN	1,00	450,00	450,00
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF 08/2019	M3	0,03	431,85	12,95
	MÃO DE OBRA				
88308	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	20,25	6,07
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO CRSE, CÓDIGO 08974				Total R\$	469,02

AMM CIV 014	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	UN	Quantidade	Custos Unif. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unif. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAL				
39022	PORTA DE ABRIR EM AÇO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTEÇÃO, SEM GUARNICÃO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	UN	0,59524	461,20	274,52
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4:5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL, AF 08/2019	M3	0,006	413,85	2,48
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,2000	16,26	68,29
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI 73933/3 - JANEIRO/2019				TOTAL R\$	345,29


AMM CIV 015	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM SOMBRITE MEDINDO 3,50 X 6,00 m	UN	Quantidade	Custos Unif. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unif. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAIS				
COTAÇÃO	COBERTURA EM SOMBRITE MEDINDO 3,50 X 6,00 m	UN	1,000	2.150,00	2.150,00
				Total R\$	2.150,00

COTAÇÃO	COBERTURA EM SOMBRITE MEDINDO 3,50 X 6,00 m	UN	Quantidade	Custos Unif. (R\$)	Custos Total (R\$)
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
27/11/2019	AMERICA PAINÉIS COMUNICAÇÃO VISUAL	1.950,00	16.617.624/0001-92	(65) 3365-0588	ISRAEL LEMOS
27/11/2019	ARCO IRIS TOLDOS	2.150,00	12.497.511/0001-40	(65) 3861-0286	JOSE CARLOS
27/11/2019	ART'S LONA	2.200,00	02.977.233/0001-74	(65)3634-4448	JOSE NETO
VALOR ACATADO MEDIANA		2.150,00			

AMM CIV 017	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL EM LONA E ESTRUTURA METÁLICA ESCRITO " UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MÓDULO 06 - EQUIPE I E II" - MEDINDO - 5,44 x 1,00 m	UN	Quantidade	Custos Unif. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unif. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAIS				
COTAÇÃO	PAINEL EM LONA E ESTRUTURA METÁLICA ESCRITO " UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MÓDULO 06 - EQUIPE I E II" - MEDINDO - 5,44 x 1,00 m	UN	1,000	680,00	680,00
				Total R\$	680,00

COTAÇÃO	PAINEL EM LONA E ESTRUTURA METÁLICA ESCRITO " UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MÓDULO 06 - EQUIPE I E II" - MEDINDO - 5,44 x 1,00 m	UN	Quantidade	Custos Unif. (R\$)	Custos Total (R\$)
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
27/11/2019	CTRL+P	700,00	13.985.042/0001-70	(65) 3623-2365	LUIZ
27/11/2019	UNIÃO COMUNICAÇÃO VISUAL	650,00	27.597.705/0001-94	(65) 3623-6120	MANOEL
27/11/2019	IPE COMUNICAÇÃO CRIATIVA	650,00	30.842.584/0001-30	(65)98409-4176	JOÃO
VALOR ACATADO MEDIANA		680,00			

34
Marcos V. Monteiro Meireles
Engenheiro Civil
CREA-MT 035.608

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUIRIS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2019) e/ou composições Pini/TCPO	BDI	4,65%	
	COORDENAÇÃO DE PROJETOS				
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06 LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-05A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUIÁ MT	DATA: 18/02/2020 LEIS SOCIAIS: 115,70%				

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / HIDROSSANITÁRIAS

AMM HID 001 SINAPI ou Cot. De Mercado	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	UN	Custos Total (R\$)
MATERIAL						
820	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	3,55		3,55
20063	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0165	56,48		0,93
122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0114	65,04		0,74
MÃO DE OBRA						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	15,76		2,20
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	20,36		2,85
					TOTAL R\$	10,27

*COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA TCPO 13ª EDIÇÃO (PINI) - COD - 15142.8.25.14

O INSUMO DE CÓDIGO 122 (ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTA COMPOSIÇÃO, PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.

0,00968 kg ----- x gramas
 1,00 kg ----- 1000 gramas
 x: 9,68 gramas
 850 gramas ----- 1 unidade
 9,68 gramas ----- x unidades
 x: 0,0114 unidades

AMM HID 002 SINAPI ou Cot. De Mercado	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	UN	Custos Total (R\$)
MATERIAL						
821	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	11,23		11,23
20063	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,037	56,48		2,08
122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,025	65,04		1,62
MÃO DE OBRA						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,185	15,76		2,91
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,185	20,36		3,75
					TOTAL R\$	21,60

*COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA TCPO 13ª EDIÇÃO (PINI) - COD - 15142.8.25.19

O INSUMO DE CÓDIGO 122 (ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTA COMPOSIÇÃO, PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.

0,0210kg ----- x gramas
 1,00kg ----- 1000 gramas
 x: 21,60 gramas
 850 gramas ----- 1 unidade
 21,60 gramas ----- x unidades
 x: 0,025 unidades

AMM HID 003 SINAPI ou Cot. De Mercado	RESERVATÓRIO EM AÇO DO TIPO TAÇA COM COLUNA SECA (ALTURA DA COLUNA: 5,00M) - VOLUME: 10.000L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FUNDAÇÃO NÃO INCLUSA)	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	UN	Custos Total (R\$)
MATERIAL						
COTAÇÃO	RESERVATÓRIO EM AÇO DO TIPO TAÇA COM COLUNA SECA (ALTURA DA COLUNA: 5,00M) - V: 10.000L - INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	1,00	16.050,00		16.050,00
					TOTAL R\$	16.050,00

*A COTAÇÃO APRESENTADA INCLUI EM SEU VALOR, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO.

RESERVATÓRIO EM AÇO DO TIPO TAÇA COM COLUNA SECA (ALTURA DA COLUNA: 5,00M) - V: 10.000L - INCLUSIVE INSTALAÇÃO						UN	UN
PREÇO UNITÁRIO SEM ICMS E FRETE PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ							
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO		
05/06/2019	MEDISA METALMECÂNICA	15.000,00	21.833.189/0001-73	(27) 3296-3033	HÉRICLES		
05/06/2019	FIAGRO	14.980,00	06.942.746/0001-09	(17) 3279-7470	CARLOS		
11/05/2019	TANK METALÚRGICA	16.500,00	26.314.109/0001-97	(16) 3258-1109	FERNANDA		
FRETE CALCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ -							
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO		
05/06/2019	MEDISA METALMECÂNICA	0,00	21.833.189/0001-73	(27) 3296-3033	HÉRICLES		
05/06/2019	FIAGRO	0,00	06.942.746/0001-09	(17) 3279-7470	CARLOS		
11/05/2019	TANK METALÚRGICA	0,00	26.314.109/0001-97	(16) 3258-1109	FERNANDA		
ICMS CALCULADO PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ							
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO		
05/06/2019	MEDISA METALMECÂNICA	1.050,00	21.833.189/0001-73	(27) 3296-3033	HÉRICLES		
05/06/2019	FIAGRO	980,00	06.942.746/0001-09	(17) 3279-7470	CARLOS		
11/05/2019	TANK METALÚRGICA	1.025,00	26.314.109/0001-97	(16) 3258-1109	FERNANDA		
PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSIVE DE FRETE E ICMS PARA EMPRESAS FORA DE CUIABÁ							
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO		
05/06/2019	MEDISA METALMECÂNICA	16.050,00	21.833.189/0001-73	(27) 3296-3033	HÉRICLES		
05/06/2019	FIAGRO	14.960,00	06.942.746/0001-09	(17) 3279-7470	CARLOS		
11/05/2019	TANK METALÚRGICA	16.525,00	26.314.109/0001-97	(16) 3258-1109	FERNANDA		
VALOR ADOTADO MEDIANA		16.050,00					

35
 Evaldo B. de Aguiar Júnior
 Engenheiro Sanitarista e Ambiental
 CREA-MT 035.693

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.820 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (66) 2123-1220 - FAX: 2123-1251	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SISTEMA NACIONAL DE PREÇOS) e/ou composição PIS/TCPO	BDI	4,65%	
	COORDENAÇÃO DE PROJETOS				
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06 LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV. OSA, 317 - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUINA MT	DATA: 18/02/2020 LEIS SOCIAIS: 116,79%				
- COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / HIDROSSANITÁRIAS					

AMM HID 004	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES				
	MATERIAL				
377	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	1,00	26,97	26,97
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	16,26	1,62
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (JUNHO/2019) - COD - 02066					
	TOTAL R\$				28,59

AMM HID 005	GRANITO CINZA POLIDO BANCADA E=2,5 CM (MÃO FRANCESA NÃO INCLUSA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN			
	MATERIAL				
11796	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= 2,5 CM	M2	1,00	436,22	436,22
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,008	56,50	0,45
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	3,20	0,47	1,50
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	16,26	32,52
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20	20,25	24,30
**COMPOSIÇÃO BASEADA EM SEINFRA-CE - VERSÃO 026.1 - COD: C0357					
	TOTAL R\$				494,99

AMM HID 006	TERMINAL DE VENTILAÇÃO - DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES				
	MATERIAL				
39319	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	3,90	3,90
20083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,011	56,48	0,62
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) (DE 400° G)	UN	0,02	23,81	0,47
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	16,26	1,13
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	20,36	1,42
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (JUNHO/2019) - COD - 01594					
	TOTAL R\$				7,54

O INSUMO DE CÓDIGO 20078 (PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTA COMPOSIÇÃO, PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.

0,008kg ----- x gramas
 1,00kg ----- 1000 gramas
 x: 8,00 gramas
 400 gramas ----- 1 unidade
 8,00 gramas ----- x unidades
 x: 0,02 unidades

AMM HID 007	JUNÇÃO SIMPLES PVC PE ESG PREDIAL DN 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES				
	MATERIAL				
3659	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	9,25	9,25
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) (DE 400° G)	UN	0,10	23,81	2,38
296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,00	1,69	1,69
301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,00	2,99	2,99
	MÃO DE OBRA				
88246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46	15,76	7,24
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46	20,36	9,36
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA TCPO 13ª EDIÇÃO (PINI) - COD - 15152.8.11.6					
	TOTAL R\$				32,91

O INSUMO DE CÓDIGO 20078 (PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTA COMPOSIÇÃO, PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.

0,04kg ----- x gramas
 1,00kg ----- 1000 gramas
 x: 40,00 gramas
 400 gramas ----- 1 unidade
 40,00 gramas ----- x unidades
 x: 0,1 unidades

Evaldo B. de Figueiredo Júnior
 Engenheiro Sanitarista e Ambiental
 CREA-MT 035.693

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.929 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (06) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2019) e/ou composições Pin/TCPO	BDI 4,65%
	COORDENAÇÃO DE PROJETOS		

OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06	DATA:	18/02/2020
LOCAL:	RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-11, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUINA MT	LEIS SOCIAIS:	115,70%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / HIDROSSANITÁRIAS					
AMM HID 009	BALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, DN-100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	UN Custos Total (R\$)
	MATERIAL				
11708	BALO FDDO SEMIESFÉRICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	1,00	12,36	12,36
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	16,26	8,13
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	20,36	10,18
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (JUNHO/2019) - COD - 04283					
TOTAL R\$					30,67

AMM HID 009	PIA DE DESPEJO / EXPURGO - AÇIONAMENTO VALVULA DESCARGA (VALVULA NAO INCLUSA) - FORNECIMENTO E				
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	UN Custos Total (R\$)
	MATERIAL				
4720	PEDRA BRITADA N. 0. OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE	M3	0,03	85,84	2,57
7319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L	0,65	6,91	4,49
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,015	56,50	0,84
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5,35	0,47	2,51
COTAÇÃO	PIA DE EXPURGO HOSPITALAR	UN	1,00	990,00	990,00
7155	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M²) DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	0,85	14,98	12,73
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,15	16,26	18,69
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	20,25	20,25
**COMPOSIÇÃO BASEADA EM SINAPI-CE - VERSÃO 026.1 - COD: C3671					
TOTAL R\$					1.052,08

PIA DE EXPURGO HOSPITALAR					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN CONTATO
03/10/2019	BRAVO INOX	690,00	06.174.600/0001-62	(51) 99701-2179	DAIANE
04/10/2019	HIDRONOX	1.073,67	21.867.634/0001-88	(41) 3153-8551	HIDRONOX COM.BR
09/10/2019	SICA INOX	990,00	24.139.904/0001-60	(41) 3649-5436	LUCIANO
VALOR ACATADO MEDIANA		990,00			

AMM HID 010	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	UN Custos Total (R\$)
	MATERIAL				
11762	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4" (REF 1153)	UN	1,00	54,34	54,34
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,03	4,15	0,12
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,34	16,26	5,52
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,34	20,36	6,92
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (JUNHO/2019) - COD - 02082					
TOTAL R\$					66,90

O INSUMO DE CÓDIGO 3146 (FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTA COMPOSIÇÃO, PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.


10 metros ----- 1 unidade
 0,30 metros ----- x unidades
 x: 0,03 unidades

AMM HID 011	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E				
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	UN Custos Total (R\$)
	MATERIAL				
3538	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	2,63	2,63
122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,004	65,04	0,26
20083	SOLUÇÃO LIMPA DURA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,007	56,48	0,39
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	16,26	2,92
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	20,36	3,66
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA TCPO 13ª EDIÇÃO (PIN) - COD - 15142.8.9.2					
TOTAL R\$					9,86

O INSUMO DE CÓDIGO 122 (ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTA COMPOSIÇÃO, PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.

0,00352 kg ----- x gramas
 1,00kg ----- 1000 gramas
 x: 3,52 gramas
 850 gramas ----- 1 unidade
 3,52 gramas ----- x unidades
 x: 0,004 unidades

3F
 Eivaldo B. de Aguiar Júnior
 Engenheiro Sanitarista e Ambiental
 CREA-MT 035.693

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2015) e/ou composições PiniTCPO	
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.829 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	BDI	

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06 LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-05A, SNº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUIÚA MT	DATA: 18/02/2020 LEIS SOCIAIS: 115,70%
---	---

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / HIDROSSANITÁRIAS

AMM HID 012	EXECUÇÃO DO TANQUE SÉPTICO/FILTRO ANAERÓBIO - DIMENSÕES E UNIDADES DE ACORDO COM O PROJETO					UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)		Custos Total (R\$)
	MATERIAL					
90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	31,20	7,59		236,80
94099	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2015	M2	13,58	2,37		32,18
89292	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X25, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 5M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014	M2	27,69	58,40		1.617,05
72132	ALVENARIA EM TJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	7,28	66,42		483,53
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,77	314,61		871,46
6087	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PICK INSPEÇÃO/FOSSA SÉPTICA	UN	2,00	23,89		47,78
85662	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-50, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	13,58	12,11		164,45
87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	28,96	4,85		140,45
87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	28,96	26,28		761,06
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6,00	41,58		249,48
89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	29,16		58,32
89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	17,84		17,84
73673002	LEITO FILTRANTE - FORNECIMENTO C/ BRITA NO. 4	M3	2,88	168,27		484,61
92787	ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	106,50	7,40		788,10
TOTAL R\$						5.952,75

**VERIFICAR MEMORIAL DE CÁLCULO

AMM HID 013	EXECUÇÃO DO TANQUE DE DESINFECÇÃO - DIMENSÕES E UNIDADES DE ACORDO COM O PROJETO					UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)		Custos Total (R\$)
	MATERIAL					
90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	3,37	7,59		25,57
94099	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2015	M2	1,40	2,37		3,31
72131	ALVENARIA EM TJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	5,28	127,96		675,62
72132	ALVENARIA EM TJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	2,69	66,42		178,66
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,37	314,61		116,40
6087	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PICK INSPEÇÃO/FOSSA SÉPTICA	UN	1,00	23,89		23,89
87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	6,71	4,85		32,54
87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	6,71	26,28		176,33
97096	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER EM MADEIRA SERRADA - UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	1,76	83,04		146,15
92787	ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,75	7,40		72,15
TOTAL R\$						1.450,42

**VERIFICAR MEMORIAL DE CÁLCULO

AMM HID 014	EXECUÇÃO DO SUMIDOURO - DIMENSÕES E UNIDADES DE ACORDO COM O PROJETO					UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)		Custos Total (R\$)
	MATERIAL					
90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	2,00	7,59		242,88

Eraldo B. de Aguiar Júnior
 Engenheiro Sanitarista e Ambiental
 CREA-MT 035.693

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SE TEMEROSOS) e/ou composições PiniTCPO			
	Site: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MELO CONÇA Nº 3.920 - CEP: 76.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (66) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	BDI	4,65%		
COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA: LOCAL:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06 RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV. 06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUINA MT			DATA: 18/02/2020 LEIS SOCIAIS: 115,70%	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / HIDROSSANITÁRIAS					
89292	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X25 (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M². SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2014	M2	25,63	58,40	1.495,79
72132	ALVENARIA EM TUIJO CERÂMICO MACIO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	3,47	66,42	230,47
94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2015	M3	1,01	314,61	317,75
6087	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPEÇÃO/FOSSA SÉPTICA	UN	1,00	23,69	23,69
89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	1,00	17,84	17,84
73873/002	LEITO FILTRANTE - FORN. E ENCHIMENTO C/ BRITA Nº. 4	M3	1,50	168,27	252,40
92788	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	45,00	6,62	297,90
				TOTAL R\$	2.879,72

AMM HID 015	JOELHO 90 GRAUS COM BOLSA PARA ANEL EM PVC RÍGIDO C/ ANEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO - DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
37949	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	1,06	1,06
295	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (NBR 5688)	UN	1,00	1,63	1,63
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) (DE 400 G)	UN	0,05	23,81	1,19
MÃO DE OBRA					
88216	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,28	16,26	4,55
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,28	20,36	5,70
TOTAL R\$ 14,13					

**COMPOSIÇÃO BASEADA EM ORSE - COD - (01672) - MARÇO/2018

O insumo de Código 20078 (Pasta Lubrificante para tubos e conexões com junta elástica) tem sua quantidade diferente da referência adotada, pois na referência utilizada tem unidade de medida

0,02kg ----- x gramas
 1,00kg ----- 1000 gramas
 x: 20,00 gramas
 400 gramas ----- 1 unidade
 20,00 gramas ----- x unidades
 x: 0,05unidades

AMM HID 016	CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM COM TAMPA METÁLICA DO TIPO ABRE E FECHA (ESCAMOTEÁVEL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM COM TAMPA METÁLICA DO TIPO ABRE E FECHA (ESCAMOTEÁVEL)	UN	1,00	26,99	26,99
COTAÇÃO	GRELHA METÁLICA DO TIPO ABRE E FECHA (ESCAMOTEÁVEL)	UN	1,00	29,99	29,99
MÃO DE OBRA					
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	15,76	6,30
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	20,36	8,14
TOTAL R\$ 71,42					

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TCPO 13 - 15155 8.1.3

CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM COM TAMPA METÁLICA DO TIPO ABRE E FECHA (ESCAMOTEÁVEL)					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO (R\$)	CNPJ	TELEFONE	UN
26/07/2019	MANEULIN	26,99	00.477.597/0001-60	(65) 3544-1060	LINDINALVA
19/07/2019	OZANO	20,30	05.826.635/0001-66	(65) 3623-7554	VINICIUS
26/07/2019	BEIRA RIO	27,90	88.379.771/0001-82	(65) 3028-3000	ELAINE
VALOR ACATADO MEDIANA		26,99			

GRELHA METÁLICA DO TIPO ABRE E FECHA (ESCAMOTEÁVEL)					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO (R\$)	CNPJ	TELEFONE	UN
26/07/2019	MANEULIN	29,99	00.477.597/0001-60	(65) 3544-1060	LINDINALVA
19/07/2019	OZANO	21,00	05.826.635/0001-66	(65) 3623-7554	VINICIUS
26/07/2019	BEIRA RIO	39,00	88.379.771/0001-82	(65) 3028-3000	ELAINE
VALOR ACATADO MEDIANA		29,99			

Valdo B. de Figueiredo Júnior
 Engenheiro Sanitarista e Ambiental
 CREA-MT 035.693

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2019) e/ou composições Pn/TCPO		P.M. JUINA 569 AD
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		BDI	4,65%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06				DATA: 18/02/2020
LOCAL:	RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-05A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUINA-MT				LEIS SOCIAIS: 115,70%
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / HIDROSSANITÁRIAS					
AMM MID-017	PISGAGEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL				
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	UN Custos Total (R\$)
MATERIAL					
142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,04	28,24	1,12
5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CARGA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,01	10,90	0,05
5104	REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,00	45,64	0,05
13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 60/40	KG	0,05	62,43	2,90
40872	RUIFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 24, CORTE 25 CM (COLETADO CAIXA)	M	1,05	20,50	21,52
MÃO DE OBRA					
85316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21	16,26	3,36
86323	TELHADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	21,47	2,40
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF. 03/2016	CHP	0,01	15,81	0,20
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF. 03/2016	CHI	0,02	15,09	0,27
				TOTAL R\$	31,78

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI JULHO/2019 - COD 94231



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.820 - CEP: 76.000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (SETEMBRO/2019)
e/ou composições PiniTCPO

BDI

4,65%

P.M. JUINA
Fl. 30
Sub

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06
LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUINA ?
DATA: 18/02/2020
LEIS SOCIAIS: 115,70%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ELETRICOS

AMM ELE 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AC)				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
39467	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AC)	UN	1,00	73,99	73,99
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	21,01	6,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	16,26	4,87
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/17) "8894"					TOTAL R\$ 85,16

AMM ELE 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
37556	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,00	13,76	13,76
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,00	0,10	0,20
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	16,26	4,06
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS - FUNDAÇÃO IPPUJ JOINVILLE (VOL.3 - 25ª ED.) (DEZ/2015) "C10.72.49.90.025"					TOTAL R\$ 18,02

AMM ELE 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, 2 POLOS, SENSIBILIDADE 30 MA, CORRENTE DE 25 A				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1,00	105,81	105,81
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	21,01	12,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	16,26	9,75
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/17) "7996"					TOTAL R\$ 128,16

AMM ELE 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T5" (ENERGISA)				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T5" (ENERGISA)	UN	1,00	1.550,00	1.550,00
MÃO DE OBRA					
88266	ELEOTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	21,08	42,16
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	21,01	84,04
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	16,26	130,08
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM DA "SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS URBANAS DA PREFEITURA DE SÃO PAULO" (JUL/17) "09-70-01"					TOTAL R\$ 1.806,28

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T5" (ENERGISA)					UN
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
27/11/2019	ELETRICA PARANA	1.600,00	08.139.615/0002-66	(65) 3388-0800	WILLIAN
27/11/2019	ELETRICA UNIAO	1.400,00	25.211.602/0001-19	(65) 3632-9300	WENDER
27/11/2019	TO LIGADO	1.550,00	07.237.858/0001-13	(65) 2123-1200	PATRIANE
VALOR ACATADO MEDIANA		1.550,00			

AMM ELE 005	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
1585	TERMINAL METALICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXAÇÃO	UN	1,000	3,50	3,50
MÃO DE OBRA					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	16,26	4,87
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	21,01	6,30
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 72260 DEZEMBRO/2018					TOTAL R\$ 14,67

AMM ELE 006	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
1586	TERMINAL METALICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXAÇÃO	UN	1,000	4,43	4,43
MÃO DE OBRA					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	16,26	4,87
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	21,01	6,30
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 72261 DEZEMBRO/2018					TOTAL R\$ 15,60

Alan Santos Arruda
Engenheiro Eletricista
CREA-MT 042569

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2019) e ou composições PiniTCPO	
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.900 - CEP: 79.000-070 - CIUDADELA - MT FONE: (051) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	BDI	4,65%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06 DATA: 18/02/2020
 LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E AV. 06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUINA - MS LEIS SOCIAIS: 115,70%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / ELETRICOS

AMM ELE 007 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO XLPE, 35 mm², 0,6/1KV					
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO XLPE, 35 mm², 0,6/1KV	0,00	1,015	16,99	17,24
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,087	21,01	1,82
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,087	16,26	1,41
TOTAL					R\$ 20,47

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM SINAPI (OUT/2017) "92583"

COTAÇÃO	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO XLPE, 35 mm², 0,6/1KV				
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
26/11/2019	PIZZATTO	18,36	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	JOSE
27/11/2019	ELETRO ATIVA	15,00	06.110.817/0002-80	(65) 3051-7844	VANDERLEY
26/11/2019	ELETROFIOS	16,99	37.470.911/0001-92	(65) 3618-2500	WERLLA
		16,99			

AMM ELE 008 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO XLPE, 70MM², 0,6/1KV					
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO XLPE, 70MM², 0,6/1KV	M	1,015	36,99	37,54
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,087	21,01	1,82
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,087	16,26	1,41
TOTAL					R\$ 40,77

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM SINAPI (OUT/2017) "92588"

COTAÇÃO	CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO XLPE, 70MM², 0,6/1KV				
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
26/11/2019	PIZZATTO	37,13	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	JOSE
27/11/2019	ELETRO ATIVA	30,00	06.110.817/0002-80	(65) 3051-7844	VANDERLEY
26/11/2019	ELETROFIOS	36,99	37.470.911/0001-92	(65) 3618-2500	WERLLA
		36,99			

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS	Ref: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2019) ou composição PluriTPO	BDI	4,65%
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-970 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251			

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06 DATA: 18/02/2020
 LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA MT LEIS SOCIAIS: 115,70%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / SPDA

AMM SPDA 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM	UN	1,00	288,00	288,00
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	21,01	31,51
TOTAL					R\$ 319,51

**COMPOSIÇÃO BASEADA NAS TABELAS ORSE-SE (SET/2017) "11273/ORSE".

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN
03/10/2019	COTELETRICA	147,92	07.237.858/0001-13	(65)3025-4300	MANOEL
16/10/2019	ELÉTRICA E HIDRÁULICA	318,47	15.987.913/0001-10	(65)3321-0009	WEMERSON
09/10/2019	PIZZATO	288,00	04.161.115/0001-80	(65) 3052-4200	ODENIR
VALOR ACATADO MEDIANA		288,00			

AMM SPDA 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 90 E MOLDE CABO 35mm* HASTE 5/8"				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 90	UN	1,00	8,30	8,30
COTAÇÃO	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE 35mm*	UN	0,040	72,70	2,90
COTAÇÃO	PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTÉRMICA	UN	1,000	0,34	0,34
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	21,01	1,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	16,26	1,30
TOTAL					R\$ 14,52

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DA SEINFRA-CE (VERSÃO 24.1) "C3909"

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN
03/10/2019	COTELETRICA	8,30	07.237.858/0001-13	(65)3025-4300	MANOEL
03/10/2019	ELETRICA PARANA	9,43	08.139.615/0002-96	(65)3046-4500	WYLLIAM
04/10/2019	BRANEL	7,56	07.624.206/0001-31	(65)3027-9000	RICARDO
VALOR ACATADO MEDIANA		8,30			

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN
03/10/2019	ELETRICA PARANA	72,70	08.139.615/0002-96	(65)3046-4500	WYLLIAM
03/10/2019	COTELETRICA	102,41	07.237.858/0001-13	(65)3025-4300	MANOEL
04/10/2019	BRANEL	55,63	07.624.206/0001-31	(65)3027-9000	RICARDO
VALOR ACATADO MEDIANA		72,70			

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN
03/10/2019	ELETRICA PARANA	0,34	08.139.615/0002-96	(65)3046-4500	WYLLIAM
09/10/2019	PETEL	0,75	22.760.075/0001-03	(65)3634-1717	JOÃO
03/10/2019	COTELETRICA	0,34	07.237.858/0001-13	(65)3025-4300	MANOEL
VALOR ACATADO MEDIANA		0,34			

43
 Alan Santos Arruda
 Engenheiro Eletricista
 CREA-MT 042569

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS	Ref: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2019) e/ou composições PNITCPO	
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	BDI	4,65%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06 DATA: 18/02/2020
 LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BARRIO: MÓDULO 06 - JUINA MT LEIS SOCIAIS: 115,70%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / SPDA

AMM SPDA 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²- HASTE 5/8"	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN			
MATERIAL					
COTAÇÃO	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA Nº 115	UN	1,00	10,12	10,12
COTAÇÃO	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA, CABO-HASTE, 50mm²-58	UN	0,040	107,44	4,29
COTAÇÃO	PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTÉRMICA	UN	1,000	0,34	0,34
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	21,01	1,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	16,26	1,30
TOTAL					R\$ 17,73

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DA SEINFRA-CE (VERSÃO 24.1) "C3909"

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN
04/10/2019	BRANEL	8,44	07.624.206/0001-31	(65)3027-9000	RICARDO
03/10/2019	ELETRICA PARANA	10,12	08.139.615/0002-96	(65)3046-4500	WYLLIAM
03/10/2019	COTELETRICA	10,78	07.237.858/0001-13	(65)3025-4300	MANOEL
VALOR ACATADO MEDIANA		10,12			

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN
04/10/2019	BRANEL	98,75	07.624.206/0001-31	(65)3027-9000	RICARDO
03/10/2019	COTELETRICA	140,93	08.139.615/0002-96	(65)3025-4300	MANOEL
03/10/2019	ELETRICA PARANA	107,44	08.139.615/0002-96	(65)3046-4500	WYLLIAM
VALOR ACATADO MEDIANA		107,44			

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN
03/10/2019	ELETRICA PARANA	0,34	08.139.615/0002-96	(65)3046-4500	WYLLIAM
09/10/2019	PETEL	0,75	22.760.075/0001-03	(65)3634-1717	JOÃO
03/10/2019	COTELETRICA	0,34	07.237.858/0001-13	(65)3025-4300	MANOEL
VALOR ACATADO MEDIANA		0,34			

AMM SPDA 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO Nº 32 E MOLDE TIPO "T" CABO 35mm²- CABO 35mm²	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN			
MATERIAL					
COTAÇÃO	CARTUCHO PARA S'OLDA EXOTÉRMICA Nº 32	UN	1,00	3,57	3,57
COTAÇÃO	MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA TIPO T, CABO-CABO, 35mm²-35mm²	UN	0,040	81,51	3,26
COTAÇÃO	PALITO IGNITOR PRA SOLDA EXOTÉRMICA	UN	1,000	0,34	0,34
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	21,01	1,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	16,26	1,30
TOTAL					R\$ 10,15

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DA SEINFRA-CE (VERSÃO 24.1) "C3909"

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN
04/10/2019	BRANEL	3,15	07.624.206/0001-31	(65)3027-9000	RICARDO
03/10/2019	ELETRICA PARANA	4,16	08.139.615/0002-96	(65)3046-4500	WYLLIAM
03/10/2019	COTELETRICA	3,57	07.237.858/0001-13	(65)3025-4300	MANOEL
VALOR ACATADO MEDIANA		3,57			

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN
03/10/2019	ELETRICA PARANA	81,51	08.139.615/0002-96	(65)3046-4500	WYLLIAM
04/10/2019	BRANEL	55,63	07.624.206/0001-31	(65)3027-9000	RICARDO
09/10/2019	PETEL	151,29	22.760.075/0001-03	(65)3634-1717	JOÃO
VALOR ACATADO MEDIANA		81,31			

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN
03/10/2019	ELETRICA PARANA	0,34	08.139.615/0002-96	(65)3046-4500	WYLLIAM
09/10/2019	PETEL	0,75	22.760.075/0001-03	(65)3634-1717	JOÃO
03/10/2019	COTELETRICA	0,34	07.237.858/0001-13	(65)3025-4300	MANOEL
VALOR ACATADO MEDIANA		0,34			

44
 Alan Santos Arruda
 Engenheiro Eletricista
 CREA-MT 042569

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS		Ref: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2019) e/ou com posições PNITPO	
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1261		BDI	4,65%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS				
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06			DATA: 18/02/2020
LOCAL:	RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUINA-MT			LEIS SOCIAIS: 115,70%
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / SPDA				

AMM SPDA 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA INSPEÇÃO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40" CM	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN			
MATERIAL					
3278	CAIXA INSPEÇÃO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40" CM	UN	1,00	78,34	78,34
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 8-32	KG	0,800	0,47	0,37
MÃO DE OBRA					
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	20,36	40,72
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	16,26	32,52
TOTAL					R\$ 151,95

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA SINAPI (SET/17) "74061/2".

AMM SPDA 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE ISOLADOR REFORÇADO DIÂMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN			
MATERIAL					
7572	SUPORTE ISOLADOR REFORÇADO DIÂMETRO NOMINAL 5/16" COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	UN	1,00	8,57	8,57
7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA 58, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,00	0,20	0,40
13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18MM	UN	2,00	0,53	1,06
142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0808	28,24	2,28
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	21,01	2,10
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	16,26	1,62
TOTAL					R\$ 16,03

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE-SE (SET/2016) "10903/ORSE". OBS.: FORAM ACRESCIDOS OS INSUMOS "7583" E "13348" E O SELANTE PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Para calcular o insumo de Código 142 (selante elástico) foi medido em loco a chapa do suporte isolador e calculado seu volume. Assim consideramos cobrimento de 0,5 cm em toda a chapa, subtraímos a medida da chapa pela medida da chapa com o selante. Sua quantidade ficou em: 25,05 ml.

MEDIDA DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR

15 cm x 2,5 cm x 0,2 cm

VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR

15 cm x 2,5 cm x 0,2 cm = 7,5 cm³

MEDIDA DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR COM SELANTE (CONSIDERANDO 0,5 CM PARA CADA LADO DA CHAPA E ALTURA DE 0,5 CM)

15,5 cm x 3,0 cm x 0,7 cm

VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR COM SELANTE

15,5 cm x 3,0 cm x 0,7 cm = 32,55 cm³

DIFERENÇA DO VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR PELO VOLUME DA CHAPA COM SELANTE

32,55 cm³ - 7,5 cm³ = 25,05 cm³

CONVERSÃO DE CM³ PARA ML


25,05 CM³ = 25,05 ML

CADA BSNAGA POSSUI 310ML DO PRODUTO, 25,05ML CORRESPONDE À 8,08% DESTA BSNAGA.

AMM SPDA 007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN			
MATERIAL					
393	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	1,00	1,53	1,53
MÃO DE OBRA					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	16,26	4,87
TOTAL					R\$ 6,40

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DA SEINFRA-CE (VERSÃO 24.1) ITEM "C0466".

Alan Santos Arruda
Engenheiro Eletricista
CREA-MT 042569

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-870 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2019) e/ou composições Pn/TCPO		BDI	4,65%	
	COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA: LOCAL:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06 RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUINA/MT				DATA: 18/02/2020 LEIS SOCIAIS: 115,70%	
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / SPDA						

AMM SPDA 008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESILHA DE LATÃO 35MM ²					UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
	MATERIAL					
COTAÇÃO	PRESILHA DE LATÃO 35MM ²	UN	1,00	1,53	1,53	
142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0683	28,24	1,92	
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1,00	0,10	0,10	
	MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	21,01	0,21	
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/2017) "11132"					TOTAL R\$	3,76

Para calcular o insumo de Código 142 (selante elástico) foi medido em loco a chapa da presilha de latão e calculado seu volume. Assim consideramos cobrimento de 0,5 cm em loco a chapa (inclusive cabo), subtraímos a medida da chapa pela medida da chapa com o selante. Sua quantidade ficou em: 21,19 ml.

MEDIDA DA CHAPA DA PRESILHA DE LATÃO

7,5 cm x 2,5 cm x 1,75 cm

VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR

7,5 cm x 2,5 cm x 1,75 cm = 32,81 cm³

MEDIDA DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR COM SELANTE (CONSIDERANDO 0,5 CM PARA CADA LADO DA CHAPA E ALTURA DE 0,5 CM)

8 cm x 3,0 cm x 2,25 cm

VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR COM SELANTE

8 cm x 3,0 cm x 2,25 cm = 54 cm³

DIFERENÇA DO VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR PELO VOLUME DA CHAPA COM SELANTE

54 cm³ - 32,81 cm³ = 21,19 cm³

CONVERSÃO DE CM³ PARA ML

21,19 CM³ = 21,19 ML

CADA BISNAGA POSSUI 310ML DO PRODUTO, 21,19ML CORRESPONDE À 6,83% DESTA BISNAGA.

PRESILHA DE LATÃO 35MM ²		UN			
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
03/10/2019	ELETRICA PARANA	1,55	08.139.615/0002-96	(65)3046-4500	WYLLIAM
03/10/2019	COTELETRICA	1,53	07.237.838/0001-13	(65)3025-4300	MANOEL
04/10/2019	BRANEL	1,33	07.624.206/0001-31	(65)3027-9000	RICARDO
	VALOR ACATADO MEDIANA	1,53			

46
 Alan Santos Arruda
 Engenheiro Eletricista
 CREA-MT 042569

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS		Ref: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2019) e/ou composições Pm/TCPD		
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		BDI	4,65%	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06			DATA:	18/02/2020
LOCAL:	RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, ADE. AV-06A, S/Nº - BARRIO MÓDULO 06 - JUINA MT			LEIS SOCIAIS:	115,70%
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / SPDA					

AMM SPDA 009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESILHA DE LATÃO DE 35MM² COM ESPAÇADOR 90° NA PLATIBANDA				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	PRESILHA DE LATÃO 35MM²	UN	1,00	1,53	1,53
142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0683	28,24	1,92
7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1,00	0,20	0,20
COTAÇÃO	ESPAÇADOR 90° PARA SPDA	UN	1,00	3,50	3,50
COTAÇÃO	REBITE POP EM ALUMÍNIO 4 X 16MM	UN	2,00	0,10	0,20
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	21,01	0,21
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/2017) *1132*					TOTAL R\$ 7,96

Para calcular o insumo de Código 142 (selante elástico) foi medido em loco a chapa da presilha de latão e calculado seu volume. Assim consideramos cobrimento de 0,5 cm em toda a chapa (incluindo cabo), subtraímos a medida da chapa pela medida da chapa com o selante. Sua quantidade ficou em: 21,19 ml.

MEDIDA DA CHAPA DA PRESILHA DE LATÃO

7,5 cm x 2,5 cm x 1,75 cm

VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR

7,5 cm x 2,5 cm x 1,75 cm = 32,81 cm³

MEDIDA DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR COM SELANTE (CONSIDERANDO 0,5 CM PARA CADA LADO DA CHAPA E ALTURA DE 0,5 CM)

8 cm x 3,0 cm x 2,25 cm

VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR COM SELANTE

8 cm x 3,0 cm x 2,25 cm = 54 cm³

DIFERENÇA DO VOLUME DA CHAPA DO SUPORTE ISOLADOR PELO VOLUME DA CHAPA COM SELANTE

54 cm³ - 32,81 cm³ = 21,19 cm³

CONVERSÃO DE CM³ PARA ML

21,19 CM³ = 21,19 ML

CADA BISNAGA POSSUI 310ML DO PRODUTO. 21,19ML CORRESPONDE À 6,835% DESTA BISNAGA.

DATA	PRESILHA DE LATÃO 35MM²	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN
	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA				CONTATO
03/10/2019	ELETRICA PARANA	1,55	08.139.615/0002-96	(65)3046-4500	WYLLIAM
03/10/2019	COTELETRICA	1,53	07.237.858/0001-13	(65)3025-4300	MANOEL
04/10/2019	BRANEL	1,33	07.624.205/0001-31	(65)3027-9000	RICARDO
	VALOR ACATADO MEDIANA	1,53			

DATA	REBITE POP EM ALUMÍNIO 4 X 16MM	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN
	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA				CONTATO
03/10/2019	ELETRICA PARANA	0,12	08.139.615/0002-96	(65)3046-4500	WYLLIAM
04/10/2019	BRANEL	0,09	07.624.205/0001-31	(65)3027-9000	RICARDO
09/10/2019	PIZZATO	0,10	04.181.115/0001-80	(65)3052-4200	OENIR
	VALOR ACATADO MEDIANA	0,10			

DATA	ESPAÇADOR 90° PARA SPDA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN
	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA				CONTATO
21/10/2019	METALÚRGICA VISTA ALEGRE	3,00	09.251.633/0001-47	(65)3927-6272	BRUNA
21/10/2019	SERRALHERIA SERRALAR	4,50	23.068.388/0001-58	(65)9298-4072	PRISCILA
18/10/2019	SERRALHERIA DOIS IRMÃOS	3,50	07.446.561/0001-88	(65)3634-3412	ESMETCO
	VALOR ACATADO MEDIANA	3,50			

AMM SPDA 010	CABO DE COBRE NU 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				M
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
863	CABO DE COBRE NU 35 MM² MEIO-DURO	M	1,020	17,94	18,29
MÃO DE OBRA					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21	16,26	3,41
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21	21,01	4,41
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 72293 OUTUBRO/2018					TOTAL R\$ 26,11

AMM SPDA 011	CABO DE COBRE NU 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				M
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
867	CABO DE COBRE NU 50 MM² MEIO-DURO	M	1,020	24,99	25,48
MÃO DE OBRA					
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31	16,26	5,04
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31	21,01	6,51
**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 72254 OUTUBRO/2018					TOTAL R\$ 37,03

Alan Santos Arruda
Engenheiro Eletricista
CREA-MT 042569

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2019) e/ou composições PrNTCPO	
	SITE: www.amm.org.br - E-MAIL: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.806 - CEP: 79.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	BDI	4,65%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS			
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06	DATA: 18/02/2020		LEIS SOCIAIS: 115,70%
LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV. 06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA M			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / LÓGICA			

AMM LOG 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E				M
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
39596	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E	M	1,05	1,04	1,09
333	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,10	12,00	1,20
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	21,01	2,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	16,26	2,27
TOTAL					R\$ 7,50

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE (SET/17) "697".

AMM LOG 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO TELEFÔNICO CCE - APL - 50, 4 PARES, USO EXTERNO				M
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	CABO TELEFÔNICO CCE - APL - 50, 4 PARES, USO EXTERNO	M	1,00	2,99	2,99
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,085	21,01	1,78
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,085	16,26	1,38
TOTAL					R\$ 6,15

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM SINAPI (OUT/17) "73690".

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
09/10/2019	PLUG MAIS DISTRIBUIDORA	2,99	07.388.781/0001-82	(65)3648-5700	LIQIA
VALOR ACATADO MEDIANA		2,99			

AMM LOG 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAÍDAS RJ45 (FEMEA), CAT 5e				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAÍDAS RJ45 (FEMEA), CAT 5e	UN	1,00	3,10	3,10
MÃO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,150	21,01	3,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,150	16,26	2,43
TOTAL					R\$ 8,68

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/17) "714".

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
09/10/2019	PLUG MAIS	2,55	07.388.781/0001-82	(65)3648-5700	LUAN
09/10/2019	REDE DISTRIBUIDORA	3,10	29.302.000/0001-26	(65)3634-6949	ALESSANDRA
07/10/2019	MULTIPADRAO	3,67	04.220.944/0001-25	(65)2123-2600	RAFFE
VALOR ACATADO MEDIANA		3,10			

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2019) e/ou composições PnTCPO	BDI	4,65%
	COORDENAÇÃO DE PROJETOS			
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06 LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUINA/MT	DATA: 18/02/2020 LEIS SOCIAIS: 115,70%			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / LÓGICA				

AMM LOG 054	SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL						
COTAÇÃO		ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM UMA SAÍDA RJ45 (FEMEA), CAT 5e	UN	1,00	3,87	3,87
MÃO DE OBRA						
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100	21,01	2,10
88316		SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100	16,26	1,62
TOTAL						R\$ 7,59

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/17) "715"

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
09/10/2019	ELETRICA PARANA	3,87	08.139.615/0001-05	(65) 3388-0800	WILLYAN
09/10/2019	ELETRIOS	5,99	37.470.911/0001-92	(65) 3618-2500	LUCIANE
07/10/2019	PLUG MAIS DISTRIBUIDORA	2,43	07.388.781/0001-82	(65) 3648-5700	ANSELMO
VALOR ACATADO MEDIANA		3,87			

AMM LOG 085	SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL						
39600		CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 5 E	UN	1,000	8,93	8,93
MÃO DE OBRA						
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100	21,01	2,10
88316		SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100	16,26	1,62
TOTAL						R\$ 12,65

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/17) "720"

AMM LOG 086	SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL						
39604		PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSÃO DE 1,50 M	UN	1,000	8,83	8,83
MÃO DE OBRA						
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200	21,01	4,20
88316		SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200	16,26	3,25
TOTAL						R\$ 16,28

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/17) "11230"

AMM LOG 087	SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL						
COTAÇÃO		SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	1,00	3,22	3,22
39176		BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	0,60	0,60
39210		ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	0,44	0,44
MÃO DE OBRA						
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,130	21,01	2,73
88316		SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,130	16,26	2,11
TOTAL						R\$ 9,10

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/17) EM ASSOCIAÇÃO DAS SEGUINTE COMPOSIÇÕES "724" E "9925"

Cálculo Demonstrado para Mão de Obra:

"724": SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"						
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,12	
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,12	
"9925": BUCHA COM ARRUELA DE 1" PARA ELETRODUTO						
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,01	
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,01	
TOTAL DE HORAS DA ASSOCIAÇÃO						
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,13	
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,13	

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
07/10/2019	ELETRICA PARANA	3,12	08.139.615/0002-96	(65) 3046-4500	MARCO
07/10/2019	MUA TIPADRAO	3,22	04.270.944/0001-25	(65) 2123-2600	RAFFE
04/10/2019	PIZZATO	4,18	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200	LUIZ
VALOR ACATADO MEDIANA		3,22			

Alan Santos Arruda
 Engenheiro Eletricista
 CREA-MT 042569

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SET/2018) e/ou composições PrT/CPQ																																				
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.820 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		BDI	4,65%																																			
COORDENAÇÃO DE PROJETOS																																							
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06			DATA: 18/02/2020																																			
LOCAL:	RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO MÓDULO 06 - JUINA - MT			LEIS SOCIAIS: 115,70%																																			
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / LÓGICA																																							
AMM LOG 008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE COM EQUIPAMENTO DE VENTILAÇÃO DE 8U PARA																																						
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)																																			
MATERIAL																																							
COTAÇÃO	MINI RACK DE PAREDE COM EQUIPAMENTO DE VENTILAÇÃO DE 8U PARA EQUIPAMENTOS	UN	1,00	415,54																																			
MÃO DE OBRA																																							
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000	21,01																																			
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000	16,26																																			
				TOTAL R\$ 480,06																																			
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/17) "8439".																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DATA</th> <th>NOME DA EMPRESA FORNECEDORA</th> <th>VALOR COTADO</th> <th>CNPJ</th> <th>TELEFONE</th> <th>UN</th> <th>CONTATO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09/10/2019</td> <td>REDE DISTRIBUIDORA</td> <td>560,39</td> <td>29.302.000/0001-28</td> <td>(65)3634-6949</td> <td>ALESSANDRA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09/10/2019</td> <td>PLUG MAIS</td> <td>415,54</td> <td>07.388.781/0001-82</td> <td>(65) 3648-5700</td> <td>LUAN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14/10/2019</td> <td>MACROVIRTUAL</td> <td>362,99</td> <td>01.426.365/0001-45</td> <td>(65) 3648-3040</td> <td>macrovirtual.com.br</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>VALOR ACATADO MEDIANA</td> <td>415,54</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>					DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN	CONTATO	09/10/2019	REDE DISTRIBUIDORA	560,39	29.302.000/0001-28	(65)3634-6949	ALESSANDRA		09/10/2019	PLUG MAIS	415,54	07.388.781/0001-82	(65) 3648-5700	LUAN		14/10/2019	MACROVIRTUAL	362,99	01.426.365/0001-45	(65) 3648-3040	macrovirtual.com.br				VALOR ACATADO MEDIANA	415,54			
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN	CONTATO																																	
09/10/2019	REDE DISTRIBUIDORA	560,39	29.302.000/0001-28	(65)3634-6949	ALESSANDRA																																		
09/10/2019	PLUG MAIS	415,54	07.388.781/0001-82	(65) 3648-5700	LUAN																																		
14/10/2019	MACROVIRTUAL	362,99	01.426.365/0001-45	(65) 3648-3040	macrovirtual.com.br																																		
		VALOR ACATADO MEDIANA	415,54																																				
AMM LOG 009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH COM 16 PORTAS DE 10/100/1000Mbps E CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING DE 10 Gbps. SUPORTE AOS PROTOCOLOS IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX e IEEE 802.3ab 1000BASE-T.																																						
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)																																			
MATERIAL																																							
COTAÇÃO	SWITCH COM 16 PORTAS DE 10/100/1000Mbps E CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING DE 10 Gbps. SUPORTE AOS PROTOCOLOS IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX e IEEE 802.3ab 1000BASE-T.	UN	1,00	1605,71																																			
MÃO DE OBRA																																							
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	21,01																																			
				TOTAL R\$ 1.626,72																																			
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE (SET/17) "10726". Obs.: Devido a falta de profissional qualificado como cabista (como na referência descreve), foi utilizado uma mão de obra com serviço semelhante.																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DATA</th> <th>NOME DA EMPRESA FORNECEDORA</th> <th>VALOR COTADO</th> <th>CNPJ</th> <th>TELEFONE</th> <th>UN</th> <th>CONTATO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09/10/2019</td> <td>REDE DISTRIBUIDORA</td> <td>1.605,71</td> <td>29.302.000/0001-28</td> <td>(65)3634-6949</td> <td>ALESSANDRA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14/10/2019</td> <td>MACROVIRTUAL</td> <td>1.405,67</td> <td>01.426.365/0001-45</td> <td>(65) 3648-3040</td> <td>macrovirtual.com.br</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14/10/2019</td> <td>CENTRAL CABOS</td> <td>1.942,38</td> <td>08.626.431/0001-70</td> <td>(11) 3334-3720</td> <td>centralcabos.com.br</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>VALOR ACATADO MEDIANA</td> <td>1.605,71</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>					DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN	CONTATO	09/10/2019	REDE DISTRIBUIDORA	1.605,71	29.302.000/0001-28	(65)3634-6949	ALESSANDRA		14/10/2019	MACROVIRTUAL	1.405,67	01.426.365/0001-45	(65) 3648-3040	macrovirtual.com.br		14/10/2019	CENTRAL CABOS	1.942,38	08.626.431/0001-70	(11) 3334-3720	centralcabos.com.br				VALOR ACATADO MEDIANA	1.605,71			
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN	CONTATO																																	
09/10/2019	REDE DISTRIBUIDORA	1.605,71	29.302.000/0001-28	(65)3634-6949	ALESSANDRA																																		
14/10/2019	MACROVIRTUAL	1.405,67	01.426.365/0001-45	(65) 3648-3040	macrovirtual.com.br																																		
14/10/2019	CENTRAL CABOS	1.942,38	08.626.431/0001-70	(11) 3334-3720	centralcabos.com.br																																		
		VALOR ACATADO MEDIANA	1.605,71																																				
AMM LOG 010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PAINEL DESCARREGADO 24 PORTAS, CAT 5e																																						
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)																																			
MATERIAL																																							
39594	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 1U DE ALTURA	UN	1,000	169,00																																			
MÃO DE OBRA																																							
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,500	21,01																																			
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,500	16,26																																			
				TOTAL R\$ 262,17																																			
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/17) "761".																																							
AMM LOG 011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PAINEL 20 POSIÇÕES RJ45																																						
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)																																			
MATERIAL																																							
COTAÇÃO	VOICE PAINEL 20 POSIÇÕES RJ45	UN	1,00	268,36																																			
MÃO DE OBRA																																							
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	21,01																																			
				TOTAL R\$ 289,37																																			
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/17) "10727".																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DATA</th> <th>NOME DA EMPRESA FORNECEDORA</th> <th>VALOR COTADO</th> <th>CNPJ</th> <th>TELEFONE</th> <th>UN</th> <th>CONTATO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21/10/2019</td> <td>MACROVIRTUAL</td> <td>193,90</td> <td>01.426.365/0001-45</td> <td>(65) 3648-3040</td> <td>macrovirtual.com.br</td> <td></td> </tr> <tr> <td>21/10/2019</td> <td>AMERICANAS</td> <td>268,36</td> <td>00.776.574/0006-60</td> <td>4003-4848</td> <td>americanas.com.br</td> <td></td> </tr> <tr> <td>22/10/2019</td> <td>IOREDES</td> <td>289,59</td> <td>17.881.413/0001-25</td> <td>0800-8870542</td> <td>ioresdes.com.br</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>VALOR ACATADO MEDIANA</td> <td>268,36</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>					DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN	CONTATO	21/10/2019	MACROVIRTUAL	193,90	01.426.365/0001-45	(65) 3648-3040	macrovirtual.com.br		21/10/2019	AMERICANAS	268,36	00.776.574/0006-60	4003-4848	americanas.com.br		22/10/2019	IOREDES	289,59	17.881.413/0001-25	0800-8870542	ioresdes.com.br				VALOR ACATADO MEDIANA	268,36			
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	UN	CONTATO																																	
21/10/2019	MACROVIRTUAL	193,90	01.426.365/0001-45	(65) 3648-3040	macrovirtual.com.br																																		
21/10/2019	AMERICANAS	268,36	00.776.574/0006-60	4003-4848	americanas.com.br																																		
22/10/2019	IOREDES	289,59	17.881.413/0001-25	0800-8870542	ioresdes.com.br																																		
		VALOR ACATADO MEDIANA	268,36																																				

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS		Ref: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2019) e/ou composições RNTCPO	
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.926 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1261		BDI	4,65%

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06 DATA: 18/02/2020
 LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO MÓDULO 06 - JUÍNA M LEIS SOCIAIS: 115,70%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

AMM LOG 012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PABX, CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS				
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	CENTRAL TELEFONICA PABX, CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS	UN	1,00	1.319,94	1.319,94
11902	CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	M	1,000	1,06	1,06
MAO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,500	21,01	31,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,500	16,26	24,39
TOTAL					R\$ 1.376,90

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/17) "7841".

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
17/10/2019	REDE DISTRIBUIDORA	1.532,01	29.302.000/0001-28	(65)3634-6949	WELLINGTON
09/10/2019	PLUG MAIS	1.319,94	07.388.781/0001-82	(65) 3648-5700	LUAN
14/10/2019	MACROVIRTUAL	1.050,82	01.426.365/0001-45	(65) 3648-3040	macrovirtual.com.br
VALOR ACATADO MEDIANA		1.319,94			

AMM LOG 013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK - 6 TOMADAS 2P+T 10A - 1U				
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK - 6 TOMADAS 2P+T 10A - 1U	UN	1,00	65,98	65,98
MAO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	21,01	21,01
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500	16,26	8,13
TOTAL					R\$ 95,12

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM SEDOP-PA (OUT/16) "171056".

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
09/10/2019	REDE DISTRIBUIDORA	65,98	29.302.000/0001-28	(65)3634-6949	ALESSANDRA
09/10/2019	PLUG MAIS	115,01	07.388.781/0001-82	(65) 3648-5700	LUAN
04/10/2019	PIZZATO	43,69	04.181.115/0001-90	(65) 3052-4200	LUIZ
VALOR ACATADO MEDIANA		65,98			

AMM LOG 014	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm				
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
COTAÇÃO	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm	UN	1,00	35,63	35,63
MAO DE OBRA					
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,200	21,01	25,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,200	16,26	19,51

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/17) "762". Obs.: A REFERÊNCIA TRATA DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM METRO DO INSUMO EM QUESTÃO, QUE É VENDIDO APENAS EM BARRAS DE TRÊS METROS. O COEFICIENTE FOI CALCULADO CONFORME O CÁLCULO ABAIXO:

MAO DE OBRA NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO DE 3M DE ELETROCALHA	Quantidade	Total
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,40	3,00 1,20
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,40	3,00 1,20

DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
04/10/2019	PIZZATO	35,63	04.181.115/0001-90	(65) 3052-4200	LUIZ
07/10/2019	ELETRICA PARANA	30,10	08.139.619/0002-98	(65) 3046-4500	MAROTO
04/10/2019	ELETROATIVA	45,79	06.110.817/0001-07	(65)3051-7844	WELLINGTON
VALOR ACATADO MEDIANA		35,63			

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2018) e/ou composições PINTCRO	
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeservicosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.826 - CEP. 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		BDI	4,65%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS				
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06 LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-05A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUINA - MT		DATA: 18/02/2020 LEIS SOCIAIS: 115,70%		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / LÓGICA				
AMM LOG 015	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFORADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm			UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)
MATERIAL				
COTAÇÃO	T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFORADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm	UN	1,00	18,76
11962	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	UN	12,00	0,17
39211	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	12,00	0,79
39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	12,00	0,24
MÃO DE OBRA				
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,560	21,01
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,560	16,26
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/17) EM ASSOCIAÇÃO DAS SEGUINTES COMPOSIÇÕES "9113", "9831", "9816" E "11038"				TOTAL R\$
				54,02

Cálculo Demonstrado para Mão de Obra:

"9113": T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100 X 50MM				
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,20
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,20
"9831": PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 1/4"				
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	12,00
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	12,00
"9816": ARRUELA LISA 1/4"				
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	12,00
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	12,00
"11038": PORCA EM ALUMÍNIO 1/4"				
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	12,00
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	12,00
TOTAL DE HORAS DA ASSOCIAÇÃO				
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,56
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,56

T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFORADA GALVANIZADA DE 100 X 50 X 3000mm				
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE
04/10/2019	PIZZATO	14,87	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200
07/10/2019	ELETRICA PARANA	19,55	08.139.615/0002-98	(65) 3046-4500
07/10/2019	MULTIPADRAO	18,76	04.220.944/0001-25	(65) 2123-2600
	VALOR ACATADO MEDIANA	18,76		

AMM LOG 016	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA PERFORADA 100 X 50			UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)
MATERIAL				
COTAÇÃO	COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA PERFORADA 100 X 50	UN	1,00	9,00
11962	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	UN	8,00	0,17
39211	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	8,00	0,79
39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	8,00	0,24
MÃO DE OBRA				
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,440	21,01
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,440	16,26
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/17) EM ASSOCIAÇÃO DAS SEGUINTES COMPOSIÇÕES "8443", "9831", "9816" E "11038"				TOTAL R\$
				34,99

Cálculo Demonstrado para Mão de Obra:

"8443": COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA 100 X 50MM				
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,20
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,20
"9831": PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 1/4"				
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	8,00
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	8,00
"9816": ARRUELA LISA 1/4"				
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	8,00
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	8,00
"11038": PORCA EM ALUMÍNIO 1/4"				
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	8,00
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	8,00
TOTAL DE HORAS DA ASSOCIAÇÃO				
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,44
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,44

COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA PERFORADA 100 X 50				
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE
04/10/2019	PETEL	9,00	22.790.975/0001-03	(65) 3634-5253
07/10/2019	TO LIGADO	12,66	07.237.858/0001-13	(65) 3025-4300
07/10/2019	PIZZATO	8,30	04.181.115/0001-80	(65) 3052-4200
	VALOR ACATADO MEDIANA	9,00		

52
 Alan Santos Arruda
 Engenheiro Eletricista
 CREA-MT 042569

	ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SETEMBRO/2019) e/ou composições PiniTCPO	
	SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.056-079 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		BDI	4,65%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06	DATA:	18/02/2020
LOCAL:	RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-05A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUINA - MT	LEIS SOCIAIS:	115,70%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS / INCENDIO

AMM INC 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
37539	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,00	11,90	11,90
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	16,26	3,25
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA 12137/ORSE - MAIO/2019					TOTAL R\$ 15,15

AMM INC 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)				UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
MATERIAL					
37557	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	1,00	7,11	7,11
MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	16,26	3,25
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA 12137/ORSE - MAIO/2019					TOTAL R\$ 10,36


ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251



OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06

LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA

DATA: MT
18/02/2020

MEMORIAL DE CÁLCULO
1.0 ADMINISTRAÇÃO OBRA

1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 2HR*3DIAS*4SEMANAS*3MESES ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 1HR*1DIAS*4SEMANAS*3MESES	1,00	UN
-----	---------------------	---	------	----

2.0 SERVIÇOS INICIAIS

2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	1,25*2,5	3,12	M2
2.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	2,75+5,25+1,15+3,65+1+13,59+9,85+6,85+6,22+17,87	68,18	M
2.3	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	2,75+5,25+1,15+3,65+1+13,59+9,85+6,85+6,22+17,87	231,55	M2

3.0 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS

3.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO DE RETIRADA DE FORRO	149,60	M2
3.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	PORTA ENTRADA DA SALA DE ESPERA	4,20	M2
3.3	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	2 X J01 (ALMOXARIFADO/SALA DE EXPURGO)	0,56	M2
3.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	(0,15*2,8*(3,35+1,43+0,86+0,62+3,6+1,95+3,55+4,7+3,75+1,65+0,3+0,2+1,35+1,45))+(0,9*2,1*0,15*3)	12,92	M3
3.5	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	(2,89+2,89)*0,1	0,57	M3
3.6	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	229,16	M2
3.7	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	229,16	M2
3.8	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	3 PRIVADAS + 5 PIAS + 1 PIA DML	9,00	UN
3.9	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	REMOÇÃO DE EXAUSTOR (SALA EXPURGO) E CHUVEIRO (W.C FUNC.)	2,00	UN
3.10	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	4 PIAS	4,00	UN

4.0 MOVIMENTO DE TERRA
SAPATA OU BLOCO

4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	4,33	M3
4.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	17,25	M2

VIGA BALDRAME

4.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	7,44	M3
-----	--	-----------------------------	------	----

Handwritten signature and date: 5/54


ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT
 FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251



OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06
LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA
DATA: 18/02/2020

MEMORIAL DE CÁLCULO

4.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	24,81	M2
-----	---	-----------------------------	-------	----

5.0 FUNDAÇÃO
SAPATA

5.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	4,33	M3
5.2	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	4,33	M3
5.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	139,30	KG
5.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	4,80	KG

VIGA BALDRAME

5.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	7,44	M3
5.6	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	7,44	M3
5.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	254,80	KG
5.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	4,70	KG
5.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	124,50	KG

6.0 ESTRUTURA
VIGAS

6.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	7,30	M3
6.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	7,30	M3
6.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	121,58	M2
6.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	261,50	KG
6.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	2,80	KG

Handwritten signature and number 55



ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP. 78.049-938 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251



OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06
LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA
DATA: MT
18/02/2020

MEMORIAL DE CÁLCULO

6.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	119,00	KG
6.7	PILAR CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	7,18	M3
6.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	150,29	M2
6.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	555,40	KG
6.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	168,30	KG
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO			
7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	36,02	M2
8.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS			
8.1	ALVENARIA (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	$(2,7 * ((3,85 + 3,15 + 16,15 + 1,3 + 21 + 2,35 * 2 + 7,7 + 8,9 + 7,6 + 10,64) + (8,65 + 3,2 * 3 + 1,9 + 2,85 * 3 + 2 + 9,4 + 4,3 + 1 + 2 * 3 + 4,45 + 1,65 + 0,53 + 1,34 + 1,65 + 1,85 * 2))) + (2,7 * (10,64 + 14,47 + 8,75 + 5,67)) + (0,95 * (2 * 2 + 3,85 + 3,45 + 1,7 * 2)) + (1,55 * 8,75) - (0,9 * 0,8 + 1,5 * 0,85 + 0,9 * 2,1 * 2 + 0,9 * 2,1 * 8 + 1,1 * 2,1 + 1,4 * 2,1 + 1,5 * 2,1 + 0,7 * 0,4 * 3 + 0,7 * 0,4 * 2 + 1 * 0,4 * 3 + 1 * 1 * 2 + 1,5 * 0,5 * 1 + 1,5 * 0,5 * 1 + 1,5 * 1 * 5 + 2 * 1 * 4 + 3 * 1 + 2,28 * 3,17 + 2,38 * 5,44)$	421,91	M2
8.2	VERGAS E CONTRAVERGAS VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	$((0,7 + 0,5) * 3) + ((0,7 + 0,5) * 2) + ((1 + 0,5) * 3) + ((1 + 0,5) * 2) + ((1,5 + 0,5) * 1) + ((1,5 + 0,5) * 1) + ((1,5 + 0,5) * 5)$	27,50	M
8.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	$((0,7 + 0,5) * 3) + ((0,7 + 0,5) * 2) + ((1 + 0,5) * 3) + ((1 + 0,5) * 2) + ((1,5 + 0,5) * 1) + ((1,5 + 0,5) * 1) + ((1,5 + 0,5) * 5)$	27,50	M
8.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	$((2 + 0,5) * 4) + (3 + 0,5)$	13,50	M
8.5	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	$((2 + 0,5) * 4) + (3 + 0,5)$	13,50	M

Handwritten signature and the number 56.




ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251



OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06
LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA
DATA: MT
18/02/2020

MEMORIAL DE CÁLCULO

8.6	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	$((0,9+0,5)*1)+((0,8+0,5)*8)+((0,9+0,5)*8)+(1,1+0,5)+(1,4+0,5)+(1,5+0,5)$ - SENDO P3- 1 UN (A OUTRA EXISTENTE) + P4 - 8 UN + P7 - 8 UN + P8 - 1 UN + P9 - 1 UN + P10- 1 UN	28,50	M
8.7	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	2,4+0,5 - P1 - 1 UN	2,90	M
9.0 ESQUADRIAS				
JANELA EM VIDRO				
9.1	JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA.	$(0,7*0,4*3+0,7*0,4*2+1*0,4*3+1,5*0,5+1,5*0,5)$	4,10	M2
JANELA EM VIDRO				
9.2	JANELA EM VIDRO TEMPERADO 6 MM, DE CORRER COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO	1*1*2+1,5*1*5+2*1*4+3*1	20,50	M2
PORTAS EM MADEIRA				
9.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - P4 - 8 UN	8,00	UN
9.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - P7 - 8 UN	8,00	UN
9.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - P8 - 1 UN	1,00	UN
9.6	PORTA DE MADEIRA TIPO VAI-E-VEI COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 150X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - P10 - 1 UN	1,00	UN
PORTAS EM AÇO				
9.7	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	(1*1,8) - PORTÃO DO MURO	1,80	M2
PORTAS EM ALUMÍNIO				
9.8	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	1,4*2,1 - P9 - 1 UN	2,94	M2
PORTAS EM VIDRO				
9.9	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10 MM COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO	2,4*2,01 - P11 - UN	5,04	M2
FECHADURAS				
9.10	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	P9 - 1 UN	1,00	UN


Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.


ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251



OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06

LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA

DATA: 18/02/2020

MEMORIAL DE CÁLCULO

9.11	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	P10 - 1 UN	1,00	UN
TELA MOSQUITEIRO				
9.12	TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM FERRO GALVANIZADO	TODAS AS JANELAS RECEBERÃO TELA MILITÉTRICA	24,60	M2
10.0 COBERTURAS				
ESTRUTURA DE MADEIRA				
10.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	142,63+108,54+6,62+29,1+6,03+15,91+40,9+91,53	441,26	M2
10.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	5,00	UN
10.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	2,00	UN
10.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	2,00	UN
10.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	1,00	UN
10.6	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	7,00	UN
10.7	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	3,00	UN
COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA				
10.8	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	142,63+108,54+6,62+29,1+6,03+15,91+40,9+91,53	441,26	M2
CUMEEIRA				

Handwritten signature and date 18/02/2020




ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP. 78.049-938 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251



OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06

LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA

DATA: MT
18/02/2020

MEMORIAL DE CÁLCULO

10.9	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	13,15+17,15+12,3	42,60	M
------	---	------------------	-------	---

11.0 REVESTIMENTO
PAREDE

11.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	$(2,7 \cdot (9,6+12,5+6+20,89+9,2+8,3 \cdot 2+18,18+11,5+17,3+14+17,37+29,67+11,36+9,7)) + (2,8 \cdot (13,9 \cdot 2+2 \cdot 2+4,1+4,45+1,66+1,5+7,6+2,5+1,34)) - (0,7 \cdot 0,4 \cdot 3+1 \cdot 0,4 \cdot 3+1 \cdot 1 \cdot 3+1 \cdot 1 \cdot 2+1,5 \cdot 0,5 \cdot 2+1,5 \cdot 1 \cdot 7+2 \cdot 1 \cdot 4+3 \cdot 1+0,8 \cdot 2,1 \cdot 15+0,9 \cdot 2,1 \cdot 7+1,1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2+1,4 \cdot 1+1,5 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1+2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2)$	618,26	M2
11.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	$((464,4 \cdot 2) - 618,26)$	225,56	M2
11.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	$(1,5 \cdot (9,2+8,3 \cdot 2+11,5+7,4 \cdot 2+9,7)) - (0,4 \cdot 1+0,4 \cdot 1,5) + (0,8 \cdot 2,1 \cdot 5+0,9 \cdot 2,1 \cdot 3)$	105,77	M2
11.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	618,26-105,77	512,49	M2
11.5	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	$((464,4 \cdot 2) - 618,26)$	225,56	M2
11.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	$(1,5 \cdot (9,2+8,3 \cdot 2+11,5+7,4 \cdot 2+9,7)) - (0,4 \cdot 1+0,4 \cdot 1,5) + (0,8 \cdot 2,1 \cdot 5+0,9 \cdot 2,1 \cdot 3)$	105,77	M2

12.0 PISOS

12.1	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO DE PISO	463,93	M2
12.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO DE PISO	359,02	M2
12.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO DE PISO	378,61	M2

Handwritten signature and date 59



ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

P. M. JUÍNA
Fls. 589
Rub.



OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06
LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA
DATA: 18/02/2020

MEMORIAL DE CÁLCULO

12.4	RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO DE PISO	317,19	M
12.5	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO DE PISO	104,91	M2
13.0 FORRO				
13.1	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO DE FORRO	378,61	M2
14.0 PINTURAS				
ESQUADRIAS				
14.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	2*(0,8*2,1*8+0,8*2,1*9+0,9*2,1*2+0,9*2,1*8+1,1*2,1+1,5*2,1)	105,84	M2
14.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMA DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO).	1,8*2	3,60	M2
PISOS				
14.3	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	ÁREA DO PISO	104,91	M2
PAREDES				
14.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	795,9+210,63+210,45	1.253,26	M2
14.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	640,91+210,63	1.151,03	M2
14.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	795,9+210,63+210,45	1.253,26	M2
#REF!				
14.7	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	CONFORME MEMORIAL DE PINTURA	424,96	M2
15.0 ACESSIBILIDADE ATÉ AQUI				
15.1	BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 60CM	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	6,00	UN
15.2	BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 80CM	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	9,00	UN
15.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	1,00	UN
15.4	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70° CM X 45° CM	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	1,00	UN
16.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
16.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM SOMBRITE MEDINDO 3,50 X 6,00 m	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	1,00	UN
16.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL EM LONA E ESTRUTURA METÁLICA ESCRITO "UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MÓDULO 06 - EQUIPE I E II" - MEDINDO - 5,44 x 1,00 m	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	1,00	UN
16.3	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO DE PISO	378,61	M2


ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

P. M. JUÍNA
Fls. 590
Proibido



OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06

LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA

DATA: MT
18/02/2020

MEMORIAL DE CÁLCULO

16.4	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	$(1,5 \times (9,2 + 8,3 \times 2 + 11,5 + 7,4 \times 2 + 9,7)) - (0,4 \times 1 + 0,4 \times 1,5) + (0,8 \times 2,1 \times 5 + 0,9 \times 2,1 \times 3)$	105,77	M2
17.0 DEPÓSITO DE GÁS (GLP)				
ALVENARIA				
17.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	$(1,03 \times (0,8 + 0,9)) - (0,9 \times 0,8)$	1,03	M2
PISO				
17.2	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	ÁREA DO GLP	0,72	M2
LAJE				
17.3	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	1,05*0,8	0,86	M2
PORTÃO				
17.4	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	CONFORME QUADRO DE ESQUADRIAS P1 - 1UN	0,72	M2
REVESTIMENTO - PAREDE				
17.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	$(0,98 \times (0,90 + 0,77)) - (0,9 \times 0,8)$	0,91	M2
17.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	$(0,98 \times (1 + 0,8)) - (0,9 \times 0,8)$	1,04	M2
17.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	$(0,98 \times (0,90 + 0,77)) - (0,9 \times 0,8)$	0,91	M2
17.8	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	$(0,98 \times (1 + 0,8)) - (0,9 \times 0,8)$	1,04	M2
REVESTIMENTO - TETO				
17.9	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	ÁREA DA LAJE INTERNA	0,72	M2

6
61



ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1253



OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06

LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA

DATA: 18/02/2020


MEMORIAL DE CÁLCULO

17.10	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	ÁREA DA LAJE INTERNA	0,72	M2
PINTURAS EM PAREDES				
17.11	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	$(0,98*(0,8*2+0,93*2+0,8+1))-(0,9*0,8*2)$	3,71	M2
17.12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	$(0,98*(0,8*2+0,93*2+0,8+1))-(0,9*0,8*2)$	3,71	M2
18.0 COMPRESSOR				
ALVENARIA				
18.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	$(0,93*(0,8*2+1,5))-(1,5*0,85)$	1,60	M2
PISO				
18.2	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	ÁREA DO COMPRESSOR	1,19	M2
LAJE				
18.3	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	1,8*0,85	1,53	M2
PORTÃO				
18.4	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	CONFORME QUADRO DE ESQUADRIAS P2 - 1UN	1,27	M2
REVESTIMENTO - PAREDE				
18.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	$(0,93*(0,8*2+1,5))-(1,5*0,85)$	1,60	M2
18.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	$(0,98*(1+0,8))-(0,9*0,8)$	1,79	M2
18.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	$(0,93*(0,8*2+1,5))-(1,5*0,85)$	1,60	M2
18.8	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	$(0,93*(0,8*2+1,5))-(1,5*0,85)$	1,79	M2

Handwritten signature and number 62


ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT
 FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251



OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06
LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA
DATA: 18/02/2020

MEMORIAL DE CÁLCULO
REVESTIMENTO - TETO

18.9	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	ÁREA DA LAJE INTERNA	1,19	M2
18.10	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO. ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	ÁREA DA LAJE INTERNA	1,19	M2
PINTURAS EM PAREDES				
18.11	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	$(0,93 \times (0,8 \times 2 + 1,5 \times 2 + 0,8 \times 2 + 1,7)) - (0,9 \times 0,8 \times 2)$	5,90	M2
18.12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	$(0,93 \times (0,8 \times 2 + 1,5 \times 2 + 0,8 \times 2 + 1,7)) - (0,9 \times 0,8 \times 2)$	5,90	M2

19.0 RESÍDUOS SÓLIDOS I E II
ALVENARIA

19.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	2,24*2,2	4,92	M2
------	--	----------	------	----

PISO

19.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	2,2*1,78*2	7,83	M2
------	---	------------	------	----

PORTÃO

19.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	0,9*2,1*2	3,78	M2
------	--	-----------	------	----

REVESTIMENTO - PAREDE

19.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	$(0,93 \times (0,8 \times 2 + 1,5)) - (1,5 \times 0,85)$	9,84	M2
19.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	$(0,93 \times (0,8 \times 2 + 1,5)) - (1,5 \times 0,85)$	9,84	M2

PINTURAS EM PAREDES

19.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	$(2,7 \times (4 \times 2 + 2,5 \times 2)) - (0,9 \times 2,1 \times 2)$	31,32	M2
19.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014		31,32	M2

COMPLEMENTARES

Handwritten signature and number 63.


ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.926 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251



OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06

LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA

DATA: MT
18/02/2020

MEMORIAL DE CÁLCULO

20.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO			
21.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONFORME PROJETO SPDA			
22.0	SPDA CONFORME PROJETO SPDA			
23.0	LÓGICA CONFORME PROJETO DE LÓGICA			
24.0	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO CONFORME PROJETO DE COMBATE À INCÊNDIO			
25.0	BASE PARA RESERVATÓRIO DE 10 MIL LITROS MOVIMENTO DE TERRA			
25.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	2,4*2,4*0,6	3,45	M3
25.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	(3,45-2,37-0,05*4)	0,88	M3
25.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	2*2	4,00	M2
	FUNDAÇÃO			
25.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	2*2	4,00	M2
25.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	2,37	M3
25.6	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	2,37	M3
#REF!				
25.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	15,20	KG
25.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	69,20	KG
25.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	3,90	KG
	ESTACA			
25.10	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	74,50	KG
25.11	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	18,40	KG
25.12	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	5*4	20,00	M

Handwritten signature and date: 6/4/2020



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06

LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA MT


DATA: 18/02/2020

MEMORIAL DE CÁLCULO PARA PISO E FORRO

ITEM	AMBIENTE	PISO	FORRO	ÁREA TOTAL LÍQUIDA (m²)
		MATERIAL	MATERIAL	
1	ALMOXARIFADO/FARMÁCIA	CERÂMICO	PVC	4,69
2	SALA DE EXPURGO	CERÂMICO	PVC	3,71
3	PREPARO/EST	CERÂMICO	PVC	4,05
4	A.C	CERÂMICO	PVC	2,07
5	CIRCULAÇÃO	CERÂMICO	PVC	5,29
6	WC	CERÂMICO	PVC	2,22
7	DML	CERÂMICO	PVC	1,98
8	COPA	CERÂMICO	PVC	5,52
9	SALA DE CUIDADOS BÁSICOS	CERÂMICO	PVC	9,12
10	SALA DE ENFERMAGEM	CERÂMICO	PVC	8,00
11	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	CERÂMICO	PVC	8,96
12	WC	CERÂMICO	PVC	1,56
13	CONSULTÓRIO MÉDICO	CERÂMICO	PVC	9,16
14	SALA DE ESPERA	CERÂMICO	PVC	23,71
15	WC FEM	CERÂMICO	PVC	2,89
16	WC MASC.	CERÂMICO	PVC	2,89
17	SALA DE REUNIÃO	CERÂMICO	PVC	11,87
18	SALA DE RECEPÇÃO	CERÂMICO	PVC	7,53
19	SALA DE ACOELHIMENTO	CERÂMICO	PVC	10,05
20	SALA DE VACINA	CERÂMICO	PVC	10,09
21	SALA DE PROCEDIMENTOS	CERÂMICO	PVC	14,24

ITEM	PISO	ÁREA TOTAL
1	CERÂMICO	149,6

ITEM	FORRO	ÁREA TOTAL
1	PVC	149,6


 Marcos V. Monteiro Meireles
 Eng. Civil
 CREA-MT 035608

**ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS****COORDENAÇÃO DE PROJETOS**

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. KUBERS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

P. M. JUINA

Página 1 de 1

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06

LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUINA MT

DATA: 18/02/2020

MEMORIAL DE CÁLCULO PARA PISO E RODAPÉ

ITEM	AMBIENTE	PISO	ÁREA TOTAL LÍQUIDA	PERÍMETRO	DESCONTO	DESCONTO	ÁREA TOTAL RODAPÉ
		MATERIAL	(m²)	(m)		(m)	(m)
1	SALA DE UTILIDADES	CERÂMICO	5,12	9,60	P4- 1 UN	0,60	8,80
2	ESTERILIZAÇÃO	CERÂMICO	7,07	12,50	P4- 1 UN	0,60	11,70
3	A.C.	CERÂMICO	2,21	6,00	P4- 2 UN	1,60	4,40
4	CIRCULAÇÃO 03	CERÂMICO	14,15	18,18	P4- 6 UN P9- 1 UN P10- 1 UN	8,30	9,88
5	D.M.L.	CERÂMICO	4,98	9,20	S/RODAPE	0,00	0,00
6	BWC FUNC MASC	CERÂMICO	3,70	8,30	S/RODAPE	0,00	0,00
7	BWC FUNC FEM.	CERÂMICO	3,70	8,30	S/RODAPE	0,00	0,00
8	CONS. ODONTO	CERÂMICO	23,18	20,89	P7- 1 UN	0,90	19,99
9	CIRCULAÇÃO 02	CERÂMICO	48,78	50,70	P4- 1 UN P5 8 UN P7-5 UN P10- 1 UN VÃO - 1,7	14,90	35,80
10	COPA	CERÂMICO	8,26	11,50	S/RODAPE	0,00	0,00
11	ATIVIDADES COLETIVAS/ACS	CERÂMICO	18,70	17,30	P7- 1 UN	0,90	16,40
12	CONSC. DIFERENCIADO/ENFERMAGEM 02	CERÂMICO	12,16	14,00	P7- 2 UN	1,80	12,20
13	FARMÁCIA	CERÂMICO	18,92	17,37	P7- 1 UN P8- 1 UN	2,00	15,37
14	BWC 01	CERÂMICO	3,40	7,40	S/RODAPE	0,00	0,00
15	BWC 02	CERÂMICO	3,40	7,40	S/RODAPE	0,00	0,00
16	CONSC. DIFERENCIADO/ENFERMAGEM 01	CERÂMICO	15,04	15,80	P7- 2 UN	1,80	14,00
17	RECEPÇÃO/ESPERA	CERÂMICO	38,40	30,82	P8- 1 UN P11- 1 UN VÃO - 1,11+1,7	6,31	24,51
18	CIRCULAÇÃO	CERÂMICO	4,82	10,92	P5- 1 UN P6- 2 UN VÃO - 1,11	3,70	7,22
19	ALMOXARIFADO	CERÂMICO	7,87	11,36	P4- 1 UN	0,60	10,56
20	BANHEIRO ACES	CERÂMICO	5,35	9,70	S/RODAPE	0,00	0,00
21	SALA DE PROCEDIMENTOS	CERÂMICO	11,12	13,90	P5- 1 UN P7- 1 UN	1,70	12,20
22	RES. SÓLIDOS I	CERÂMICO	3,90	7,95	S/RODAPE	0,00	0,00
23	RES. SÓLIDOS II	CERÂMICO	3,90	7,95	S/RODAPE	0,00	0,00
24	VARANDA/ESPERA EXTERNA	CERÂMICO	32,63	29,67	P11- 1 UN VÃO - 3,17+5,44	11,01	18,66
25	COMPRESSOR	CIMENTADO LISO	1,19	4,59	S/RODAPE	0,00	0,00
26	GLP	CIMENTADO LISO	0,72	3,34	S/RODAPE	0,00	0,00
27	VAGA AMBULÂNCIA + CALÇADA	CIMENTADO LISO	104,91	218,06	S/RODAPE	0,00	0,00
28	ACOLHIMENTO/TRIAGEM 01	CERÂMICO	10,06	12,72	P6- 1 UN	0,90	11,82
29	ACOLHIMENTO/TRIAGEM 02	CERÂMICO	10,09	12,74	P6- 1 UN	0,90	11,84
30	SALA DE VACINA	CERÂMICO	14,24	15,44	P5- 1 UN	0,80	14,64
31	ADM/GERENCIA	CERÂMICO	7,53	11,20	P5- 1 UN	0,80	10,40
32	CURATIVO/CUIDADOS BÁSICOS	CERÂMICO	11,87	14,50	P5- 1 UN	0,80	13,70
33	LAVABO FEM	CERÂMICO	2,89	6,80	S/RODAPE	0,00	0,00
34	LAVABO MASC.	CERÂMICO	2,89	6,80	S/RODAPE	0,00	0,00
35	CONSULTÓRIO MÉDICO 01	CERÂMICO	8,96	12,00	P5- 1 UN	0,80	11,20
36	INALÇAÇÃO	CERÂMICO	8,00	11,40	P5- 1 UN	0,80	10,60
37	CONSULTÓRIO MÉDICO 02	CERÂMICO	9,12	12,10	P5- 1 UN	0,80	11,30

ITEM	PISO	ÁREA TOTAL	RODAPE
1	CIMENTADO LISO	104,91	0
2	CERÂMICO	378,61	317,19

*CIMENTO LISO SEM AS ÁREAS DO GLP E COMPRESSOR)

*ABRIGO DE RESÍDUO RETIRADO DO VALOR TOTAL

REGULARIZAÇÃO AMBIENTES NOVOS		
ITEM	PISO	ÁREA TOTAL
1	CIMENTADO LISO	104,91
2	CERÂMICO	358,02

*CIMENTO LISO SEM AS ÁREAS DO GLP E COMPRESSOR)

Marcos V. Monteiro Meireles
Engenheiro Civil
CREA-MT 035.608


ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

 SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT
 FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

 P. M. JUINA
 Fls. 558
 AD

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06

LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA MT

DATA: 18/02/2020

MEMORIAL DE CÁLCULO PARA PINTURA

ITEM	AMBIENTE	EMASSAMENTO	PINTURA	COMPRIM.	PÉ DIREITO	DESCONTO	DESCONTO	ÁREA TOTAL
		MATERIAL	MATERIAL	(m)	(m)		(m²)	PINT (m²)
1	SALA DE UTILIDADES	ACRÍLICA	EPOXI	9,60	3,00	P4- 1 UN J4- 1 UN ÓCULO - 0,6*0,4	2,92	25,88
2	ESTERILIZAÇÃO	ACRÍLICA	EPOXI	12,50	3,00	P4- 1 UN J4- 1 UN ÓCULO - 0,6*0,4	2,92	34,58
3	A.C	ACRÍLICA	EPOXI	6,00	3,00	P4- 2 UN	1,60	16,40
4	CIRCULAÇÃO 03	ACRÍLICA	EPOXI	16,18	3,00	P4- 6 UN P9- 1 UN P10- 1 UN	8,30	46,24
5	D.M.L	ACRÍLICA	ACRÍLICA	9,20	1,50	P4- 1 UN J3- 1 UN	1,48	12,32
6	BWC FUNC MASC.	ACRÍLICA	ACRÍLICA	8,30	1,50	P4- 1 UN J3- 1 UN	1,48	10,97
7	BWC FUNC FEM.	ACRÍLICA	ACRÍLICA	8,30	1,50	P4- 1 UN J3- 1 UN	1,48	10,97
8	CONS. ODONTO	ACRÍLICA	EPOXI	20,89	3,00	P7- 1 UN J11- 2 UN	0,90	61,77
9	CIRCULAÇÃO 02	ACRÍLICA	ACRÍLICA	50,70	5,10	P4- 1 UN P5 8 UN P7-5 UN P10- 1 UN VÃO - 1,7*2,5	31,97	226,60
10	COPA	ACRÍLICA	ACRÍLICA	11,50	1,50	P4- 1 UN J8- 1 UN	1,08	16,17
11	ATIVIDADES COLETIVAS/ACS	ACRÍLICA	ACRÍLICA	17,30	3,00	P7- 1 UN J12- 1 UN	4,89	47,01
12	CONSC. DIFERENCIADO/ENFERMAGEM 02	ACRÍLICA	EPOXI	14,00	3,00	P7- 2 UN J8- 1 UN	5,28	36,72
13	FARMÁCIA	ACRÍLICA	ACRÍLICA	17,37	3,00	P7- 1 UN P8- 1 UN J11- 1 UN	6,20	45,91
14	BWC 01	ACRÍLICA	ACRÍLICA	7,40	1,50	P7- 1 UN J1- 1 UN	0,82	10,28
15	BWC 02	ACRÍLICA	ACRÍLICA	7,40	1,50	P7- 1 UN J1- 1 UN	0,82	10,28
16	CONSC. DIFERENCIADO/ENFERMAGEM 01	ACRÍLICA	EPOXI	15,80	3,00	P7- 2 UN J11- 1 UN	5,76	41,82
17	RECEPÇÃO/ESPERA	ACRÍLICA	ACRÍLICA	30,82	3,00	P8- 1 UN P11- 1 UN J2- 2 UN J8- 2 UN VÃO - 2,1*(1,11+1,7)	16,81	75,64
18	CIRCULAÇÃO	ACRÍLICA	ACRÍLICA	10,92	5,10	P5- 1 UN P6- 2 UN J7- 1 UN VÃO - 2,1*1,11	6,65	49,04
19	ALMOXARIFADO	ACRÍLICA	ACRÍLICA	11,36	5,30	P4- 1 UN J7- 1 UN	2,43	57,77
20	BANHEIRO ACES	ACRÍLICA	ACRÍLICA	9,70	1,50	P7- 1 UN J1- 1 UN	0,82	13,73
21	SALA DE PROCEDIMENTOS	EXISTENTE	EPOXI	13,90	2,75	P5- 1 UN P7- 1 UN J5- 1 UN	4,77	33,45
22	RES. SÓLIDOS I	ACRÍLICA	ACRÍLICA	7,95	2,52	P3- 1 UN	1,89	16,14
23	RES. SÓLIDOS II	ACRÍLICA	ACRÍLICA	7,95	2,52	P3- 1 UN	1,89	16,14
24	VARANDA/ESPERA EXTERNA	ACRÍLICA	ACRÍLICA	29,67	3,00	P11- 1 UN J8- 3 UN J11- 1 UN VÃO - 2,7*(3,17+5,44)	34,79	54,22
25	COMPRESSOR	ACRÍLICA	ACRÍLICA	4,59	1,00	P2- 1 UN	1,26	3,31
26	GLP	ACRÍLICA	ACRÍLICA	3,34	1,00	P1- 1 UN	0,72	2,62
28	ACOLHIMENTO/TRIAGEM 01	EXISTENTE	ACRÍLICA	12,72	2,80	P6- 1 UN J8- 1 UN	3,39	32,22

 Marcos V. Monteiro Meireles
 Engenheiro Civil
 CREA-MT 035.608



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 1.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT
 FONE (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251



OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06

LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA MT

DATA: 18/02/2020

29	ACOLHIMENTO/TRIAGEM 02	EXISTENTE	ACRÍLICA	12,74	2,80	P6- 1 UN J9- 1 UN	3,39	32,28
30	SALA DE VACINA	EXISTENTE	EPOXI	15,44	2,75	P5- 1 UN J10- 1 UN	3,68	36,78
31	ADM/GERENCIA	EXISTENTE	ACRÍLICA	11,20	4,70	P5- 1 UN J6- 1 UN	2,43	50,21
32	CURATIVO/CUIDADOS BÁSICOS	EXISTENTE	EPOXI	14,50	2,75	P5- 1 UN J5- 2 UN J6- 1 UN	4,83	35,04
33	LAVABO FEM.	EXISTENTE	ACRÍLICA	6,80	3,25	P5- 1 UN J2- 1 UN	1,96	20,14
34	LAVABO MASC.	EXISTENTE	ACRÍLICA	6,80	3,25	P5- 1 UN J2- 1 UN	1,96	20,14
35	CONSULTÓRIO MÉDICO 01	EXISTENTE	EPOXI	12,00	2,80	P5- 1 UN J5- 1 UN	2,88	30,72
36	INALAÇÃO	EXISTENTE	EPOXI	11,40	2,80	P5- 1 UN J5- 1 UN	2,88	29,04
37	CONSULTÓRIO MÉDICO 02	EXISTENTE	EPOXI	12,10	2,80	P5- 1 UN J5- 1 UN	2,88	31,00

ITEM	EMASSAMENTO	ÁREA TOTAL
1	ACRÍLICA	940,40
2	EPOXI	0,00
3	EXISTENTE	353,02

*CIMENTO LISO SEM AS ÁREAS DO GLP E COMPRESSOR)

ITEM	PINTURA	ÁREA TOTAL
1	ACRÍLICA	832,18
2	EPOXI	424,96

*CIMENTO LISO SEM AS ÁREAS DO GLP E COMPRESSOR)

Handwritten signature of Marcos V. Monteiro Meireles, Engenheiro Civil, CREA-MT 635.608.



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: ammg.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123 1200 - FAX: 2123-1251

Fls. 598
Rut. 0200

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS MÓDULO 06

LOCAL: RUA NOVA GRANADA ESQ. COM RUA CAMPOS DO JORDÃO, AD-E, AV-06A, S/Nº - BAIRRO: MÓDULO 06 - JUÍNA MT

DATA: 18/02/2020

MEMORIAL DE CÁLCULO PARA PINTURA EXTERNA

ITEM	AMBIENTE	EMASSAMENTO	PINTURA	COMPRIM.	PÉ DIREITO	DESCONTO	DESCONTO	ÁREA TOTAL
		MATERIAL	MATERIAL	(m)	(m)		(m²)	(m²)
1	FACHADA POSTERIOR	ACRÍLICA	ACRÍLICA	14,45	3,22	J4- 2UN J8- 1 UN J11- 2 UN	7,50	39,02
2	FACHADA POSTERIOR	EXISTENTE	ACRÍLICA	10,80	3,22	J5- 3 UN J11- 1UN	5,60	29,17
3	FACHADA POSTERIOR - BWC 02	ACRÍLICA	ACRÍLICA	2,15	3,95	S/DESC.	0,00	8,49
4	FACHADA POSTERIOR - BWC 02	ACRÍLICA	ACRÍLICA	3,85	3,95	J1- 2 UN	0,56	14,64
5	FACHADA POSTERIOR - BWC 02	ACRÍLICA	ACRÍLICA	2,15	3,95	S/DESC.	0,00	8,49
6	FACHADA POSTERIOR - BANHEIRO ACES	ACRÍLICA	ACRÍLICA	1,85	3,95	S/DESC.	0,00	7,30
7	FACHADA POSTERIOR - BANHEIRO ACES	ACRÍLICA	ACRÍLICA	3,45	3,95	S/DESC.	0,00	13,62
8	FACHADA LATERAL DIREITA	EXISTENTE	ACRÍLICA	16,32	3,95	J1- 1UN J5- 3 UN	3,88	60,58
9	FACHADA LATERAL DIREITA	EXISTENTE	ACRÍLICA	4,82	4,48	J10 - 1UN	2,00	19,59
10	FACHADA FRONTAL	EXISTENTE	ACRÍLICA	9,56	4,48	J9- 1UN	1,50	41,32
11	FACHADA FRONTAL - VARANDA	ACRÍLICA	ACRÍLICA	10,64	4,48	VAO - 2,35*5,44	12,78	34,88
12	FACHADA FRONTAL - VARANDA	ACRÍLICA	ACRÍLICA	4,37	4,48	VAO - 2,35*3,17	7,45	12,12
13	FACHADA FRONTAL	ACRÍLICA	ACRÍLICA	4,50	3,14	J12- 1UN	3,00	11,13
14	FACHADA FRONTAL	ACRÍLICA	ACRÍLICA	1,48	3,34	GLP - 0,99*1,03	1,02	3,92
15	FACHADA FRONTAL	ACRÍLICA	ACRÍLICA	7,85	3,75	J3- 3 UN J6- 1 UN GLP - 0,99*0,77	3,46	25,97
16	FACHADA LATERAL ESQUERDA	ACRÍLICA	ACRÍLICA	8,65	3,19	P9- 1UN	2,94	24,65
17	FACHADA LATERAL ESQUERDA - OITÃO	ACRÍLICA	ACRÍLICA	5,08	0,63	S/DESC.	0,00	3,20
18	FACHADA LATERAL ESQUERDA - OITÃO	ACRÍLICA	ACRÍLICA	5,08	0,63	S/DESC.	0,00	3,20
19	PLATIBANDA - ADM/ GERENCIA	EXISTENTE	ACRÍLICA	4,90	2,15	S/DESC.	0,00	10,53
20	PLATIBANDA - ADM/ GERENCIA	EXISTENTE	ACRÍLICA	4,90	2,15	S/DESC.	0,00	10,53
21	PLATIBANDA - ADM/ GERENCIA	EXISTENTE	ACRÍLICA	3,45	2,15	S/DESC.	0,00	7,41
22	PLATIBANDA - ADM/ GERENCIA	EXISTENTE	ACRÍLICA	3,45	2,15	S/DESC.	0,00	7,41
23	PLATIBANDA - SALA DE PROCEDIMENTO	EXISTENTE	ACRÍLICA	6,00	2,08	S/DESC.	1,89	10,59
24	PLATIBANDA - SALA DE PROCEDIMENTO	EXISTENTE	ACRÍLICA	5,85	2,08	S/DESC.	34,79	-22,61
25	PLATIBANDA	EXISTENTE	ACRÍLICA	0,65	2,08	S/DESC.	1,28	0,07
26	PLATIBANDA	EXISTENTE	ACRÍLICA	3,70	1,85	S/DESC.	0,72	6,12
28	PLATIBANDA	EXISTENTE	ACRÍLICA	2,35	1,85	S/DESC.	3,39	0,95
29	PLATIBANDA	EXISTENTE	ACRÍLICA	6,65	1,85	S/DESC.	3,39	12,61
30	PLATIBANDA	EXISTENTE	ACRÍLICA	8,80	1,85	S/DESC.	3,68	12,60
31	PLATIBANDA	EXISTENTE	ACRÍLICA	3,25	1,85	S/DESC.	2,43	3,58

ITEM	EMASSAMENTO	ÁREA TOTAL
1	ACRÍLICA	210,63
3	EXISTENTE	210,45

ITEM	PINTURA	ÁREA TOTAL
1	ACRÍLICA	210,63
2	EXISTENTE	210,45



ATA DE SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE LICITAÇÃO
Modalidade: TOMADA DE PREÇO nº 003/2020, 23 de Março de 2020
Tipo: Menor Preço Global

Ata da reunião de Abertura das Propostas da Tomada de Preços nº 003/2020. Aos vinte e três dias do mês de Março de dois mil e vinte, às 08:00 horas, nas dependências da Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, reuniram-se o Presidente da Comissão Permanente de Licitação Marcio Antonio da Silva e os membros nomeados pela Portaria nº 9.110/2020, composta pelos servidores Weliton Corneta Zulim e Rosangela Leidentz, para procederem abertura e julgamento da Tomada de Preços nº 003-2020, que objetiva CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MODULO 06, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO. O critério de julgamento será analisado pelo MENOR PREÇO EMPREITADA GLOBAL. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação informou aos presentes sobre o inteiro teor do julgamento dos recursos apresentado em sessão, permanecendo inabilitadas as empresas **MAICO RIGOTTI EIRELI**, inscrita no CNPJ de nº 30.125.287/0001-47; **PAULA DE SOUZA VILLACA EIRELLI**, inscrita no CNPJ de nº 26.714.449/0001-05. Passou-se a abertura das propostas das empresas habilitadas **LUIZ CARLOS IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES**, inscrita no CNPJ de nº 35.086.825/0001-55, representada por Jheniffer Mayara Nogueira da Silva, portador da CNH de nº 05602922061 apresentou proposta no valor de R\$ 459.189,59 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, cento e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos); **AA DALMASSO SERVIÇOS** inscrita no CNPJ de nº 97.531.095/0001-01, representada por Altair Antonio Dalmasso, portador da CNH de nº 00450749942, apresentou proposta no valor de R\$ 454.186,75 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais, cento e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos). Após a análise da proposta com base no item 11 do edital conjugado com seus subitens, visto que a proposta preenche todos os requisitos legais e obrigatórios, a Comissão julgou aceitável e a proposta foi declarada vencedora a empresa **AA DALMASSO SERVIÇOS**, no valor total de **R\$ 454.186,75 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais, cento e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos)**. Nada mais tendo a considerar e após os prazos legais o Presidente encaminha a presente licitação ao Sr. Prefeito Municipal, para homologação.

Marcio Antonio da Silva
Presidente da CPL

Rosangela Leidentz
Membro

Weliton Corneta Zulim
Membro

LUIZ CARLOS IORIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

Altair A. Dalmasso
AA DALMASSO SERVIÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020

O Município de Juina, Estado de Mato Grosso, através do Presidente, no uso de suas atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 9110-2020, TORNA PÚBLICO, que sagrou-se vencedora a empresa: A. DALMASSO SERVIÇOS – ME, no valor total de R\$ 454.186,75 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos). Juina-MT, 23 de março de 2020. Marcio Antonio da Silva – Presidente da CPL- Poder Executivo – Juina/MT.



PORTARIA

PORTARIA N.º 111/2020, DE 20 DE MARÇO DE 2020

Retorno da licença para tratar de interesses particulares.

PEDRO FERRONATTO, Prefeito do Município de Ipiranga do Norte, Estado do Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o disposto no artigo 162, § 8º, da Lei Complementar n.º 046 de 06 de janeiro de 2020 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Ipiranga do Norte/MT), e demais dispositivos legais pertinentes;

RESOLVE:

Art. 1º. Retorna a partir de 20 de março de 2020, da LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES a servidora DINALVA DE JESUS DO CARMO FURTADO, técnico em enfermagem, efetiva, concedida pela Portaria 382/2018 de 05 de dezembro de 2018.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário em especial a portaria

382/2018.

24 de março de 2020.

Gabinete do Prefeito do Município de Ipiranga do Norte/MT, em 20 de

PEDRO FERRONATTO
Prefeito Municipal

Registra-se
Publica-se
Cumpra-se

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA

PORTARIA N.º 096 /2020

SÚMULA: DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) N.º 003/2019, E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O EXMO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAÚBA, ESTADO DE MATO GROSSO SR. VALCIR DONATO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI:

CONSIDERANDO os efeitos do Decreto n.º 021, de 22 de março de 2020, em especial o art. 9º, no qual suspendeu os prazos processuais dos processos administrativos até de 05 de abril de 2020, no âmbito do Poder Executivo Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Ficam suspensos os prazos processuais do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) n.º 003/2019, no período compreendido entre 22 de março de 2020 e 05 de abril do mesmo ano.

Art. 2º Ainda que não concluído o PAD, o servidor afastado Sr. Odair Duarte dos Santos deverá retornar as atividades em 05/04/2020 em respeito ao parágrafo único do art. 174/2016 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais).

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 22/03/2020, ficando revogadas as disposições em contrário.

Itaúba - MT, 23 de março de 2020.

VALCIR DONATO
Prefeito Municipal

Registre-se,
Publica-se,
Cumpra-se

PUBLICADA E AFIXADA NO MURAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 23/03/2020 a 22/04/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

ATO

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO N. 010/2020

A Prefeitura Municipal de Jaciara - MT, através do Pregoeiro nomeado, torna público que, referente ao o procedimento licitatório - modalidade Pregão n.º 010/2020, que tem por objeto o "Registro de preços para fornecimento e instalação de rede e infraestrutura de TI, rede de dados multiserviços (dados, voz, vídeo e acesso) incluindo equipamentos e serviços necessários como: Data Centers Compactos; Ativos de Rede, Redesem fio, tudo com instalação e treinamento para atender o município de Jaciara-MT", onde foi vencedora a empresa TELC. TELECOM. EMPREENDIMENTOS LTDA ao valor global de R\$ 17.000.000,00 (dezoito milhões de reais), conforme Relatório Geral de Sessões. Jaciara-MT, 23 de março de 2020.

MARCOS VINÍCIOS DE JESUS ABRAHÃO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA/MT
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/2020 SRP

Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de suas atribuições que lhe confere a Portaria Municipal n.º 911-2020, TORNA PÚBLICO, que sagrou-se vencedora as empresas: IVAN GUJA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA-ME; DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI; COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA. Juína-MT, 20 de Março de 2020. Marcio Antonio da Silva – Pregoeiro Designado - Poder Executivo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA/MT
RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO N.º 003/2020

O Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Presidente, no uso de suas atribuições que lhe confere a Portaria Municipal n.º 911-2020, TORNA PÚBLICO, que sagrou-se vencedora a empresa: A. A. DALMASSO SERVIÇOS - ME, no valor total de R\$ 454.186,75 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos). Juína-MT, 23 de março de 2020. Marcio Antonio da Silva – Presidente da CPL- Poder Executivo – Juína/MT.

DECRETO N.º 405, DE 22 DE MARÇO DE 2020.

Altera e acrescenta dispositivos no Decreto Municipal n.º 403, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre a adoção, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do de Juína-MT, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus - COVID-19, instala o Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE JUÍNA-COVID-19), institui o Comitê Intersetorial de Enfrentamento ao COVID-19, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA-MT, no uso das suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e pelo art. 83, inciso III, da Lei Orgânica do Município, e,

CONSIDERANDO o disposto no art. 196, da Constituição Federal, e as disposições da Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual, datado de 20 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias restritivas às atividades privadas para a prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO que o isolamento social é considerado a principal estratégia de proteção e prevenção contra a contaminação do Novo Coronavírus - COVID-19; e,

CONSIDERANDO a necessidade de alterar e fazer a inclusão de dispositivos no Decreto Municipal n.º 403, de 18 de março de 2020,

DECRETA:

Art. 1.º O inciso I, do art. 13, do Decreto Municipal n.º 403/2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

I – as aulas e atividades das Escolas Urbanas e Rurais e Centros de Educação Infantil da Rede Pública Municipal, por prazo indeterminado, a título de antecipação de necessidade;

Art. 2.º O art. 14, do Decreto Municipal n.º 403/2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 14. Fica determinado o fechamento, e proibido o funcionamento e atendimento, a partir da data de 22 de março de 2020, dos seguintes estabelecimentos comerciais e de serviços, bem como atividades, no âmbito do Município de Juína-MT:

I – lotéricas, pontos de atendimento de serviços bancário e demais estabelecimentos afins;

II – comércio loja em geral, incluindo galerias e camelódromos e congêneres, academias e cinemas, inclusive, os que se encontram no Terminal Rodoviário do Município de Juína-MT;

III – clínicas de estética, salões de beleza, manicure, pedicure, cabeleireiros, barbeiros e barbearia, tatuadores e congêneres;

IV – bares, lanchonetes, restaurantes, carrinhos/trailers de comidas e espetinhos diversos – localizados nos espaços e passeios públicos - sorveterias e similares, vendas de açai e similares, serviços de alimentação, casas de agropecuária e casas de material de construção, sendo permitida unicamente a prestação de serviço de entrega em domicílio, mediante contatos remotos, como telefone(fixo) e aplicativo como o whatsapp, e e-mails e redes sociais, devendo os estabelecimentos permanecerem com as portas fechadas para o público presencial;

V – feira livre, incluindo as feiras de produtores rurais, feiras tecnológicas e agropecuárias, leilões e similares; e,

VI – eventos esportivos, culturais, cultos e celebrações religiosas.

§ 1.º A vedação contida no caput, do presente artigo, aplica-se aos trabalhadores informais, tais como os ambulantes, eventuais e congêneres.

§ 2.º As Mercadorias, padarias, lojas de conveniências, anexas ou não, aos postos de combustíveis e demais estabelecimentos com venda de bebidas alcoólicas para consumo no local, devido ao potencial de aglomeração, se enquadraram na categoria de bar, salvo se proibir a venda de bebidas para o pronto consumo, ficam sujeitos às penalidades de fechamento compulsório, cassação definitiva de alvará e responsabilização do titular ou responsável legal, na forma da legislação vigente.

§ 3.º Os bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres no interior de hotéis deverão ser fechados ao público, sendo permitida unicamente a prestação de serviço de entrega diretamente nos quartos dos hóspedes ou entrega delivery aos cidadãos.

§ 4.º Os supermercados, mercados e mercearias deverão manter:
I - filas organizadas de forma que os clientes mantenham entre si uma distância mínima de 02 (dois) metros;



Estado do Mato Grosso

MUNICÍPIO DE JUÍNA

CNPJ 15.359.201/0001-57

Travessa Emmanuel, n.º 33 - Centro - CEP 78 320-000 N

Fone (66) 3566-8300

www.juina.mt.gov.br

Tomada de Preço

Nr.: 3 / 2020 - PR



TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

A Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações, resolve:

01 - ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Licitação Nr.: 3 / 2020

b) Modalidade: Tomada de Preço

c) Data da Homologação: 30/03/2020

d) Data da Adjudicação: 30/03/2020

e) Objeto da Licitação: TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MODULO 06, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO

f) Fornecedores e Itens Vencedores:

Código Razão Social

CNPJ

Qtde de
Itens

Valor

11339 - A. A. DALMASSO SERVICOS - ME.

97.531.095/0001-01

1

R\$ 454.186,75

Total de itens: 1

R\$ 454.186,75

JUÍNA-MT, segunda-feira, 30 de março de 2020.

Presidente C. P. L.

Prefeitura Municipal de Juína/MT

Membro da C.P.L.

Membro da C.P.L.



Estado do Mato Grosso

MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ 15.359.201/0001-57

Travessa Emmanuel, n.º 33 - Centro - CEP 78 320-000 N

Fone (66) 3566-8300

www.juina.mt.gov.br

Tomada de Preço

Nr.: 3 / 2020 - PR



TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Anexo - Relação de Itens

Vencedor: A. A. DALMASSO SERVICOS - ME.

CNPJ: 97.531.095/0001-01

Lote: 1 - LOTE UNICO

Descrição do Item

Código

Valor Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PARA EXECUÇÃO DA OBRA DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS DO BAIRRO
MÓDULO 06, NO MUNICÍPIO DE JUINA MATO GROSSO.

470905

R\$ 454.186,75

Total do Vencedor no Lote: R\$ 454.186,75

Total do Vencedor: R\$ 454.186,75



Estado do Mato Grosso

MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ 15.359.201/0001-57


Travessa Emmanuel, n.º 33 - Centro - CEP 78 320-000 N

Fone (66) 3566-8300

www.juina.mt.gov.br

Tomada de Preço

Nr.: 3 / 2020 - PR



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal em exercício, ALTIR ANTONIO PERUZZO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Licitação Nr.: 3 / 2020

b) Modalidade: Tomada de Preço

c) Data da Homologação: 30/03/2020

d) Objeto da Licitação: TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MODULO 06, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO

e) Fornecedores e Itens Vencedores:

Código	Razão Social	CNPJ	Qtde de Itens	Valor
11339 -	A. A. DALMASSO SERVICOS - ME.	97.531.095/0001-01	1	R\$ 454.186,75
			1	R\$ 454.186,75


JUINA-MT, segunda-feira, 30 de março de 2020.

ALTIR ANTONIO PERUZZO

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



**CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS
DE ENGENHARIA N.º042/2020**

que fazem o Município de Juína-MT e **A. A. DALMASSO SERVIÇOS – ME** :

PREÂMBULO:

MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 15.359.201/0001-57, com Sede Administrativa na Travessa Emmanuel, n.º 233-N, Bairro Centro, no Município de Juína-MT, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, ALTIR ANTÔNIO PERUZZO, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.º 14R/1.146.550 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 549 491 659-68, residente e domiciliado na Rua Bertholdo Scheffer, n.º 53N, Bairro Módulo IV, no Município de Juína-MT, doravante denominado simplesmente de **CONTRATANTE**, e **A. A. DALMASSO SERVIÇOS – ME**, inscrita no CNPJ sob o n.º 97.531.095/0001-01, com sede Rua CH Dalmasso I, s/n Setor Aeroporto – Zona Rural - CEP. 78.320-000 Juína-MT, neste ato, representada pelo **Sr. Altair Antonio Dalmasso**, brasileiro, empresário, portador da Cédula de identidade RG. 2.257.919-SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 431.455.079-15, residente e domiciliado na Rua CH Dalmasso I, s/n Setor Aeroporto – Zona Rural - CEP. 78.320-000 Juína-MT, doravante denominado simplesmente de **CONTRATADA**, celebram o presente Contrato Administrativo de Obra e Serviços de Engenharia, com base na **Tomada de Preços n.º 003/2020**, e segundo disposições da legislação vigente, em especial, do art. 37, § 1.º, da Constituição da República Federativa do Brasil, da Lei Federal n.º 8.666/93, com as modificações introduzidas pela Lei Federal n.º 8.883/94 e Lei Federal n.º 9.648/98, da Lei Complementar Federal n.º 123/2006, e suas alterações posteriores, regulamentada pelo Decreto Federal n.º 6.204/2007, da Lei Federal n.º 10.406/02, que instituiu o Código Civil, da Lei Federal n.º 8.078/90, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor, do Decreto Municipal n.º 088, de 07 de agosto de 2017 (Regulamenta o Procedimento a ser adotado e a aplicação dos Institutos de Equilíbrio Econômico-Financeiro dos Contratos Administrativos e instrumentos congêneres celebrados com o Poder Executivo do Município de Juína-MT), demais leis, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO


1.1. Constitui objeto do presente Contrato a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MODULO 06, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO**

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8302

Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: licitacao@juina.mt.gov.br



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO, observadas as especificações constantes deste Contrato Administrativo, bem assim dos projetos executivos, do memorial descritivo, da planilha quantitativa orçamentária e do cronograma físico-financeiro, constantes dos ANEXOS, do Edital da Tomada de Preços n.º 003/2020, que desse Contrato passam a fazer parte integrantes.

1.2. Incluem-se no objeto contratado a disponibilização de mão de obra capacitada e o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à plena execução da obra contratado.

CLÁUSULA SEGUNDA

DO REGIME, DA FORMA DE EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO

2.1. O Regime de execução do presente Contrato é de Execução Indireta na modalidade Empreitada por Preço Global;

2.2. O CONTRATANTE entregará à CONTRATADA, toda a documentação necessária para obtenção do Alvará de Construção, no prazo de 10 (dez) dias da assinatura do Contrato Administrativo;

2.2.1. A CONTRATADA protocolizará, junto ao órgão competente, solicitação para obtenção de Alvará de Construção, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da documentação mencionada no item 2.2., deste Contrato;

2.2.2. A CONTRATADA deverá apresentar a cópia autenticada da guia de Registros de Responsabilidade Técnica - ART ou Anotações de Responsabilidade Técnica - ART, dos serviços objeto deste Contrato, devidamente registrada no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso - CREA/MT, no prazo de até 20 (vinte) dias após a assinatura do Contrato Administrativo;


2.2.3. A CONTRATADA somente poderá iniciar a obra após a obtenção do Alvará de Construção e Ordem de Início de Obras, emitidos pelo CONTRATANTE;

2.2.3.1 A CONTRATADA providenciará a abertura do Diário de Obras quando da emissão da Ordem de Início de Obras pelo CONTRATANTE;

2.3. O prazo máximo para a execução completa dos serviços contratados é de **150 (cento e cinquenta) dias**, contados a partir da data de entrega à CONTRATADA da Ordem de Início de Obras emitida pelo CONTRATANTE;



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



2.4. Os materiais utilizados pela CONTRATADA na obra, especialmente areia, brita e arenoso, deverão ser procedentes de locais devidamente autorizados;

2.4.1 A CONTRATADA deverá apresentar previamente, cópias das autorizações de fornecimento dos materiais mencionados no item 2.4, deste Contrato, bem assim, os documentos de comprovação da origem da areia, brita e arenoso, eventualmente, a ser utilizada na obra;

2.5. Os serviços serão realizados na **UBS – Unidade Básica de Saúde**, localizada no Bairro Módulo 06, MUNICÍPIO DE JUÍNA – ESTADO DE MATO GROSSO, localizado na área urbana do Município, em conformidade com o projeto.

2.6. Os serviços objeto deste Contrato Administrativo serão executados nos termos do disposto no cronograma físico- financeiro, vedada a alteração no cronograma de execução sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE;

2.7. Todos os serviços mencionados neste Contrato Administrativo e seus documentos integrantes serão executados sob a responsabilidade direta e exclusiva da CONTRATADA;

2.8. A CONTRATADA deverá designar pelo menos um preposto, quando da assinatura deste instrumento, que detenha poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução contratual, responsabilizando-se pelo bom andamento desta;

2.8.1. O preposto designado será, preferencialmente, o profissional indicado no item 2.9. deste Contrato;

2.8.2. O preposto/supervisor designado será responsável pelo gerenciamento dos serviços, devendo se reportar à FISCALIZAÇÃO sobre assuntos relacionados à execução da obra e resolução de possíveis ocorrências, respondendo perante o CONTRATANTE, pelo bom andamento dos serviços, devendo tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;

2.8.3. O profissional de que trata o item 2.8., deste Contrato, não poderá ser afastado ou substituído sem prévia comunicação ao CONTRATANTE;

2.9. A CONTRATADA deverá designar expressamente engenheiro e/ou arquiteto regularmente inscrito no Conselho Regional de Engenharia do Estado de Mato Grosso – CREA/MT, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, como responsável técnico pela execução das obras objeto deste instrumento;


Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8302

Site : www.juina.mt.gov.br

E-mail: licitacao@juina.mt.gov.br



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



2.9.1. O profissional designado deverá ser aquele indicado no momento da qualificação técnica do certame da Tomada de Preços n.º 003/2020, não podendo ser substituído sem anuência prévia do CONTRATANTE.

2.9.2. Na hipótese de substituição de profissional com anuência do CONTRATANTE, deverá a CONTRATADA apresentar Atestado de Capacidade Técnica, atendidas as mesmas exigências para o documento apresentado por ocasião da qualificação técnica. Nesta hipótese, a solicitação de substituição do responsável técnico deve ser encaminhada por escrito, com indicação do novo profissional e apresentação do respectivo Acervo Técnico acompanhado da baixa da Anotações de Responsabilidade Técnica - ART do profissional que está sendo substituído;

2.10. O recebimento provisório do objeto contratual ficará sob a responsabilidade do Fiscal do contrato, observado o seguinte:

2.10.1. Após a comunicação formal de conclusão da obra pela CONTRATADA, a FISCALIZAÇÃO realizará vistoria, juntamente com o responsável técnico da mesma, para verificação dos serviços realizados;

2.10.1.1. Verificada a conclusão dos serviços, a obra será recebida provisoriamente pelo CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pela fiscalização e pelo responsável técnico da CONTRATADA, lavrado no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da comunicação da conclusão, nos termos do item 2.10.1;


2.10.1.2. Constatadas eventuais pendências, defeitos ou incorreções nos serviços executados, a fiscalização as formalizará no Termo de Recebimento Provisório, definindo prazo para a respectiva regularização. Nesta hipótese, a CONTRATADA não estará habilitada para recebimento do último pagamento até que sejam sanadas as irregularidades apontadas, devidamente atestadas pela fiscalização e nova vistoria;

2.10.1.3. Constatada a inexecução parcial dos serviços, esta será registrada e comunicada formalmente à CONTRATADA, com manifestação do CONTRATANTE acerca dos ajustes a serem realizados, não sendo lavrado o Termo de Recebimento Provisório, retomando-se, para todos os efeitos, a contagem do prazo de execução, desde a data da comunicação formal de conclusão dos serviços;

2.10.1.4. A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará a dilação do prazo de entrega, salvo expressa concordância do CONTRATANTE;



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



2.11. Findo o prazo de que cuida o item 2.3., deste Contrato, sem que a CONTRATADA proceda à comunicação da conclusão da obra, ou na hipótese de necessidade de ajustes nos serviços para fins de recebimento nos termos do item 2.10., restará caracterizada a mora, a contar da data em que deveria ter sido concluída a obra, independentemente de notificação pelo CONTRATANTE;

2.12. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato Administrativo só será concretizado depois de adotados, pelo CONTRATANTE, todos os procedimentos técnicos e legais, constantes da legislação vigente;

2.12.1. O recebimento definitivo será feito pela Comissão de Recebimento do CONTRATANTE, a ser designada por Portaria do Prefeito Municipal, mediante parecer circunstanciado, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, nele incluído o prazo para o recebimento provisório, necessário para a observação e vistoria que comprovem a adequação do objeto aos termos contratuais, podendo ser prorrogado na hipótese de ocorrência de caso fortuito, força maior ou evento da natureza que impeça ou dificulte a elaboração do parecer circunstanciado de recebimento;

2.12.2. Constatadas irregularidades que caracterizem inexecução do objeto contratual, dentro do prazo de recebimento definitivo, o CONTRATANTE notificará a CONTRATADA da ocorrência, restando caracterizada a mora da mesa no cumprimento das suas obrigações contratuais;

2.12.3. Para assinatura do termo de recebimento definitivo, a CONTRATADA deverá apresentar a Certidão Negativa de Débitos relativa à matrícula CEI da obra, e os comprovantes de vistoria do Corpo de Bombeiros e das demais concessionárias de serviços públicos, quando cabível;


2.13. A FISCALIZAÇÃO, ao considerar concluída a obra ou serviço, comunicará o fato a seus superiores, para as providências cabíveis;

2.14. Os recebimentos provisório e definitivo não excluem a responsabilidade da CONTRATADA pela solidez e segurança da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato Administrativo;

2.15. O aceite ou aprovação do objeto pelo CONTRATANTE não exclui a responsabilidade civil, penal e/ou administrativa da CONTRATADA por vícios, defeitos ocultos ou disparidades com as especificações estabelecidas neste Contrato e no processo de Licitação que o originou, verificadas posteriormente, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, a contar da expedição do Termo de Recebimento e Aceitação Definitiva da obra e dos serviços, conforme disposto nos arts. 441 e 618, da Lei Federal n.º 10.406/2002, que instituiu o Código



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



Civil, garantindo-se ao CONTRATANTE, inclusive, as faculdades previstas na Lei Federal n.º 8.078/90, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA TERCEIRA
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para o pagamento deste Contrato Administrativo correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

Dotação 3121	
Órgão: 03 -	Secretaria Municipal de Saude
Unidade Orçamentária 150 -	Bloco de investimentos
Função: 10 -	Saúde
Sub Função: 301 -	Atenção básica
Programa: 0013 -	Atenção básica
Projeto/Atividade: 1302 -	Manutenção Construção de Unidades Saúde em Família
Elemento Despesa: 44.90.51.00 -	Obras e Instalações

CLÁUSULA QUARTA
DO PREÇO E PRAZO DE EXECUÇÃO

4.1. Dá-se ao presente Contrato Administrativo o valor global de **R\$ 454.186,75 (Quatrocentos e cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos)**.

4.2. No preço computado neste Contrato estão inclusos todos e quaisquer custos necessários ao fiel cumprimento deste instrumento, inclusive todos aqueles relativos a remunerações, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal disponibilizado pela CONTRATADA para a execução do objeto, transportes de qualquer natureza, todos os materiais, equipamentos e maquinários empregados, inclusive ferramentas e fardamentos, equipamentos de proteção individual, depreciação, aluguéis, administração, tributos e emolumentos.

4.3 Os prazos previstos no cronograma são os constantes na tabela em conformidade com os projetos e demais anexos, sendo com **150 (cento e cinquenta)** dias após o início da obra.

CLÁUSULA QUINTA
DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES

5.1. A CONTRATADA se obriga a aceitar, quando solicitado e devidamente motivado pelo CONTRATANTE, nas mesmas condições estabelecidas neste instrumento, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato Administrativo.


Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8302

Site : www.juina.mt.gov.br

E-mail: licitacao@juina.mt.gov.br



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



5.2. As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.

CLÁUSULA SEXTA
DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO E DA RETENÇÃO DOS
TRIBUTOS

6.1. Os faturamentos referentes ao objeto deste Contrato Administrativo serão efetuados periodicamente, quando da apresentação do(s) Boletim(ns) de Medição pela CONTRATADA, acompanhado(s) de fatura e da Nota Fiscal relativa ao Município da prestação dos serviços, documentação esta que deverá estar devidamente acompanhada do ACEITE pelo CONTRATANTE, e se concluirá no prazo de 08 (oito) dias úteis a contar da data de apresentação da documentação, desde que não haja pendência a ser regularizada, observadas as condições a seguir:

6.1.1. Os Boletins de Medição conterão as quantidades de serviços executadas em períodos sucessivos de, no mínimo, 30 (trinta) dias corridos, coincidindo, para emissão do primeiro Boletim de Medição, a data de início do prazo de execução contratual, constante deste Contrato, e serão aprovados no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, contados da data de entrega à Fiscalização;

6.1.2. O Boletim de Medição será composto de:

6.1.2.1. Planilha de medição;

6.1.2.2. Relatório fotográfico dos serviços realizados;

6.1.3. A fatura correspondente a cada Boletim de Medição só será emitida após aprovação do mesmo pela Fiscalização;


6.1.4. O item contratual relativo à Administração Local será medido em parcelas proporcionais à execução financeira, de forma a resguardar o ritmo programado dos serviços, e a garantir que a reforma chegue ao fim juntamente com a medição e o pagamento de 100% da Administração Local;

6.1.4.1. Eventuais aditivos de prorrogação de prazo em decorrência de atrasos injustificáveis imputáveis à CONTRATADA não implicarão em acréscimo no valor originariamente previsto para a Administração Local;

6.1.5. A CONTRATADA deverá anexar à primeira Fatura, obrigatoriamente, cópia da matrícula da obra junto ao INSS;



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



6.1.6. O pagamento da fatura correspondente à última medição da obra ficará condicionado à regularização de eventuais pendências, defeitos ou incorreções apontadas pela fiscalização no Termo de Recebimento Provisório;

6.1.6.1. Para habilitação para pagamento dos valores relativos à última medição, será elaborado relatório circunstanciado pela fiscalização, atestando a regularização das pendências eventualmente apontadas no Termo de Recebimento Provisório;

6.1.6.2. A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a última medição, não poderá ser superior a 90% (noventa por cento) do valor global do Contrato Administrativo;

6.2. A nota fiscal/fatura far-se-á acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos tributos, que tenham como fato gerador o objeto consignado na CLÁUSULA PRIMEIRA;

6.3. Verificando-se qualquer pendência impeditiva do pagamento será considerada data da apresentação da documentação aquela na qual foi realizada a respectiva regularização;

6.4. O CONTRATANTE realizará a retenção de impostos ou outras obrigações de natureza tributária, de acordo com a legislação vigente;

6.5. Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária, para crédito em conta corrente e agência indicadas pela CONTRATADA, preferencialmente em banco de movimentação oficial.

6.6. A atualização monetária dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, tendo como base a Taxa Referencial - TR, *pro rata tempore*, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = [(1 + TR/100) N30 - 1] \times VP$$

Onde:

TR	=	Percentual atribuído à Taxa Referencial - TR
EM	=	Encargos moratórios
VP	=	Valor da parcela a ser paga
N	=	Número de dias entre a data do vencimento e a data do efetivo pagamento

CLÁUSULA SÉTIMA
DO REAJUSTE, DA REVISÃO E DA REPACTUAÇÃO DO
CONTRATO

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8302

Site : www.juina.mt.gov.br

E-mail: licitacao@juina.mt.gov.br



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



7.1. DISPOSIÇÕES GERAIS:

7.1.1. A forma, a instrução e processamento do reajuste, da revisão (reequilíbrio econômico e financeiro/realinhamento de preços) e repactuação do Contrato, obedecerão às disposições do Decreto Municipal n.º 088, de 07 de agosto de 2017, sob pena de não conhecimento do Requerimento.

7.1.2. Caso verificado pelo CONTRATANTE a procedência dos Requerimentos que trata o subitem anterior, do presente Contrato, a concessão do direito da CONTRATADA retroagirá a data do protocolo do requerimento.

7.1.3. O protocolo de Requerimento de Correção e Atualização monetária, de Reajuste de Preços, de Revisão Contratual (realinhamento de preços ou reequilíbrio econômico-financeiro) ou de Repactuação do Contrato, não é causa ou fundamento que autoriza ou justifique a interrupção ou o descumprimento das obrigações neste Contrato contraídas, em especial, do fornecimento de produtos, materiais, serviços e paralisação de obras e serviços de engenharia, respondendo a CONTRATADA como infratora, nos termos da legislação vigente e do presente Edital.

7.1.4. No caso de interrupção ou do descumprimento das obrigações neste Contrato Administrativo, as multas previstas em lei serão aplicadas, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da rescisão contratual por ato unilateral da Administração ou judicialmente, bem como de outras sanções e penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, assim como do ajuizamento de ações judiciais de ressarcimento e/ou cobrança, caso constatados danos e prejuízos ao erário público municipal, direta ou indiretamente, advinda de eventuais de condenações judiciais por dano moral, dano material e lucros cessantes, com base em situação que ocasionaram prejuízo ou comprometeram a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares.


7.2. DO REAJUSTE DO CONTRATO:

7.2.1. O reajuste do valor do presente Contrato ou dos valores das parcelas do cronograma físico-financeiro da proposta, ou ainda, reajustamento, para evitar a perda aquisitiva da moeda pelos efeitos inflacionários, somente será permitida após a periodicidade mínima de 1 (um) ano, contado a partir da data base correspondente à data limite para apresentação da proposta por ocasião da abertura do Processo Licitatório.

7.2.2. Para efeito de reajuste, a periodicidade obedecerá à data base correspondente à data de apresentação da proposta na época da abertura da licitação.



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



7.2.3. Após o prazo previsto no subitem 7.2.1., deste Contrato, as parcelas remanescentes serão reajustadas pelo Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas IGPM-FGV, obedecendo à seguinte fórmula;

$$M = V (I + I0)$$

Onde:

M	=	Valor reajustado das parcelas remanescentes;
V	=	Valor inicial das parcelas remanescentes;
I	=	Índice referente ao mês que completa a periodicidade de um ano em relação a data limite para apresentação da proposta por ocasião da abertura da licitação;
I0	=	Índice referente ao mês da data limite para apresentação da proposta por ocasião da abertura da licitação.

7.2.4. Os serviços, cujos preços constarem da proposta inicial, inclusive o BDI, serão acertados pelos seus valores históricos.

7.2.5. Os serviços, cujos preços não constarem da proposta primitiva, serão acertados com base em nova proposta ficando o seu valor global limitado ao valor do custo orçado pelo CONTRATANTE para os mesmos serviços, calculado através da Tabela de Preços vigente nesta época, adotando-se o BDI real obtido através do resultado da divisão entre o valor da proposta segundo a qual a CONTRATADA sagrou-se vencedora do certame e o custo orçado pelo CONTRATANTE, baseado na Tabela vigente na época de abertura da licitação.

7.2.6. É vedado o deferimento de reajuste no presente Contrato, referente ao período que a CONTRATADA:

7.2.6.1. Atrasou sem justificativa o início da obra, serviço ou fornecimento;

7.2.6.2. Descumprir sem justificativa o prazo contratual;

7.2.6.3. Laborou sem justificativa com lentidão no cumprimento do Contrato Administrativo, de modo a impossibilitar a conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; e,

7.2.6.4. Paralisou a obra, o serviço ou o fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação e autorização do CONTRATANTE.

7.2.7. Considera-se justificativa ou justa causa para efeitos de reajuste do presente Contrato, caso transcorrida a periodicidade prevista no subitem 7.2.1., em decorrência de:



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



7.2.7.1. Suspensão da execução do Contrato Administrativo, por ordem escrita do CONTRATANTE;

7.2.7.2. Casos de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões, que comprometeram a execução normal do Contrato Administrativo;

7.2.7.3. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, de serviços, ou parcela destes, já recebidos ou executados;

7.2.7.4. Não liberação, por parte do CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais;

7.2.7.5. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato Administrativo; e,

7.2.7.6. Outros casos e circunstâncias previstos na legislação vigente não imputáveis a CONTRATADA, exceto as previstas neste Contrato.

7.2.8. Não serão computado, para efeitos de reajuste, o período que a CONTRATADA atrasou, descumpriu o prazo contratual, laborou com lentidão, sem justificativa, o início ou a obra, serviço ou fornecimento, ou ainda, paralisou a obra, o serviço ou o fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação e autorização do CONTRATANTE.

7.2.9. O reajuste do valor contratual deverá ser requerido pela CONTRATADA, mediante requerimento escrito e devidamente instruído com a prova da periodicidade do Contrato Administrativo, bem como do índice a ser aplicado, sob pena de não conhecimento do pedido, e será promovido por simples apostilamento, dispensando-se a celebração de Termo de Aditamento ao Contrato.

7.2.10. Quando, antes da data do reajustamento, tiver ocorrido revisão do Contrato Administrativo para manutenção do seu equilíbrio econômico financeiro, exceto nas hipóteses de força maior, caso fortuito, agravação imprevista, fato da administração ou fato do príncipe, será a revisão considerada à ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada.

7.3. DA REVISÃO DO CONTRATO (REALINHAMENTO DE PREÇOS OU REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO).


7.3.1. A revisão do presente Contrato (realinhamento ou reequilíbrio econômico-financeiro), pode ser concedida a qualquer tempo, mas está



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



condicionada a hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do Contrato, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

7.3.2. A revisão do Contrato deverá ser requerida pela CONTRATADA, mediante requerimento escrito e devidamente instruído com a prova da hipótese citada no subitem 7.3.1., deste Contrato, sob pena não conhecimento do pedido, e será promovida por Termo de Aditamento ao Contrato, após Despacho fundamentado do Prefeito Municipal.

7.4. DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO:

7.4.1. A repactuação do presente Contrato será concedida em função da variação dos custos contratuais, advindos de acordos, convenções ou dissídios coletivos trabalhistas.

7.4.2. Para a concessão da primeira repactuação deverá ser obedecido o interregno mínimo de 1 (um) ano que será contado a partir da data:

7.4.2.1. Limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório, em relação aos custos decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do serviço; e,

7.4.2.2. Do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão de obra e estiver vinculada às datas-bases destes instrumentos.

7.4.3. O CONTRATANTE não está vinculado às disposições contidas em Acordos e Convenções Coletivas que não tratem de matéria trabalhista, tais como as que estabelecem valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para insumos relacionados ao exercício da atividade.

7.4.4. A repactuação do Contrato Administrativo deverá ser requerida pela CONTRATADA, mediante requerimento escrito e devidamente instruído com a prova das hipóteses citadas no subitem 7.4.1., deste Contrato, e, será efetivada por Termo de Aditamento, após Despacho fundamentado do Prefeito Municipal.

CLÁUSULA OITAVA DA VIGÊNCIA


Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8302

Site : www.juina.mt.gov.br

E-mail: licitacao@juina.mt.gov.br



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



A vigência do presente Contrato Administrativo será de **12 (doze) meses**, a contar da data da publicação do seu resumo no Diário Oficial de Contas, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE-MT, admitindo-se a sua prorrogação, formalizada por Termo de Aditamento ao Contrato, nas hipóteses permissivas constantes da legislação vigente.

CLÁUSULA NONA
DA GARANTIA DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA deverá garantir a qualidade da obra contra defeitos da obra e serviços executados pelo período mínimo 5 (cinco) anos, a contar da expedição do Termo de Recebimento e Aceitação Definitiva das Obras e Serviços, em conformidade com o art. 618, da Lei Federal n.º 10.406/2002, que instituiu o Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10. Além das determinações contidas na CLÁUSULA SEGUNDA, deste Contrato Administrativo, e no Edital do Processo de Licitação, que o originou - que aqui se consideram literalmente transcritas, bem como daquelas decorrentes de lei, a CONTRATADA, obriga-se a:

10.1. Promover a execução contratual de acordo com as especificações técnicas e exigências constantes no Processo de Licitação e no presente Contrato Administrativo, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de expediente do CONTRATANTE, não podendo eximir-se da obrigação, ainda que parcialmente, sob a alegação de falhas, defeitos ou falta de materiais e/ou peças;

10.2. Realizar os serviços descritos no Memorial Descritivo/Especificação Técnica, na Planilha Orçamentária, no Cronograma Físico-Financeiro e nos Projetos, de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência, obedecendo rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT, assim como as determinações do CONTRATANTE e da legislação pertinente;

10.3. Responsabilizar-se por todos os custos e providências, inclusive cópias de plantas e documentos, necessários à aprovação da obra, tais como licenças, obtenção do Alvará de Construção, Habite-se e da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso – CREA/MT e/ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, fornecido junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU;


Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8302

Site : www.juina.mt.gov.br

E-mail: licitacao@juina.mt.gov.br



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



10.4. Registrar a obra junto ao INSS, bem como junto ao CREA e/ou CAU, e ao seu término proceder às respectivas baixas;

10.5. Responsabilizar-se pelo pagamento de serviços, bem como por todas as providências e pagamento de taxas e emolumentos junto às concessionárias de serviços públicos, para efetivação das ligações provisórias e/ou definitivas de água, telefone, energia elétrica, esgoto, gás e outros pertinentes;

10.6. Ter pleno conhecimento das condições ambientais, geológicas e outras pertinentes, dos locais e da região onde será executada a obra;

10.7. Planejar e controlar a obra contratada através de cronograma físico-financeiro, cumprindo os prazos nele previstos;

10.8. Elaborar e atualizar planejamento detalhado com base no cronograma físico-financeiro cumprindo os prazos nele previstos;

10.9. Providenciar a atualização de todos os projetos que sofram alterações em relação ao projeto original e, ao final da obra, entregar ao CONTRATANTE um conjunto completo de plantas "AS BUILT" - em meio magnético formato PDF e DWG, e uma cópia de cada projeto plotado. Deverá constar em todas as plantas o carimbo "CONFORME CONSTRUÍDO", na cor vermelha, com nome, profissão e número CREA/CAU, e nas plantas físicas também a assinatura do responsável técnico pela obra. Deverá constar, ainda, no controle de revisões do carimbo, as modificações realizadas.

10.10. Colocar no local da obra placa de divulgação e identificação da mesma de acordo com modelo apropriado a ser fornecido pelo CONTRATANTE;

10.11. Planejar os serviços de forma a não interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas no local e em seu entorno;

10.12. Manter, na obra, conjunto completo e atualizado dos projetos de todas as partes da obra e das instalações do canteiro, assim como o alvará de construção, ART/RRT, Memorial Descritivo e Diário de Obra;

10.13. Manter durante toda a execução do Contrato Administrativo, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.14. Manter atualizada toda a documentação apresentada para a licitação, devendo informar ao CONTRATANTE, imediata e formalmente, a eventual impossibilidade de renovação ou apresentação de qualquer desses documentos;



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO

PMJ-MT
FLS. 620
RUBRICA

10.15. Manter os locais de trabalho continuamente limpos, desobstruídos e sinalizados de forma a não causar transtornos à rotina administrativa do CONTRATANTE, devendo sempre retirar o entulho para locais externos ao prédio, após execução dos serviços, observando o disposto na legislação e nas normas relativas à proteção ambiental;

10.16. Fornecer todos os materiais, maquinários, ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços descritos, devendo os materiais empregados receberem prévia aprovação do CONTRATANTE, que se reserva ao direito de rejeitá-los caso não satisfaçam aos padrões de qualidade e quantidade especificados;

10.17. Disponibilizar as amostras de materiais aprovados pela fiscalização do CONTRATANTE, que ficarão em posse deste até o término dos serviços de modo a permitir, a qualquer tempo, a verificação da semelhança com o que fora utilizado;

10.18. Efetuar, sem ônus para o CONTRATANTE, sempre que solicitado, testes e demais provas exigidas por normas técnicas e oficiais para efetiva utilização dos produtos;

10.19. Substituir as marcas dos produtos e equipamentos, quando indicados nos documentos e projetos anexos ao Edital como referência de qualidade do respectivo item, somente após aprovação do CONTRATANTE;

10.20. Efetuar o controle tecnológico dos serviços de aterro, assim como de todas as peças concretadas que forem executadas (em corpos de prova), utilizados na obra, rompendo-os segundo as normas técnicas vigentes, certificando que as resistências das peças atingiram o índice informado no projeto;

10.21. Disponibilizar os ensaios e demais provas exigidos por normas técnicas, para boa execução dos serviços, os quais correrão por conta da CONTRATADA;

10.22. Realizar amostragem parcial, conforme critérios definidos pela Norma Técnica da ABNT pertinente, para os testes e/ou ensaios do concreto;

10.23. Empregar mão de obra habilitada e compatível com o grau de especialização de cada serviço. A atuação dos profissionais deverá satisfazer requisitos profissionais em nível compatível com as atribuições que lhe forem delegadas, sob inteira responsabilidade da CONTRATADA;

10.24. Contratar seguro com cobertura para morte e invalidez permanente, por motivo de acidente de trabalho (assim considerados também aqueles que


Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8302

Site : www.juina.mt.gov.br

E-mail: licitacao@juina.mt.gov.br



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



eventualmente ocorram durante o trajeto para o local de trabalho), para todos os empregados alocados diretamente para a execução da obra;

10.25. Apresentar a comprovação de contratação do seguro de que cuida o item 10.24., mensalmente e/ou sempre que houver inclusão, exclusão ou substituição de trabalhador, configurando-se, a inexistência de tal comprovação, como hipótese impeditiva de pagamento, nos termos do item 6.3, deste Contrato;

10.26. Não alocar empregados para outras atividades que constituam desvio de função das atividades para as quais está sendo contratada;

10.27. Fornecer, mensalmente, e sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, comprovantes do regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, no que se refere à execução deste instrumento;

10.28. Apresentar relação contendo nome, número de identidade e de CPF dos empregados vinculados à execução do Contrato Administrativo;

10.29. Prestar diretamente o fornecimento e os serviços ora contratados, não os transferindo a outrem, no todo ou em parte, salvo com expressa anuência do CONTRATANTE;

10.30. Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas gerais de segurança do trabalho, identificação, disciplina e outros regulamentos instituídos pelo CONTRATANTE, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serão executados os serviços objeto deste Contrato;

10.31. Fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual - EPI necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18, da Portaria n.º 3.214, do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários;

10.32. Manter todos os operários, empregados da empresa ou subcontratados, convenientemente fardados e identificados, de modo a:

10.32.1. Constar no uniforme o nome da empresa;

10.32.2. Portar equipamentos de segurança tais como botas, capacete, luvas, óculos, cintos, etc.;

10.32.3. Portar crachá de identificação onde conste o nome da empresa e do empregado, cargo e/ou função, retrato do empregado e assinatura sobre carimbo do responsável pela empresa, ficando ciente que a inobservância


Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8302

Site : www.juina.mt.gov.br

E-mail: licitacao@juina.mt.gov.br



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



deste disposto acarretará o impedimento do acesso do operário ao local da obra, bem como, na hipótese de ser encontrado sem a vestimenta e equipamentos de segurança adequados, na sua imediata retirada do local da obra;

10.33. Manter quadro de pessoal adequado ao cronograma de obras para atendimento dos serviços previstos neste instrumento, sem interrupção, não sendo aceitável atraso seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço ou demissão de empregados;

10.34. Promover o imediato afastamento, da execução do objeto contratual, de empregados e/ou prepostos cuja permanência se demonstre em desacordo com este instrumento, ou, ainda, com a moralidade e a ética, correndo, por exclusiva conta da CONTRATADA, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato imponha;

10.35. Substituir, sempre que exigido pelo CONTRATANTE e independentemente de justificativa por parte deste, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do Serviço Público;

10.36. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança nos locais de serviços;

10.37. Realizar os serviços de acordo com todas as normas de segurança vigentes, utilizando os equipamentos de proteção individual e coletiva necessários, ficando sob total responsabilidade da CONTRATADA a ocorrência de qualquer acidente que venha vitimar seus empregados e/ou pessoas e prédios vizinhos, em decorrência da execução do objeto do presente Contrato Administrativo;

10.38. Adotar todas as precauções e zelar permanentemente para que suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o tráfego nas vias públicas que utilizar ou que estejam localizadas nas proximidades da obra, de modo a:

10.38.1. Responsabilizar-se por todos os danos causados às instalações existentes, aos móveis, a terceiros e aos bens públicos;

10.38.2. Remover os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública, sob suas expensas;

10.39. Contratar seguro para a construção de modo a garantir, até o recebimento definitivo do objeto:

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8302

Site : www.juina.mt.gov.br

E-mail: licitacao@juina.mt.gov.br



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO

PMJ-MT
FLS. 023
RUBRICA

10.39.1. Indenização por danos materiais e corporais causados involuntariamente a terceiros decorrentes da execução da obra (responsabilidade civil cruzada), cuja cobertura deverá ter valor maior ou igual a 50% do valor global do Contrato Administrativo, ou o limite máximo admitido pela seguradora;

10.39.2. Indenizações relativas às perdas e aos danos materiais ocasionados na execução da obra decorrentes de riscos inerentes à construção, inclusive incêndio, erro de execução e sabotagens (risco de engenharia), cujo beneficiário será o Poder Executivo do Município de Juína-MT, e o valor da cobertura deverá ser valor maior ou igual ao valor global do Contrato Administrativo;

10.40. Apresentar a apólice e o certificado de seguro à Fiscalização para aprovação antes da data de início das obras;

10.41. Responder por quaisquer danos causados por máquinas, equipamentos ou pessoal sob sua responsabilidade, ou a ela prestando serviços, a prédios, instalações, pavimentos, passeios ou jardins de propriedade do CONTRATANTE ou de terceiros;

10.42. Reparar o dano prontamente, uma vez constatado, sem ônus para o CONTRATANTE, de forma a propiciar aos prédios, às instalações, pavimentos, passeios e jardins danificados, a sua forma e condições originais;


10.43. Arcar, quando da execução do objeto contratual, com todo e qualquer dano ou prejuízo, independentemente da natureza, causado ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, ainda que por sua culpa, em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir ao CONTRATANTE todos os custos decorrentes de paralisação ou interrupção dos serviços contratados, exceto quando isto ocorrer por sua solicitação, ou ainda por caso fortuito ou força maior, desde que tais circunstâncias sejam formalmente comunicadas ao CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;

10.44. Participar das reuniões agendadas pelo CONTRATANTE, com o objetivo de analisar e submeter à aprovação os serviços até então executados, bem como definir novas ações de trabalho;

10.45. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer dúvida, anormalidade, irregularidade ou inexistência de projetos e especificações que porventura sejam detectados e possam interferir no bom andamento dos serviços, para análise e correção, se for o caso;



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



10.46. Responder perante o CONTRATANTE pela conduta, frequência, pontualidade e assiduidade de seus empregados;

10.47. Determinar e providenciar a realização regular dos exames de saúde, na forma da lei, dos trabalhadores empregados na consecução do objeto deste ajuste, bem como arcar com todas as despesas decorrentes de transporte, fardamento, alimentação e todas as demais obrigações especificadas nos dissídios ou convenções coletivas;

10.48. Realizar o pagamento de todas as remunerações e indenizações cabíveis e previstas na Legislação Trabalhista, bem como de todos os encargos previdenciários relativos aos empregados designados para atividades relacionadas com a execução do presente Contrato Administrativo, sendo-lhe defeso invocar a existência deste para tentar eximir-se daquelas obrigações ou transferi-las ao CONTRATANTE;

10.49. Arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos e em domingos e feriados.

10.50. Responsabilizar-se pelo cumprimento das exigências previstas na legislação profissional específica e pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato Administrativo, sendo que, eventual retenção de tributos pelo CONTRATANTE não implicará na responsabilização deste, em hipótese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros, decorrentes de inadimplemento(s) de tributos pela CONTRATADA;

10.51. Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos serviços, indicação de quantidades/qualidades, preços unitários e valor total;

10.52. Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por autoridades federais, estaduais e municipais em consequência de fato a ela imputável e relacionados com os serviços e/ou fornecimentos contratados.

10.53. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes que, porventura, sejam necessários à execução do Contrato Administrativo;

10.54. Não introduzir, seja a que título for, qualquer modificação na especificação do objeto contratado, sem o consentimento prévio, e por escrito, do CONTRATANTE;

10.55. Submeter o pretendido ao CONTRATANTE, quando, por motivo de força maior, houver necessidade de aplicação de material "similar" ao especificado.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



para que o mesmo, após análise em laudos, pareceres e levantamento de custos, defina pela aprovação ou não do pleito.

10.56. Providenciar a reconstituição, reconstrução e/ou reposição das partes afetadas no patrimônio do CONTRATANTE em razão da execução do Contrato Administrativo, independentemente de solicitação formal e mantendo os padrões de engenharia e arquitetura adotados pelo CONTRATANTE, salvo determinação expressa deste em contrário;

10.57. Manter em boas condições de organização, conservação e limpeza as instalações físicas do CONTRATANTE que venham a ser utilizadas para a prestação dos serviços contratados;

10.58. Providenciar, Ao final da execução dos serviços, a limpeza completa das instalações físicas envolvidas na execução do objeto contratual, removendo, às suas expensas, todos os materiais inservíveis e entulho de modo geral;

10.59. Atender, nos prazos consignados neste instrumento, às recusas ou determinações, pelo CONTRATANTE, de substituição de bens ou desfazimento de serviços que não estejam sendo ou não tenham sido fornecidos ou executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições deste Contrato Administrativo ou do processo de Licitação, providenciando sua imediata reparação, substituição e/ou realização, sem ônus para o CONTRATANTE;

10.60. Manter o endereço eletrônico de *e-mail* atualizado junto ao Departamento de Compras Materiais e Licitações, sendo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, a visualização do conteúdo da mensagem encaminhada pelo CONTRATANTE, não se responsabilizando esse, por eventual perda de prazo ou preclusão de direito por parte daquela;

10.61. Permitir e oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização durante a vigência deste Contrato Administrativo, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e à execução contratual, e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização;

10.62. Permitir que a auditoria interna do CONTRATANTE e/ou auditoria externa por ela indicada tenham acesso a todos os documentos que digam respeito à execução do presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA SUBCONTRATAÇÃO

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8302

Site : www.juina.mt.gov.br

E-mail: licitacao@juina.mt.gov.br



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



11.1. A CONTRATADA somente poderá subcontratar parte dos serviços objeto deste instrumento, hipótese em que será necessária a prévia e expressa aprovação do CONTRATANTE.

11.2. Para instruir o pedido de autorização para subcontratar, a CONTRATADA deverá apresentar à Fiscalização a seguinte documentação relativa à empresa a ser subcontratada: cópia do Contrato Administrativo social, cartão CNPJ, lista de empregados (com nome, função e CPF) que trabalharão diretamente no canteiro, cópia da CTPS dos empregados, além da cópia do Contrato Administrativo de prestação de serviços assinado entre as partes.

11.3. Autorizada a subcontratação parcial dos serviços, nos termos do item 11.1, deste Contrato, a CONTRATADA realizará a supervisão e coordenação das atividades da Subcontratada, respondendo perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais originalmente pactuadas.

11.4. É vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste Contrato Administrativo.

11.5. Será exigível da CONTRATADA a comprovação do cumprimento, pela subcontratada, das mesmas obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais por ela assumidas;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

DO DIÁRIO DE OBRAS

12.1. Caberá à CONTRATADA a elaboração e manutenção de "Diário de Obras", devidamente numerado e rubricado pela fiscalização do CONTRATANTE e pela CONTRATADA;


12.2. O "Diário de Obras" permanecerá disponível para escrituração no local da obra ou escritório da CONTRATADA e atenderá às seguintes características:

12.2.1. Será um documento único, enviado diariamente pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, para efeitos de ser assinado pela FISCALIZAÇÃO. Após a assinatura, o mesmo será devolvido à CONTRATADA, que deverá arquivar o documento impresso na obra;

12.2.2. Todas as folhas do Diário de Obras deverão ser assinadas por um representante da fiscalização do CONTRATANTE e pelo responsável técnico da CONTRATADA;



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



12.2.3. Deverá ser claro e objetivo, de modo a permitir a reconstituição dos fatos relevantes ocorridos na obra e que tenham influenciado de qualquer modo no seu andamento ou execução;

12.3. O "Diário de obras" conterà, no mínimo, os seguintes campos, que deverão ser preenchidos diariamente:

12.3.1. Nome da CONTRATADA;

12.3.2. Nome do CONTRATANTE;

12.3.3. Data do dia;

12.3.4. Prazo contratual, prazo decorrido e prazo remanescente;

12.3.5. Condições climáticas;

12.3.6. Condições das máquinas e dos equipamentos;

12.3.7. Número e categoria de empregados;

12.3.8. Ocorrências;

12.3.9. Assinaturas da CONTRATADA e do CONTRATANTE;

12.4. A CONTRATADA, obrigatoriamente, registrará no "Diário de Obras":

12.4.1. Falhas nos serviços de terceiros não sujeitos à sua ingerência;

12.4.2. Consultas à FISCALIZAÇÃO;

12.4.3. Datas de conclusão de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

12.4.4. Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;


12.4.5. Respostas às interpelações da fiscalização realizada pelo CONTRATANTE;

12.4.6. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou serviço;

12.4.7. Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



12.5. Serão objetos de registro obrigatório no "Diário de Obras" pelo FISCAL:

12.5.1. Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA no "Diário de Obras";

12.5.2. Observações sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista as especificações, prazos e cronogramas;

12.5.3. Soluções às consultas, lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondência simultânea para autoridade superior, quando for o caso;

12.5.4. Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

12.5.5. Determinação de providências para o cumprimento do objeto e especificações;

12.6. O "Diário de Obras" será rubricado em todas as páginas pelo responsável pela fiscalização do CONTRATANTE e pela CONTRATADA, ficando em poder do CONTRATANTE após a conclusão das obras/serviços.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DO CANTEIRO DE OBRAS

13.1. O canteiro de obras, a ser instalado pela CONTRATADA em local indicado e fornecido pelo CONTRATANTE, deverá respeitar todas as determinações constantes da NR18;

13.2. A CONTRATADA não permitirá, em hipótese alguma, a instalação de barracas ou quitandas na periferia do canteiro de obras, sendo de sua inteira responsabilidade a adoção de todas as medidas e providências para impedir tais instalações;

13.3. A CONTRATADA será responsável, até o final da obra, pela conservação das condições visuais, higiênicas e de segurança do canteiro de obras;

13.4. A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras:


13.4.1. 01 (uma) cópia completa dos projetos com Memorial Descritivo;

13.4.2. 01 (uma) cópia do Contrato Administrativo;

13.4.3. Diário de Obras;



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



13.5.4 O cronograma físico-financeiro onde se possam visualizar facilmente as programações e as posições atualizadas do serviço;

13.6. A CONTRATADA deverá retirar do canteiro de obras quaisquer materiais porventura impugnados pelo CONTRATANTE;

13.7. A CONTRATADA será responsável pela manutenção da ordem nas áreas sob sua responsabilidade;

13.8. O CONTRATANTE, em hipótese alguma, responderá por eventuais danos ou perdas de materiais e equipamentos da CONTRATADA que venham a ocorrer em seu canteiro de obras;

13.9. Todas as instalações provisórias deverão ser desmontadas e retiradas do local, ao término da obra pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DAS DEMOLIÇÕES E REPOSIÇÕES

14.1. A CONTRATADA deverá executar, às suas expensas, as demolições e as remoções de qualquer natureza, pré-identificadas ou não, que lhe forem indicadas pela FISCALIZAÇÃO, para permitir a execução da obra;

14.2. Os serviços de demolições deverão ser executados de forma manual, cuidadosa e progressivamente, utilizando-se de ferramentas adequadas;

14.3. O uso de ferramentas motorizadas dependerá de prévia autorização do CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA adotar todas as medidas necessárias para evitar queda de materiais no momento das demolições;

14.4. Os entulhos e os materiais não sujeitos a reaproveitamento, provenientes das demolições, bem como o material inservível resultante dos serviços objeto deste instrumento, serão transportados pela CONTRATADA e levados para local apropriado, às suas expensas;

14.5. O material retirado sujeito a reaproveitamento será transportado e devidamente armazenado pela CONTRATADA, às suas expensas, em local determinado pelo responsável pela FISCALIZAÇÃO;

14.6. Os locais onde estejam sendo realizados os serviços devem ser isolados para o trânsito de pedestres e veículos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
DAS INTERFERÊNCIAS


Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8302

Site : www.juina.mt.gov.br

E-mail: licitacao@juina.mt.gov.br



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



15.1. Consideram-se interferências todas as instalações existentes e situadas na área de implementação das obras, em posição tal que dificultem ou impossibilitem os serviços necessários à execução das mesmas;

15.2. O CONTRATANTE, por meio de sua fiscalização, fornecerá as indicações que dispuserem sobre as interferências existentes, podendo, entretanto, ocorrerem outras, não planejadas, cuja solução deverá ser programada de forma a não prejudicar o início previsto, nem o cronograma das obras;

15.3. Caberá à CONTRATADA investigar e checar as informações relativas às interferências antes da execução dos serviços;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
DA LIMPEZA DA OBRA

16.1. A CONTRATADA deverá entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservação.

16.2. Todo o entulho deverá ser removido diariamente pela CONTRATADA, observando os seguintes cuidados:

16.3. Os entulhos e os materiais não sujeitos a reaproveitamento serão transportados pela CONTRATADA e levados para local apropriado;

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

17 O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste Contrato Administrativo por determinação legal, obriga-se á:


17.1. Fornecer, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da assinatura do Contrato Administrativo, as informações necessárias para que a CONTRATADA possa executar plenamente o objeto contratado;

17.2. Colaborar com a CONTRATADA, fornecendo os subsídios necessários para execução dos serviços e prestando as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou responsável técnico da CONTRATADA;

17.3. Determinar a prioridade dos serviços e solucionar quaisquer casos concernentes a esses assuntos;



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



17.4. Realizar os pagamentos devidos pela execução do Contrato Administrativo, nos termos e condições previstos nas CLÁUSULAS QUARTA e SEXTA, deste Contrato;

17.5. Permitir o acesso dos empregados autorizados da CONTRATADA às instalações físicas do CONTRATANTE, nos locais e na forma necessários para a execução dos serviços;

17.6. Liberar os acessos necessários à execução da obra e a movimentação dos funcionários e equipamentos da CONTRATADA;

17.7. Entregar à CONTRATADA, toda a documentação necessária para obtenção do Alvará de Construção;

17.8. Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições de realização do presente Contrato Administrativo, notificando imediatamente a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

17.9. Fornecer à CONTRATADA, mediante solicitação, atestado de capacidade técnica, quando o fornecimento do objeto atender satisfatoriamente os prazos de entrega, qualidade e demais condições previstas neste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
DA GARANTIA CONTRATUAL


18.1. A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, com base no art. 56, §§ 2.º e 3.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, antes da emissão da ordem de serviço, garantia de 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato, para o efetivo cumprimento do mesmo, na forma de apólice de seguro garantia em favor do CONTRATANTE.

18.2. A ausência de apresentação da garantia pela CONTRATADA, no prazo estipulado nesta cláusula, se configura como hipótese de pendência impeditiva do pagamento, nos termos do subitem 6.3., deste Contrato, sem prejuízos das sanções contratuais e legais aplicáveis à matéria.

18.3. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, a CONTRATADA deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada pelo CONTRATANTE.



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



18.4. Após o cumprimento fiel e integral do Contrato Administrativo e recebimento definitivo do seu objeto, o CONTRATANTE liberará a CONTRATADA da garantia mencionada, neste Contrato.

18.5. A garantia prestada responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e pelas multas impostas, independentemente de outras cominações legais.

18.6. A garantia prevista neste Contrato deverá estar vigente até, pelo menos, 03 (três) meses após o término do prazo de execução dos serviços originariamente previstos, devendo ser reforçada na hipótese de prorrogação do mesmo, seja por força de Termo de Aditamento ao Contrato ou por suspensões de prazos previstas neste Contrato.

18.7. Poderá ser exigida garantia adicional, nos casos previstos no Edital do Processo de Licitação, no presente Contrato ou na legislação vigente aplicada a espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA
DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

19.1. Na forma das disposições estabelecidas na legislação vigente, o CONTRATANTE designará servidor, por meio de Portaria do Executivo específica para tal fim, para a fiscalização deste Contrato, tendo poderes, entre outros, para notificar a CONTRATADA sobre as irregularidades ou falhas que porventura venham a ser encontradas na execução deste Contrato.

19.2. Será permitida a contratação de terceiros para assistir e subsidiar a fiscalização com informações pertinentes a essa atribuição.

19.3. As exigências da fiscalização se basearão nas especificações e nas Normas vigentes.


19.4 Os serviços objeto deste Contrato deverão se desenvolver em regime de estreito entendimento entre a equipe de trabalho e a fiscalização, incumbindo a esta acompanhar e verificar a perfeita execução do Contrato Administrativo, em todas as suas fases, competindo-lhe, primordialmente:

19.4.1. Acompanhar o cumprimento dos prazos de execução;

19.4.2. Transmitir à CONTRATADA instruções, e comunicar alterações de prazos, cronogramas de execução e especificações do projeto, quando for o caso;



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



19.4.3. Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do Contrato Administrativo, determinando as providências necessárias à correção de falhas, irregularidades e/ou defeitos, podendo ainda suspender-lhes a execução, sem prejuízos das sanções contratuais legais;

19.4.4. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o Contrato Administrativo, termo de referência, orçamentos, cronogramas, correspondências, entre outros;

19.4.5. Dar imediata ciência a seus superiores dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;

19.4.6. Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do Contrato Administrativo;

19.4.7. Promover, com a presença de preposto da CONTRATADA, a verificação dos serviços e fornecimentos já realizados, emitindo a competente habilitação para o recebimento de pagamentos, através de TERMO DE ACEITE e aprovação dos Boletins de Medição;

19.4.8. Esclarecer prontamente as dúvidas da CONTRATADA, solicitando ao setor competente do CONTRATANTE, se necessário, parecer de especialistas;

19.4.9. Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos documentos de referência, bem como nas demais informações e instruções complementares do instrumento contratual;

19.4.10. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da CONTRATADA, ou da subcontratada, que não estiver devidamente identificado, que embaraçar ou dificultar a atuação da fiscalização ou, ainda, que não corresponda, técnica ou disciplinarmente, às exigências do CONTRATANTE;

19.4.11. Fiscalizar a obrigação da CONTRATADA de manter, durante toda a execução do Contrato Administrativo, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições legais para a contratação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias resultantes da execução do Contrato Administrativo;

19.4.12. Examinar as Carteiras Profissionais ou outro instrumento legal dos empregados alocados a seu serviço, para comprovar o vínculo profissional;

19.4.13. Aprovar as substituições de materiais porventura aconselháveis ou necessárias;


Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8302

Site : www.juina.mt.gov.br

E-mail: licitacao@juina.mt.gov.br



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



19.4.14. Expedir por escrito as determinações e comunicações dirigidas à CONTRATADA, para que sejam providenciados os respectivos atendimentos;

19.4.15. Elaborar relatórios de visitas à obra;

19.4.16. Relatar oportunamente, ao CONTRATANTE, ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras ou inconveniências a terceiros;

19.4.17. Efetuar, com a presença da CONTRATADA, as medições dos serviços efetuados e certificar as respectivas faturas;

19.4.18. Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua retirada do canteiro de obra;

19.4.19. Rejeitar qualquer serviço considerado não aceitável, no todo ou em parte, o qual deverá se refeito ou reparado, às expensas da CONTRATADA e nos prazos estipulados;

19.4.20. Emitir pareceres relativos à execução do Contrato Administrativo, em especial à aplicação de sanções e alterações do Contrato Administrativo;

19.4.21. Verificar e atestar os serviços, bem como conferir, visitar e encaminhar para pagamento as medições e faturas emitidas pela CONTRATADA;

19.4.22. Promover reuniões com o responsável técnico da CONTRATADA, para tratar de assuntos relacionados à obra, tais como: atividades desenvolvidas no período, acompanhamento do cronograma físico, programação das atividades para o período seguinte, recursos materiais e humanos disponíveis e necessários, alterações de projeto, programação financeira da obra, entre outros;

19.5. A fiscalização, pelo CONTRATANTE, não desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto contratual;

19.5.1. A ausência de comunicação, por parte do CONTRATANTE, sobre irregularidades ou falhas, não exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas neste Contrato Administrativo;

19.6. A adoção de soluções técnicas divergentes do indicado no projeto ou no memorial descritivo devem ser previamente aprovadas pela fiscalização;

19.6.1 A fiscalização não permitirá que a CONTRATADA execute tarefas em desacordo com as preestabelecidas;

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8302

Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: licitacao@juina.mt.gov.br



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



19.7. O CONTRATANTE poderá recusar, sustar e/ou determinar a substituição de bens ou desfazimento/refazimento de serviços que não estejam sendo ou não tenham sido fornecidos ou executados de acordo com as Normas Técnicas e/ou em conformidade com as condições deste Contrato Administrativo ou do processo de Licitação que o originou, ou ainda que atentem contra a segurança de terceiros ou de bens:

19.7.1. Qualquer bem ou serviço considerado não aceitável, no todo ou em parte, deverá ser refeito, reparado ou substituído pela CONTRATADA, às suas expensas;

19.7.2. A não aceitação de algum bem ou serviço, no todo ou em parte, não implicará na dilação do prazo de execução, salvo expressa concordância do CONTRATANTE, nos caso permitidos e previstos em lei.

19.8. O CONTRATANTE poderá determinar o afastamento momentâneo, de suas dependências ou do local da execução do Contrato Administrativo, de empregados ou prepostos da CONTRATADA, cuja permanência venha embarçar ou dificultar a ação fiscalizadora;

19.9. Para fins de fiscalização, o CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA, a qualquer tempo, os documentos relacionados com a execução do presente Contrato Administrativo.

19.10. A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa ação da fiscalização, durante a vigência do Contrato Administrativo, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e aos locais dos serviços em execução, atendendo às observações e exigências apresentadas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA

DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas na Lei Federal n.º 8.666/93, as quais poderão vir a ser aplicadas após o prévio e devido processo administrativo, assegurando-lhe, sempre, o contraditório e a ampla defesa;

20.2. Em caso de inadimplemento parcial ou total de obrigações pela CONTRATADA, e não sendo suas justificativas aceitas pelo CONTRATANTE, àquela poderão ser aplicadas, observado o disposto no item anterior, as seguintes penalidades:

20.2.1. Multa;



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



20.2.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 05 (cinco) anos;

20.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes desta punição e até que seja promovida sua reabilitação perante a Administração Pública Municipal, ora CONTRATANTE;

20.2.4. Descredenciamento do sistema de registro cadastral;

20.3. Nas hipóteses de aplicação das sanções previstas nos subitens 20.2.2. a 20.2.4., deste Contrato, estas serão impostas à CONTRATADA cumulativamente com multa;

20.4. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do Contrato Administrativo, sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

20.4.1. 10% (dez por cento) sobre o valor total Contrato, em caso de descumprimento total da obrigação;

20.4.2. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30.º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor total da parte do serviço não realizado;

20.4.3. 0,7% (sete décimos por cento) por cada dia de atraso subsequente ao 30.º (trigésimo), sobre o valor da parte do serviço não realizado.

20.5. A aplicação de multa à CONTRATADA não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato Administrativo e aplique as demais sanções previstas no Edital do Processo de Licitação, neste Contrato e na Lei Federal n.º 8.666/93.

20.6. Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, ou serem deduzidas do pagamento a ser efetuado pelo CONTRATANTE, caso este deva ocorrer dentro daquele prazo:

20.6.1 Na hipótese de ausência de adimplemento voluntário e impossibilidade de dedução, as multas poderão ser cobradas judicialmente, a critério do CONTRATANTE.

20.7. A aplicação de multas não tem caráter compensatório, e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e/ou danos decorrentes das infrações cometidas.


Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8302

Site : www.juina.mt.gov.br

E-mail: licitacao@juina.mt.gov.br



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



20.8. Os custos correspondentes a danos e/ou prejuízos causados por culpa ou dolo da CONTRATADA deverão ser ressarcidos ao CONTRATANTE no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação administrativa, sob pena de, sem prejuízo do ressarcimento, serem considerados como hipótese de inadimplemento contratual, sujeita, portanto, à aplicação das sanções administrativas previstas nesta Cláusula.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA
DA RESCISÃO

21.1. A Rescisão do presente Contrato poderá ser:

21.1.1. determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, quando verificado:

21.1.1.1. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

21.1.1.2. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

21.1.1.3. a lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

21.1.1.4. o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;

21.1.1.5. a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;

21.1.1.6. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no Edital do Processo de Licitação e no Contrato Administrativo;

21.1.1.7. o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

21.1.1.8. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1.º, do art. 67, da Lei Federal n.º 8.666/93;

21.1.1.9. a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;


Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8302

Site : www.juina.mt.gov.br

E-mail: licitacao@juina.mt.gov.br



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



21.1.1.10. a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;

21.1.1.11. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do Contrato Administrativo;

21.1.1.12. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato Administrativo;

21.1.1.13. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato Administrativo.

21.1.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no Processo da Licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

21.1.3. judicial, nos termos da legislação;

21.1.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

21.2. Se não verificada a culpa da CONTRATADA, será a mesma ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a devolução de garantia, pagamentos devidos pela execução do Contrato Administrativo até a data da rescisão e pelo custo da desmobilização, quando a rescisão ocorrer com base:

21.2.1. em razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato Administrativo;

21.2.2. em supressão, por parte do CONTRATANTE, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do Contrato Administrativo além do limite permitido no § 1.º, do art. 65, da Lei Federal n.º 8.666/93;


21.2.3. em suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO



21.2.4. em atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

21.2.5. na não liberação, por parte do CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

21.2.6. na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato Administrativo.

21.3. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato Administrativo, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo.

21.4. A rescisão determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93:

21.4.1. assunção imediata do objeto do Contrato Administrativo, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio do CONTRATANTE;

21.4.2. ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do Contrato Administrativo, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V, do art. 58, da Lei Federal n.º 8.666/93;

21.4.3. execução da garantia contratual, para ressarcimento do CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos;

21.4.4. retenção dos créditos decorrentes do Contrato Administrativo até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE.

21.5. Nos casos de rescisão determinada por ato unilateral, ou, amigável, por acordo entre as partes, fica a critério do CONTRATANTE, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.

21.6 É permitido ao CONTRATANTE, no caso de concordata do contratado, manter o Contrato Administrativo, podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais.

21.7. Na hipótese de rescisão amigável, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do Secretário Municipal de Finanças e Administração.


Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8302

Site : www.juina.mt.gov.br

E-mail: licitacao@juina.mt.gov.br



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



21.8. A rescisão com base no atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento permite à assunção imediata do objeto do Contrato Administrativo, no estado e local em que se encontrar, a critério e por ato próprio do CONTRATANTE.

21.9. Constitui também motivo de rescisão do Contrato Administrativo o fato da CONTRATADA manter em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos de idade, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7.º, da CF/88, com redação dada pela Lei Federal n.º 9.854/99.

21.10. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo de Licitação, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA
DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

22.1. A utilização de mão de obra, pela CONTRATADA, para execução dos serviços objeto do presente Contrato Administrativo não ensejará, em nenhuma hipótese, vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

22.2. Fica garantido o direito de regresso do CONTRATANTE, perante a CONTRATADA, para ressarcimento de toda e qualquer despesa trabalhista ou previdenciária que venha a ser condenado a pagar, na eventual hipótese de vir a ser demandado judicialmente por qualquer empregado ou subcontratado da CONTRATADA relativamente à execução do objeto contratual.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA
DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

Integram o presente Contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no Edital do processo de Licitação que o originou, referido no preâmbulo deste Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA
DAS OMISSÕES E DÚVIDAS CONTRATUAIS

Nos casos de omissões e dúvidas oriundas do presente Contrato, prevalecem às disposições editalícias sobre as contratuais - salvo se de forma diversa for, expressamente, disposto no Edital do Processo de Licitação - e as legais sobre aquelas, em especial, as constantes da Lei Federal n.º 8.666/1993, e suas alterações posteriores, e demais legislações em vigor, sendo que as normas e

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8302

Site : www.juina.mt.gov.br

E-mail: licitacao@juina.mt.gov.br



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



cláusulas do Edital, do presente Contrato e da legislação em vigor coexistem, completando-se e conformando-se, uma a outra, como norma a ser seguida por ambas as partes e serão sempre interpretadas em favor do interesse público do CONTRATANTE.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA
DO REGISTRO DO CONTRATO

O presente Contrato Administrativo deverá ser registrado no CREA/MT, de acordo com o que determina a Lei Federal n.º 5.194/66 e a Resolução n.º 425, de 18 de dezembro de 1998, do CONFEA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA
DA PUBLICAÇÃO RESUMIDA DO CONTRATO

A publicação do extrato do presente Contrato Administrativo no Diário Oficial de Contas, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE-MT será providenciada até o 5.º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, que é condição indispensável para sua eficácia, a teor do art. 61, Parágrafo Único, da Lei Federal n.º 8.666/93, correndo as despesas às custas do CONTRATANTE.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA
DO PROCESSO LICITATÓRIO

Este Contrato Administrativo foi objeto de Processo de Licitação da Tomada de Preços n.º 003/2020, realizada pela Administração Pública do Poder Executivo do Município de Juína-MT.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA
DO FORO

As partes estabelecem o Foro da Comarca de Juína, Estado de Mato Grosso, para dirimir quaisquer questões emergentes ou remanescentes do presente Contrato Administrativo, que não for possível ser solucionado extrajudicial ou amigavelmente, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudanças de domicílio de qualquer das partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

29.1. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos perante terceiros pela CONTRATADA, ou seus prepostos, ainda que vinculados à execução do presente Contrato;

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8302

Site : www.juina.mt.gov.br

E-mail: licitacao@juina.mt.gov.br



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



29.2. A inadimplência da CONTRATADA, com relação a quaisquer custos, despesas, tributos, exigências ou encargos previstos neste Contrato Administrativo, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato Administrativo.

29.3. Não caracterizam novação eventuais variações do valor contratual resultantes de revisão de preços, de compensações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas ou, ainda, de alterações de valor em razão da aplicação de penalidades.

29.4. As partes se obrigam a manter, durante toda a execução do presente Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas no processo licitatório.

29.5. A Administração Municipal, ora CONTRATANTE, poderá revogar o presente Contrato Administrativo com base no interesse público, devendo anulá-lo de ofício ou mediante provocação de terceiros, caso constatado vício de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade.

29.6. As partes DECLARAM que este Contrato Administrativo de Obras e Serviços de Engenharia corresponde à manifestação final, completa e exclusiva do concerto entre elas celebrado, sendo que, por estarem de pleno e comum acordo, foi mandado elaborar e digitar o presente Instrumento Contratual, assinando-o em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direito, juntamente com 02 (duas) testemunhas instrumentárias, revestindo o presente Contrato Administrativo com eficácia título executivo extrajudicial nos termos da Lei Civil e Processo Civil, bem como da legislação civil vigente.

Juína-MT, 30 de Março de 2020


MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT
CNPJ/MF N.º 15.359.201/0001-57
ALTIR ANTONIO PERUZZO
Prefeito Municipal


A. A. DALMASSO SERVIÇOS - ME
CNPJ/MF N.º 97.531.095/0001-01
Altair Antonio Dalmasso
Representante Legal

TESTEMUNHAS:


Leda Maria de Souza Villça
CPF. 040.508.968-69


Marcelo Antonio Alves Garcia
CPF. 157.877.628-78

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8302

Site : www.juina.mt.gov.br

E-mail: licitacao@juina.mt.gov.br



período que perdurar as medidas temporárias e emergenciais de enfrentamento e prevenção do de contágio pelo Novo Coronavírus - COVID-19;

DECRETA:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º Este Decreto regulamenta a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento e a antecipação de feriados e o Banco de Horas, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do de Juína, Estado de Mato Grosso, durante o período que perdurar as medidas temporárias e emergenciais de enfrentamento e prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus - COVID-19, com base nas disposições da Medida Provisória n.º 927, de 22 de março de 2020.

Art. 2.º Para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes da Pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19, e para evitar danos ao erário público em detrimento de toda a coletividade, com o pagamento de servidores públicos sem a devida contraprestação de serviços públicos, poderão ser adotadas pela Administração Pública Direta e Indireta do de Juína, Estado de Mato Grosso, dentre outras, as seguintes medidas:

- I - a antecipação de férias individuais;
- II - a concessão de férias coletivas;
- III - o aproveitamento e a antecipação de feriados; e
- IV - o Banco de Horas;

CAPÍTULO II DA ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

Art. 3.º Durante o período que perdurar as medidas temporárias e emergenciais de enfrentamento e prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus - COVID-19, a Administração Pública Municipal informará ao Servidor Público Municipal sobre a antecipação de suas férias, por escrito ou por meio eletrônico, com a indicação do período a ser gozado.

§ 1.º As férias:

- I - não poderão ser gozadas em períodos inferiores a 05 (cinco) dias corridos; e
- II - poderão ser concedidas por ato da Administração Pública Municipal, ainda que o período aquisitivo não tenha transcorrido em sua integralidade.

§ 2.º Adicionalmente, a Administração Pública Municipal poderá antecipar períodos futuros de férias, prevalecendo para todos os efeitos legais, a supremacia do direito da Administração Pública.

§ 3.º Os servidores públicos que pertençam ao grupo de risco do Novo Coronavírus - COVID-19 serão priorizados para o gozo de férias, individuais ou coletivas, nos termos do presente Decreto.

Art. 4.º Durante o período que perdurar as medidas temporárias e emergenciais de enfrentamento e prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus - COVID-19, a Administração Pública Municipal poderá suspender as férias ou licenças não remuneradas dos profissionais da área de saúde ou daqueles que desempenhem funções reputadas essenciais para o enfrentamento e a prevenção em questão, mediante comunicação formal ao servidor.

Art. 5.º Para as férias concedidas durante o período que perdurar as medidas temporárias e emergenciais de enfrentamento e prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus - COVID-19, a Administração Pública Municipal poderá optar por efetuar o pagamento do adicional de 1/3 de férias após sua concessão, até a data em que é devida a gratificação natalina, prevista no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Juína-MT.

CAPÍTULO III DA CONCESSÃO DE FÉRIAS COLETIVAS

Art. 6.º Durante o período que perdurar as medidas temporárias e emergenciais de enfrentamento e prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus - COVID-19, a Administração Pública Municipal poderá, a seu critério, conceder férias coletivas e deverá notificar o conjunto de Servidores Públicos afetados.

Art. 7.º Fica dispensada a comunicação prévia aos sindicatos representativos da categoria profissional.

CAPÍTULO IV DO APROVEITAMENTO E A ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS

Art. 8.º Durante o período que perdurar as medidas temporárias e emergenciais de enfrentamento e prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus - COVID-19, a Administração Pública Municipal poderá antecipar o gozo de feriados não religiosos federais, estaduais e municipais e deverão notificar, por escrito ou por meio eletrônico, o conjunto de Servidores Públicos, mediante indicação expressa dos feriados aproveitados.

§ 1.º Os feriados a que se refere o caput. do presente artigo, poderão ser utilizados para compensação do saldo em Banco de Horas.

§ 2.º O aproveitamento de feriados religiosos dependerá de concordância do Servidor Público.

CAPÍTULO V DO BANCO DE HORAS

Art. 9.º Durante o período que perdurar as medidas temporárias e emergenciais de enfrentamento e prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus - COVID-19, ficam autorizadas a interrupção das atividades pela Administração Pública Municipal e a constituição de regime especial de compensação de jornada, por meio de Banco de Horas, em favor da Administração Pública Municipal ou do Servidor Público, para a compensação no prazo de até 18 (dezoito) meses, contados da data de encerramento do referido período que perdurar as medidas temporárias e emergenciais.

§ 1.º A compensação de tempo para recuperação do período interrompido poderá ser feita mediante prorrogação de jornada em até 02 (duas) horas, que não poderá exceder 10 (dez) horas diárias.

§ 2.º A compensação do saldo de horas poderá ser determinada pela Administração Pública Municipal.

§ 3.º Em todos os casos deverá prevalecer o interesse público, de forma a evitar danos ao erário público em detrimento de toda a coletividade, com o pagamento de servidores públicos sem a devida contraprestação de serviços públicos.

CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10.º A antecipação de férias individuais será determinada via portaria do departamento competente. A concessão de férias coletivas, o aproveitamento e a antecipação de feriados e a implantação do regime especial de compensação de jornada por meio de Banco de Horas, serão determinados, deferidos ou indeferidos, por despacho motivado e fundamentado do Prefeito Municipal.

Art. 11.º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 12.º Revogam-se as disposições em contrário.

Juína-MT, 24 de março de 2020.

ALTIR ANTONIO PERUZZO
Prefeito Municipal

REGISTRADO e PUBLICADO por afixação na data supra no local de costume.

EXTRATO DO CONTRATO 042/2020

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº: 042/2020
Data Emissão do Contrato: 30/03/2020
Processo: Tomada de Preços nº 003/2020
Contratado: A. A. DALMASSO SERVIÇOS - ME

Valor: R\$454.186,75 (Quatrocentos e cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos)

Vigência: 30/03/2020 a 30/03/2021

Dotação: 3121	
Órgão: 03 -	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: 150 -	Bloco de investimentos
Função: 10 -	Saúde
Sub Função: 301 -	Atenção básica
Programa: 0013 -	Atenção básica
Projeto/Atividade: 1302 -	Manutenção Construção de Unidades Saúde em Família
Elemento Despesa: 44.90.51.00 -	Obras e instalações

Objeto: Constitui objeto do presente Contrato Administrativo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MÓDULO 06, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO

ALTIR ANTONIO PERUZZO
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO 025/2020

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº: 025/2020
Data Emissão do Contrato: 02/03/2020



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUÍNA

CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300
www.juina.mt.gov.br



Nota de pré-empenho nº: 4213/2020

Status: Liberado

Data do pré-empenho: 06/04/2020

Especificação: TOMADA DE PREÇO 003/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MÓDULO 06, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,

Processo:

Credor: 11339 - A. A. DALMASSO SERVICOS - ME.

CNPJ/CPF: 97.531.095/0001.01

Endereço: CHACARA DALMASSO

Nº: 1

Cidade: JUÍNA

UF: MT

CEP: 78.320.000

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal: 13057790400

Telefone: (066) 3566-8345

Fax:

Banco: Caixa Economica Federal

Agência: 3435

Conta: 105-6

Dotacao:	3121	- MANUTENCAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDADES SAUDE DA FAMILIA
Orgão:	03	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	150	- FMS/BLOCO DE INVESTIMENTOS
Função:	10	- SAUDE
Sub-função:	301	- ATENCAO BASICA
Programa:	0013	- ATENÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	1302	- MANUT.REF.,CONSTRUCAO DE UNIDADES SAUDE DA FAMILIA
Natureza Despesa:	4490.51.00.00.00	- OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recursos:	192000000	- Alienacao de Bens

Sub-Elemento:

91 - - OBRAS EM ANDAMENTO

Item/Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Total com desc
470905 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS DO BAIRRO MÓDULO 06, NO MUNICÍPIO DE JUÍNA MATO GROSSO.		1,0000	R\$454.186,7500	R\$ 454.186,75

Saldo da dotação:	R\$ 650.000,00	Valor total dos itens:	R\$ 454.186,75
Saldo reservado:	R\$ 454.186,75	Valor reservado:	R\$ 454.186,75
		Valor a reservar:	R\$ 195.813,25
		Valor total dos itens:	R\$ 454.186,75
		Valor a ser empenhado:	R\$ 454.186,75

Valor por extenso: Quatrocentos e cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e seis Reais e setenta e cinco centavos

Obs.:

Autorizo que sejam efetuadas as despesas acima relacionadas tendo o total de R\$ 454.186,75 valor este, utilizado para custeio da Licitação Tomada de Preço 00003/2020 utilizando-se dos comprovantes cabíveis.

JUÍNA, 06 de abril, de 2020



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



DECLARAÇÃO


Eu, MARCELO ANTONIO ALVES GARCIA, portador do RG nº 22.582.681-1 SSP-SP e o CPF nº 157.877.628-78, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Juína/MT– DECLARO, para fins de direito, junto a Empresa **A. DALMASSO SERVIÇOS - ME**, inscrita no CNPJ nº 97.531.095/0001-01, que recebi a Título de GARANTIA DE EXECUÇÃO, de acordo com o Contrato Administrativo de Obras e Serviços de Engenharia nº **042/2020**, Tomada de Preço nº: **003/2020**, a APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº: **014142020001107750142913**, ENDOSSO: **000000**; CONTROLE Nº: **1372938**; emitida pela **BERKLEY INTERNACIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A**, no valor de R\$ **22.709,33** (Vinte Dois Mil, Setecentos e Nove Reais e Trinta e Três Centavos) com Vigência em **29/06/2020 à 29/09/2021**. O objeto da fiança refere-se à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MODULO 06, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICIPIO DE JUÍNA – ESTADO DO MATO GROSSO. Após o cumprimento fiel e integral do contrato e recebimento definitivo do seu objeto, a administração devolverá à contratada a garantia mencionada.

Por se expressão de verdade firmo o presente em 03 (três) vias de igual teor.

Prefeitura Municipal de Juína – MT, 16 de Julho de 2020.


Marcelo A. Alves Garcia
Secretário de Finanças e ADM.
Port. 003/2017

RESULTADO DA APÓLICE/ENDOSSO - N°: 014142020001107750142913000000



Tipo de Registro:	1
Código do Ramo:	0775
Tipo de Movimento:	0001 - Emissão de apólice
Referência da Emissão:	2 - Emissões com Outras Referências
Tipo de Segurado:	1 - Pessoa Jurídica
CNPJ/CPF Segurado:	15.359.201/0001-57
Tipo Tomador:	1 - Pessoa Jurídica
CNPJ/CPF Tomador:	97.531.095/0001-01
Razão Social do Segurado:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
Data do Envio:	16/07/2020
Data da Emissão:	14/07/2020
Data de Início da Vigência:	29/06/2020
Data de Fim de Vigência:	29/09/2021
Código da Moeda:	790
Prêmio Emitido(Moeda):	426,50
Prêmio Emitido(R\$):	426,50
Adicional de Fracionamento:	0,00
Custo de Apólice:	0,00
IOF:	0,00
N° de Registro do Produto:	15414.902037/2013-11

[Voltar](#)