



POLI Engenharia e Comércio Ltda.

Projetos - Construções - Topografia

CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT - Tel.: 66 3566-1191

e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br



À

Comissão Permanente de Licitação – CPL

Município de Juína/MT

Carta Convite nº: 004/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação do Centro Cirúrgico do Hospital Municipal de Juína Dr. Hideo Sakuno, Município de Juína – Estado de Mato Grosso

Abertura: 02/07/2019 às 10:00 horas (horário local)

CARTA PROPOSTA

Tendo examinado o Edital, nós, Poli Engenharia e Comércio Ltda, Inscrita no CNPJ sob nº 01.379.965/0001-08 e Inscr. Estadual nº 13.025.084-8, com sede social na Avenida Nove de Maio, nº 620N – Centro, Juína – MT, por Intermédio de seu representante legal o Sr. Luiz Carlos Ioris, residente e domiciliado na Avenida Nove de maio, nº 620N – Centro, Juína – MT, Portador da Carteira de Identidade nº 1.996.861, e do CPF nº. 408.449.359-72, apresentamos a presente proposta para Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação do Centro Cirúrgico do Hospital Municipal de Juína Dr. Hideo Sakuno, Município de Juína – Estado de Mato Grosso. Edital Carta Convite nº: 004/2019:

- Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
- Prazo de execução: 90 (noventa) dias;
- PREÇO GLOBALR\$290.224,66
(Duzentos e noventa mil, duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos).

Juína/MT, 01 de Julho de 2019

POLI Engenharia e Comércio Ltda.
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est. 13.025.084-8

Luiz Carlos Ioris

RG nº 1.996.861 SSP/PR

Poli Engenharia e Comércio Ltda.

CNPJ: 01.379.965/0001-08

LUIS CARLOS IORIS
CREA 3702-MT



POLI Engenharia e Comércio Ltda.

Projetos - Construções - Topografia

CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT - Tel.: 66 3566-1191

e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br

P. M. JUÍNA
Fls. 333
Rub.

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
Obra: REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUÍNA
Município: JUÍNA / MT
Local: AV. CRISTIANE CASQUET C/ RUA PERPÉtua DE OLIVEIRA JOAQUIM, QUADRA 06
Bairro: MÓDULO PIONEIRO
Data: Maio/2019

TABELAS DE REFERÊNCIA: ⁽¹⁾CAIXA/SINAPI/MT - ABRIL/2019 (Não Desonerado)

BDI (Utilizado): 20,37% (Serviços) Encargos Sociais: 115,70%
Área de Reforma: 310,61 m² Preço médio (R\$/m²) = 795,31
Área de Ampliação: 54,31 m²

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO SINAPI ⁽¹⁾	CUSTO DE REFERÊNCIA (R\$)	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		PREÇO (R\$)	
						DIRETO	B.D.I.	UNITÁRIO	TOTAL
1.	-	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.1	Composição Auxiliar nº 001	2.805,88	Administração local da obra através de serviços técnicos e de controle tecnológico.	und.	1,00	2.805,88	571,55	3.377,43	3.377,43
2.	-	-	SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	74209/001	529,16	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (Proporção: 8Y x 5Y = 1,60m x 1,00m - 1,0 unidade).	m ²	1,60	529,16	107,78	636,94	1.019,10
2.3	98458	63,71	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA	m ²	33,30	63,71	12,97	76,68	2.553,44
2.4	99059	34,79	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES (Na área de Ampliação da Edificação)	m	20,00	34,79	7,08	41,87	837,40
3.	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
3.1	97622	42,38	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m ³	5,670	42,38	8,63	51,01	289,22
3.2	97641	3,71	REMOÇÃO DE FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m ²	172,48	3,71	0,75	4,46	769,26
3.3	97644	6,85	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (para substituição).	m ²	40,32	6,85	1,39	8,24	332,23
3.4	97645	19,93	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (para substituição).	m ²	9,00	19,93	4,05	23,98	215,82
3.5	97634	8,76	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. (Piso e Azulejo)	m ²	303,33	8,76	1,78	10,54	3.197,09
3.6	72897	19,26	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m ³	51,170	19,26	3,92	23,18	1.186,10
3.7	72900	6,22	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m ³	51,170	6,22	1,26	7,48	382,74
4.	-	-	REPARO EM JUNTAS, TRINCAS E RACHADURAS						
4.1	11622	55,73	APLICAÇÃO DE SELANTE EM JUNTAS DE DILATAÇÃO A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO, NO LOCAL DE MOVIMENTAÇÃO ESTRUTURAL (juntas aparentes no RPA)	kg	6,000	55,73	11,35	67,08	402,48
4.2	83730	187,53	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM (trincas e rachaduras aparentes em paredes)	m ²	10,00	187,53	38,19	225,72	2.257,20
5.	-	-	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA						
5.1	-	-	SAPATAS E VIGAS BALDRAME						
5.1.1	96536	44,25	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	m ²	47,16	44,25	9,01	53,26	2.511,74
5.1.2	98228	49,53	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA.	m	46,00	49,53	10,08	59,61	2.742,06
5.1.3	96544	10,75	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	kg	88,000	10,75	2,18	12,93	1.137,84
5.1.4	96545	10,27	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	kg	114,300	10,27	2,09	12,36	1.412,74
5.1.5	96546	8,39	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	kg	88,100	8,39	1,70	10,09	888,92
5.1.6	94964	312,63	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	m ³	9,000	312,63	63,68	376,31	3.386,79
5.1.7	74157/004	106,91	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES.	m ³	9,000	106,91	21,77	128,68	1.158,12
5.1.8	74106/001	9,76	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMOIS.	m ²	55,94	9,76	1,98	11,74	656,73
5.2	-	-	PILARES, VIGAS DE APOIO E LAJE						
5.2.1	92413	65,32	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.	m ²	57,96	65,32	13,30	78,62	4.556,81
5.2.2	92776	10,81	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	kg	228,000	10,81	2,20	13,01	2.966,28
5.2.3	92777	10,27	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	kg	57,000	10,27	2,09	12,36	704,52
5.2.4	92778	8,33	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	kg	375,040	8,33	1,63	10,02	3.757,90

POLI Engenharia e Comércio Ltda.
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

LUÍZ CARLOS IORIS
CREA 3702-MT



POLI Engenharia e Comércio Ltda.

Projetos - Construções - Topografia

CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT - Tel.: 66 3566-1191
e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br

P. M. JUÍNA

Fis. 334

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
Obra: REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUÍNA
Município: JUÍNA / MT
Local: AV. CRISTIANE CASQUET C/ RUA PERPÉtua DE OLIVEIRA JOAQUIM, QUADRA 06
Bairro: MÓDULO PIONEIRO
Data: Maio/2019

TABELAS DE REFERÊNCIA: ⁽¹⁾CAIXA/SINAPI/MT - ABRIL/2019 (Não Desonerado)

BDI (Utilizado): 20,37% (Serviços) Encargos Sociais: 115,70%
Área de Reforma: 310,61 m² Preço médio (R\$/m²) = 795,31
Área de Ampliação: 54,31 m²

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO SINAPI ⁽¹⁾	CUSTO DE REFERÊNCIA (R\$)	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		PREÇO (R\$)	
						DIRETO	S.D.I.	UNITÁRIO	TOTAL
5.2.5	94965	324,54	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m ³	5,600	324,54	66,10	390,64	2.187,58
5.2.6	92873	165,58	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	m ³	5,600	165,58	33,72	199,30	1.116,08
5.2.7	74202/002	79,65	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPa, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA.	m ²	41,33	79,65	16,22	95,87	3.962,30
6.	-	-	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNA E EXTERNA (PAREDES)						
6.1	-	-	Alvenaria de Elevação e Fechamento de vão de portas e janelas						12.051,42
6.1.1	87519	64,83	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m ²	143,98	64,83	13,20	78,03	11.234,75
6.2	-	-	Vergas						11.234,75
6.2.1	93182	21,78	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	m	11,40	21,78	4,43	26,21	816,67
6.2.2	93184	16,85	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	m	11,00	16,85	3,43	20,28	298,79
6.2.3	93194	21,49	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO	m	11,40	21,49	4,37	25,86	223,08
7.	-	-	COBERTURA						294,80
7.1	94210	37,61	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°.	m ²	90,00	37,61	7,66	45,27	8.604,40
7.2	92543	10,28	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m ²	90,00	10,28	2,09	12,37	4.074,30
7.3	94227	43,70	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m	50,00	43,70	8,90	52,60	1.113,30
7.4	94231	32,69	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m	20,00	32,69	6,65	39,34	2.630,00
8.	-	-	PISO						786,80
8.1	-	-	Preparo de Piso em Área de Ampliação						55.976,59
8.1.1	94342	83,82	ATERRO/REATERRO MANUAL DE VALAS E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	m ³	15,549	83,82	17,07	100,89	5.196,63
8.1.2	83534	494,81	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (E=8,0CM)	m ³	3,731	494,81	100,79	595,60	1.568,73
8.1.3	87620	25,04	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ADERIDO, ESPESSURA 2CM (REGULARIZAÇÃO)	m ²	46,64	25,04	5,10	30,14	2.222,18
8.2	-	-	Piso em Área de Reforma e Ampliação						1.405,72
8.2.1	72137	94,28	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m ²	149,01	94,28	19,20	113,48	50.779,96
8.2.2	73850/001	24,56	RODAPÉ PARA LIGAÇÃO PISO/PAREDE, H=10CM	m	93,00	24,56	5,00	29,56	16.909,65
8.2.3	72815	46,31	APLICAÇÃO DE TINTA À BASE DE EPÓXI SOBRE PISO.	m ²	149,01	46,31	9,43	55,74	2.749,08
8.2.4	87258	91,82	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² .	m ²	46,58	91,82	18,70	110,52	8.305,81
8.2.5	87259	82,12	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M ² E 10 M ² .	m ²	54,28	82,12	16,72	98,84	5.148,02
8.2.6	87260	76,24	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² .	m ²	76,37	76,24	15,33	91,77	5.365,03
8.2.7	73850/001	24,56	RODAPÉ EM REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO, H=10CM (EMBTUIDO EM PAREDE)	m	179,09	24,56	5,00	29,56	7.008,47
9.	-	-	ESQUADRIAS						5.293,90
9.1	-	-	JANELAS DE ALUMÍNIO						38.820,61
9.1.1	85010	581,32	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, COM VIDRO (Óculo com vidro de correr)	m ²	1,08	581,32	118,41	699,73	5.790,60
9.1.2	94581	829,94	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA	m ²	5,04	829,94	169,05	998,99	755,70
9.2	-	-	PORTAS DE MADEIRA						5.034,90
9.2.1	90843	790,96	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO	und	7,00	790,96	161,11	952,07	21.022,31

POLI Engenharia e Comércio Ltda.
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702-MT



POLI Engenharia e Comércio Ltda.

Projetos - Construções - Topografia

CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT - Tel.: 66 3566-1191

e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br



Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
Obra: REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUÍNA
Município: JUÍNA / MT
Local: AV. CRISTIANE CASQUET C/ RUA PERPÉtua DE OLIVEIRA JOAQUIM, QUADRA 06
Bairro: MÓDULO PIONEIRO
Data: Maio/2019

TABELAS DE REFERÊNCIA: ⁽¹⁾CAIXA/SINAPI/MT - ABRIL/2019 (Não Desonerado)

BDI (Utilizado): 20,37% (Serviços) Encargos Sociais: 115,70%

Área de Reforma: 310,61 m² Preço médio (R\$/m²) = 795,31
Área de Ampliação: 54,31 m²

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO SINAPI ⁽¹⁾	CUSTO DE REFERÊNCIA (R\$)	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		PREÇO (R\$)	
						DIRETO	II.D.I.	UNITÁRIO	TOTAL
9.2.2	90844	825,64	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E	und	5,00	825,64	168,18	993,82	4.969,10
9.2.3	Composição Auxiliar n° 002	1.291,83	PORTA EM MADEIRA COMPENSADO, LISA, SEMI-OCA, 160X210CM, 2 FOLHAS, TIPO VAI- VEM, COM VISOR (D=40cm), INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS.	und	3,00	1.291,83	263,14	1.554,97	4.664,91
9.2.4	Composição Auxiliar n° 003	1.131,83	PORTA EM MADEIRA COMPENSADO, LISA, SEMI-OCA, 160X210CM, 2 FOLHAS, TIPO VAI- VEM, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS.	und	1,00	1.131,83	230,55	1.362,38	1.362,38
9.2.5	Composição Auxiliar n° 004	764,07	PORTA EM MADEIRA COMPENSADO, LISA, SEMI-OCA, 100X210CM, 1 FOLHAS, TIPO VAI- VEM, COM VISOR (D=40cm), INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS.	und	1,00	764,07	155,64	919,71	919,71
9.2.6	Composição Auxiliar n° 005	766,15	PORTA EM MADEIRA COMPENSADO, LISA, SEMI-OCA, 80X210CM, 1 FOLHAS, TIPO VAI-VEM, COM VISOR (D=40cm), INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS.	und	2,00	766,15	156,06	922,21	1.844,42
9.2.7	Composição Auxiliar n° 006	496,22	PORTA EM MADEIRA COMPENSADO, LISA, SEMI-OCA, 80X210CM, 1 FOLHA, TIPO CORRER, INCLUSIVE TRILHO E FERRAGENS.	und	1,00	496,22	101,08	597,30	597,30
9.3			PORTAS DE ALUMÍNIO						
9.3.1	91341	576,16	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m ²	14,49	576,16	117,36	693,52	10.049,10
9.3.2	94805	813,58	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (2 VIDROS).	und	2,00	813,58	165,72	979,30	1.958,60
10.			FORRO						
10.1	96109	38,02	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES.	m ²	172,48	38,02	7,74	45,76	7.892,68
10.2	96120	2,64	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO).	m	241,66	2,64	0,53	3,17	766,06
11.			REVESTIMENTOS						
11.1	87879	2,92	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m ²	287,96	2,92	0,59	3,51	1.010,73
11.2	87549	15,66	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m ²	122,64	15,66	3,18	18,84	2.310,53
11.3	87792	25,62	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m ²	165,32	25,62	5,21	30,83	5.096,81
11.4	93395	36,74	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	m ²	122,64	36,74	7,48	44,22	5.423,14
12.			PINTURAS						
12.1			Paredes Externas						
12.1.1	88485	1,66	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m ²	150,00	1,66	0,33	1,99	298,50
12.1.2	88489	10,87	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m ²	150,00	10,87	2,21	13,08	1.962,00
12.2			Paredes Internas						
12.2.1	84647	126,66	PINTURA EPÓXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR.	m ²	43,50	126,66	25,80	152,46	6.632,01
12.2.2	79460	41,01	PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS (Paredes e Teto)	m ²	487,30	41,01	8,35	49,36	24.053,12
12.2.3	88489	10,87	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (Tinta Acrílica Premium Lavável)	m ²	723,29	10,87	2,21	13,08	9.460,63
12.2.4	88488	12,34	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM TETO, DUAS DEMÃOS (Tinta Acrílica Premium Lavável)	m ²	172,48	12,34	2,51	14,85	2.561,32
12.3			Esquadrias de madeira						
12.3.1	79460	41,01	PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS (portas vai-e-vem das salas de cirurgia e acesso)	m ²	31,08	41,01	8,35	49,36	1.534,10
12.3.2	73739/001	15,65	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS (portas de madeira)	m ²	52,50	15,65	3,18	18,83	988,37
13.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						
13.1			HIDRÁULICA (ÁGUA-FRIA)						
13.1.1	88504	533,97	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	und	2,00	533,97	108,76	642,73	1.285,46
13.1.2	94489	11,08	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00	11,08	2,25	13,33	26,66
13.1.3	94490	19,43	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	19,43	3,95	23,38	23,38



POLI Engenharia e Comércio Ltda.

Projetos - Construções - Topografia

CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT - Tel.: 66 3566-1191

e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br



Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
Obra: REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUÍNA
Município: JUÍNA / MT
Local: AV. CRISTIANE CASQUET C/ RUA PERPÉtua DE OLIVEIRA JOAQUIM, QUADRA 06
Bairro: MÓDULO PIONEIRO
Data: Maio/2019

TABELAS DE REFERÊNCIA: ⁽¹⁾ CAIXA/SINAPI/MT - ABRIL/2019 (Não Desonerado)			
BDI (Utilizado):	20,37%	(Serviços)	Encargos Sociais: 115,70%
Área de Reforma:	310,61 m²	Preço médio (R\$/m²) =	795,31
Área de Ampliação:	54,31 m²		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO SINAPI ⁽²⁾	CUSTO DE REFERÊNCIA (R\$)	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		PREÇO (R\$)	
						DIRETO	B.D.I.	UNITÁRIO	TOTAL
13.1.4	89957	105,69	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	und	24,00	105,69	21,52	127,21	3.053,04
13.1.5	89987	48,55	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	und	13,00	48,55	9,88	58,43	759,59
13.2	-	-	SANITÁRIA (ESGOTO)						5.499,58
13.2.1	91792	42,63	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.	m	6,00	42,63	8,68	51,31	307,86
13.2.2	91793	62,44	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.	m	36,00	62,44	12,71	75,15	2.705,40
13.2.3	91795	46,69	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.	m	30,00	46,69	9,51	56,20	1.686,00
13.2.4	89798	7,57	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE VENTILAÇÃO.	m	3,00	7,57	1,54	9,11	27,33
13.2.5	89865	9,50	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	30,00	9,50	1,93	11,43	342,90
13.2.6	89707	22,59	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (COM GRELHA DE AÇO INOX ESCAMOTEÁVEL).	und	6,00	22,59	4,60	27,19	163,14
13.2.7	74166/001	221,78	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	221,78	45,17	266,95	266,95
13.3	-	-	LOUÇAS E METAIS						14.720,92
13.3.1	86931	341,39	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	5,00	341,39	69,54	410,93	2.054,65
13.3.2	95470	169,07	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BÁCIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	169,07	34,43	203,50	203,50
13.3.3	86941	575,52	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	5,00	575,52	117,23	692,75	3.463,75
13.3.4	9535	73,92	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Chuveiro para BWC)	und	4,00	73,92	15,05	88,97	355,88
13.3.5	Composição Auxiliar n° 007	374,32	DUCHA PRESSURIZADA COM DESVIADOR BRANCO EM PLÁSTICO, JATO ARTICULADO, 4 TEMPERATURAS (220 V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Chuveiro para Bancada em Quarto PPP)	und	4,00	374,32	76,24	450,56	1.802,24
13.3.6	89985	46,36	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	und	4,00	46,36	9,44	55,80	223,20
13.3.7	89972	33,23	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO N°, INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	4,00	33,23	6,76	39,99	159,96
13.3.8	95546	135,30	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO.	und	5,00	135,30	27,56	162,86	814,30
13.3.9	86923	390,81	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00	390,81	79,60	470,41	470,41
13.3.10	Composição Auxiliar n° 008	2.210,68	TANQUE/LAVATÓRIO DE AÇO INOXIDÁVEL MODELO ESPECIAL RDC 50 (AÇO AISI 304), COM VÁLVULA, SIFÃO E 3 TORNEIRAS COTOVELO METÁLICA (L=2,50M)	und	1,00	2.210,68	450,31	2.660,99	2.660,99
13.3.11	Composição Auxiliar n° 009	1.414,26	TANQUE/LAVATÓRIO DE AÇO INOXIDÁVEL MODELO ESPECIAL RDC 50 (AÇO AISI 304), COM VÁLVULA, SIFÃO E 1 TORNEIRA COTOVELO METÁLICA (L=1,00M)	und	1,00	1.414,26	288,08	1.702,34	1.702,34
13.3.12	Composição Auxiliar n° 010	134,54	BARRA DE APOIO RETA PARA BANHEIRO, EM AÇO INOX POLIDO, 80CM, DIÂMETRO 3,0CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	5,00	134,54	27,40	161,94	809,70
14.	-	-	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						13.265,54
14.1	-	-	ÁREA DE REFORMA GERAL						3.829,87
14.1.1	Composição Auxiliar n° 011	86,00	REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES (REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS TOMADAS, CIRCUITOS, LUMINÁRIAS E INTERRUPTORES DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE, CONFORME NECESSIDADE E SEGURANÇA PREVENTIVA).	und	37,00	86,00	17,51	103,51	3.829,87
14.2	-	-	ÁREA DE AMPLIAÇÃO						9.435,67
14.2.1	93128	106,19	PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	und	7,00	106,19	21,63	127,82	894,74
14.2.2	93137	124,96	PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	und	4,00	124,96	25,45	150,41	601,64



POLI Engenharia e Comércio Ltda.

Projetos - Construções - Topografia

CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT - Tel.: 66 3566-1191

e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br

33 E
Fis. 33 E
2019

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
Obra: REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUÍNA
Município: JUÍNA / MT
Local: AV. CRISTIANE CASQUET C/ RUA PERPÉtua DE OLIVEIRA JOAQUIM, QUADRA 06
Bairro: MÓDULO PIONEIRO
Data: Maio/2019

TABELAS DE REFERÊNCIA: ⁽¹⁾ CAIXA/SINAPI/NT - ABRIL/2019 (Não Desonerado)			
BDI (Utilizado):	20,37%	(Serviços)	Encargos Sociais: 115,70%
Área de Reforma:	310,61 m²	Preço médio (R\$/m²) =	795,31
Área de Ampliação:	54,31 m²		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO SINAPI ⁽¹⁾	CUSTO DE REFERÊNCIA (R\$)	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		PREÇO (R\$)	
						DIRETO	B.D.I.	UNITÁRIO	TOTAL
14.2.3	93142	142,48	PONTO DE TOMADA, INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	und	15,00	142,48	29,02	171,50	2.572,50
14.2.4	93143	129,04	PONTO DE TOMADA, INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (Chuveiro)	und	8,00	129,04	26,28	155,32	1.242,56
14.2.5	74131/001	58,27	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	58,27	11,86	70,13	70,13
14.2.6	74131/005	421,01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	421,01	85,75	506,76	506,76
14.2.7	93653	8,78	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00	8,78	1,78	10,56	31,68
14.2.8	93654	9,26	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	9,26	1,88	11,14	11,14
14.2.9	93655	10,11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00	10,11	2,05	12,16	36,48
14.2.10	93665	43,22	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	8,00	43,22	8,80	52,02	416,16
14.2.11	74130/005	73,02	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	73,02	14,87	87,89	87,89
14.2.12	97605	61,36	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00	61,36	12,49	73,85	221,55
14.2.13	97607	87,88	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00	87,88	17,90	105,78	211,56
14.2.14	97592	96,85	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	4,00	96,85	19,72	116,57	466,28
14.2.15	Composição Auxiliar n° 012	108,96	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED, POTENCIA 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	10,00	108,96	22,19	131,15	1.311,50
14.2.16	97599	36,81	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	17,00	36,81	7,49	44,30	753,10
15.	-	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
15.1	Composição Auxiliar n° 013	73,31	PROTECTOR DE PAREDE E PORTAS / BATE-MACAS EM PVC (h=20cm)	m	50,00	73,31	14,93	88,24	4.412,00
15.2	Composição Auxiliar n° 014	229,49	EXAUSTOR DE PAREDE D=50CM, BAIXO RUÍDO, COM CHAVE REVERSA, BLINDADO, BIVOLT.	und	4,00	229,49	46,74	276,23	1.104,92
15.3	Composição Auxiliar n° 015	234,46	BANCADA EM AÇO INOX, L=55CM, COM CUBA E SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO.	m	11,00	234,46	47,75	282,21	3.104,31
15.4	Composição Auxiliar n° 016	502,46	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO L= 60CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC (para Posto de Enfermagem e Quartos PPP)	m	12,50	502,46	102,35	604,81	7.560,12
TOTAL DESTA ORÇAMENTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA: R\$						290.224,66			

NOTA 1: Os quantitativos, valores unitários e totais foram calculados com função "TRUNCAR" com argumento até um número inteiro, removendo o valor fracionado, para 2 (duas) casas decimais para as unidades em metro quadrado (m²); e/ou 3 (três) casas decimais para as unidades em tonelada (t), toneladas-quilômetro (txkm) e metros cúbicos (m³);

NOTA 2: Custo Direto (Valor obtido através da referência de preço indicada, podendo ser igual e de menor valor);


NOTA 3: Custo B.D.I. (Benefícios e Despesas Indiretas, sendo o valor obtido pela multiplicação do percentual de 25,00% sobre o Custo Direto de referência - Não Desonerado / Onerado);

NOTA 4: Preço Unitário (Obtido pela soma dos valores de Custo Direto e Custo BDI);

NOTA 5: Preço Total (Valor obtido pela multiplicação da Quantidade de Serviço pelo Preço Unitário).

POLI - Engenharia e Comércio Ltda.
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est. 13.025.084-8

LUIS CARLOS IORIS
CREA 3702-MT



POLI Engenharia e Comércio Ltda.

Projetos - Construções - Topografia
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8
Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT - Tel.: 66 3566-1191
e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br

Agente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
Obra: REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUÍNA
Município: JUÍNA / MT
Local: AV. CRISTIANE CASQUET C/ RUA PERPÉtua DE OLIVEIRA JOAQUIM, QUADRA 06
Bairro: MÓDULO PIONEIRO
Data: Maio/2019

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Cronograma	Programa	Modalidade	Empreendimento
☒ Global	EMERGENCIAL	OBRA CIVIS	REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUÍNA
Agente Financeiro	Agente Promotor		Valor do Investimento
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		290.224,66
Localização			Valor da Obra
MÓDULO PIONEIRO			290.224,66
			Valor do Projeto
			0,00


Tipo de Serviço		Viabilização de Recursos											
		Maio/2019											
Item	Discriminação dos serviços	Peso %	Valor R\$	30 Dias	60 Dias	90 Dias	120 Dias	30 Dias	60 Dias	90 Dias	120 Dias	Concedente	Proponente
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,16	3.377,43	R\$ 1.124,68	R\$ 1.124,68	R\$ 1.124,68	R\$ 1.124,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,51	4.409,94	R\$ 4.409,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2,20	6.372,46	R\$ 3.186,23	R\$ 3.186,23	R\$ 3.186,23	R\$ 3.186,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.	REPARO EM JUNTAS, TRINCAS E RACHADURAS	0,92	2.659,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.659,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	11,42	33.146,41	R\$ 23.202,49	R\$ 9.943,92	R\$ 9.943,92	R\$ 9.943,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNA E EXTERNA (PAREDES)	4,15	12.051,42	R\$ 6.025,71	R\$ 6.025,71	R\$ 6.025,71	R\$ 6.025,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.	COBERTURA	2,96	8.604,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.604,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Engenharia e Comércio Ltda.
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702-MT



POLI Engenharia e Comércio Ltda.

Projetos - Construções - Topografia
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8
Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUJINA-MT - Tel.: 66 3566-1191
e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br

8.	PISO	19,28	55.976,59	R\$	11.195,32	R\$	-	20%	R\$	27.988,30	R\$	-	50%	R\$	16.792,98	R\$	-	30%
9.	ESQUADRIAS	13,37	38.820,61	R\$	-	R\$	-	-	R\$	11.646,18	R\$	-	30%	R\$	27.174,43	R\$	-	70%
10.	FORRO	2,98	8.658,74	R\$	-	R\$	-	-	R\$	4.329,37	R\$	-	50%	R\$	4.329,37	R\$	-	50%
11.	REVESTIMENTOS	4,76	13.841,21	R\$	-	R\$	-	-	R\$	6.920,61	R\$	-	50%	R\$	6.920,61	R\$	-	50%
12.	PINTURAS	16,36	47.490,25	R\$	-	R\$	-	-	R\$	-	R\$	-	-	R\$	47.490,25	R\$	-	100%
13.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	8,74	25.368,63	R\$	-	R\$	-	-	R\$	12.684,32	R\$	-	50%	R\$	12.684,32	R\$	-	50%
14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,57	13.265,54	R\$	3.979,66	R\$	-	30%	R\$	5.306,22	R\$	-	40%	R\$	3.979,66	R\$	-	30%
15.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5,57	16.181,35	R\$	-	R\$	-	-	R\$	-	R\$	-	-	R\$	16.181,35	R\$	-	100%
TOTAL (R\$)		100	290.224,66	53.124,03	0,00	0,00	18,30	18,30	91.815,21	0,00	31,64	0,00	50,06	145.285,42	0,00	50,06	100,00	
TOTAL ACUMULADO (R\$)			290.224,66	53.124,03	0,00	0,00	18,30	18,30	144.939,24	0,00	49,94	0,00	100,00	290.224,66	0,00	100,00	100,00	
TOTAL GERAL (R\$)				53.124,03			18,30		144.939,24		49,94			290.224,66		100,00		

339
000

POLI - Engenharia e Comércio Ltda.
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702-MT

[Handwritten signature]



POLI Engenharia e Comércio Ltda.

Projetos - Construções - Topografia

CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT - Tel.: 66 3566-1191

e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br

P. M. JUÍNA
340
Fls.
Rub.

Agente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
Obra: REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUÍNA
Município: JUÍNA / MT
Local: AV. CRISTIANE CASQUET C/ RUA PERPÉTUA DE OLIVEIRA JOAQUIM, QUADRA 06
Bairro: MÓDULO PIONEIRO
Data: Maio/2019

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE B.D.I.

(Benefícios e Despesas Indiretas)

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:

Obras que se enquadram no tipo escolhido:

Tipo de obra:

Construção de edifícios

Alternativa mais vantajosa para a Administração Pública:

Onerado

BDI ABAIXO PODE SER ACEITO

20,37%

OK

Para o tipo de obra "Construção de Edifícios" enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

Parâmetro	%	Verificação	OBSERVAÇÕES
<u>Administração Central</u> Min: 3,00% Máx: 5,50%	3,50%	OK	Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.
<u>Seguros e Garantias</u> Min: 0,80% Máx: 1,00%	0,80%	OK	
<u>Riscos</u> Min: 0,97% Máx: 1,27%	1,00%	OK	As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei nº 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a mesma deve considerar a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, será somada a alíquota de 4,5% no item impostos.
<u>Despesas Financeiras</u> Min: 0,59% Máx: 1,39%	0,80%	OK	
<u>Lucro</u> Min: 6,16% Máx: 8,96%	7,00%	OK	$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$ Onde: AC: taxa de administração central; S: taxa de seguros; R: taxa de riscos; G: taxa de garantias; DF: taxa de despesas financeiras; L: taxa de lucro/remuneração; I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).
Impostos: PIS	0,65%	OK	
Impostos: COFINS	3,00%	OK	
Impostos: ISS (mun.)	2,00%	OK	
Regime de desoneração (4,5%)	0,00%	OK	

Declaramos que a Alíquota do ISS do município é de 5,0%, com Base de Cálculo de 40%, obtendo o imposto praticado de 2,0%, conforme CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO LEI MUNICIPAL N.º 1.046, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2008.

Declaramos que será adotado o regime Onerado de tributação da folha de pagamento, para a elaboração do orçamento relativo às obras do presente contrato de repasse, por se tratar da opção mais vantajosa para a administração pública.

POLI - Engenharia e Comércio Ltda.
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est. 13.025.084-8
LUÍZ CARLOS IORIS
CREA 3702-MT



POLI Engenharia e Comércio Ltda.

Projetos - Construções - Topografia

CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT - Tel.: 66 3566-1191
e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br



RESUMO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

PROPOLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
OBJETO: REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUÍNA
LOCAL: JUÍNA / MT
MUNICÍPIO: AV. CRISTIANE CASQUET C/ RUA PERPÉtua DE OLIVEIRA JOAQUIM, QUADRA 06
BAIRRO: MÓDULO PIONEIRO

Item	Discriminação	INVESTIMENTO DOS RECURSOS (R\$)		
		REPASSE DA UNIÃO	REPASSE DO MUNICÍPIO	TOTAL
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	3.377,43	3.377,43 1,16%
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	4.409,94	4.409,94 1,52%
3.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	-	6.372,46	6.372,46 2,20%
4.	REPARO EM JUNTAS, TRINCAS E RACHADURAS	-	2.659,68	2.659,68 0,92%
5.	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	-	33.146,41	33.146,41 11,42%
6.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNA E EXTERNA (PAREDES)	-	12.051,42	12.051,42 4,15%
7.	COBERTURA	-	8.604,40	8.604,40 2,96%
8.	PISO	-	55.976,59	55.976,59 19,29%
9.	ESQUADRIAS	-	38.820,61	38.820,61 13,38%
10.	FORRO	-	8.658,74	8.658,74 2,98%
11.	REVESTIMENTOS	-	13.841,21	13.841,21 4,77%
12.	PINTURAS	-	47.490,25	47.490,25 16,36%
13.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	25.368,63	25.368,63 8,74%
14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	13.265,54	13.265,54 4,57%
15.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	16.181,35	16.181,35 5,58%
TOTAL (R\$)			290.224,66	290.224,66 100,00%

POLI - Engenharia e Comércio Ltda.
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est. 13.025.084-8

LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702-MT



DALMASSO SERVIÇOS

A A DALMASSO SERVIÇOS

CNPJ 97.531.095/0001-01 Inscrição Est.: Isento
Contato: 66 98441 6226 ou 66 98126 9095



Carta Convite n.º 004/2019

À
Comissão Permanente de Licitação;
Poder Executivo Municipal;
Município de Juína - Mato Grosso.
Carta Convite 004/2019:

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DR. HIDEO SAKUNO, MUNICIPIO DE JUINA - ESTADO DE MATO GROSSO.

Em atendimento ao edital n.º 004/2019, nós **A A DALMASSO SERVIÇOS**, inscrito no CNPJ sob n.º 97.531.095/0001-01, com sede na **CH DALMASSO I, N.º S/N, ZONA RURAL, JUÍNA-MT**, através do seu representante legal Sr. **ALTAIR ANTONIO DALMASSO**, portador da carteira de identidade n.º 2257919 SSP/PR e inscrito no CPF N.º 431.455.079-15, apresentamos a seguinte proposta para a **EXECUÇÃO DA MENSIONADA OBRA** estando incluso todos os materiais e serviços de conformidade com o edital mencionado, fica esclarecido que todos os impostos, taxas e encargos, inclusive trabalhistas e previdenciário incidente sobre os serviços propostos estão incluídos no preço total da proposta.

PREÇO GLOBAL R\$ 287.401,15 (duzentos e oitenta e sete mil e quatrocentos e um reais e quinze centavos).

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega da mesma.

Esta proposta constitui um compromisso de nossa parte, até que o contrato seja assinado observado às condições do edital.

O prazo para execução da obra será de 60 dias consecutivos.

Os pagamentos deverão ocorrer na conta bancária abaixo mencionada.


a) Fone/Fax: 66 98441-6226

E-mail: altairdalmasso@gmail.com

b) Banco: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência n.º: 3435 Conta n.º: 105-6

De acordo com a legislação em vigor, eu **ALTAIR ANTONIO DALMASSO**, CPF/MF n.º 431.455.079-15, declaro estar ciente da responsabilidade que assumo pelas informações constantes desta ficha de cadastro.

Juína - MT, 02 de Julho de 2019.


A A DALMASSO SERVIÇOS-ME
CNPJ: 97.531.095/0001-01
ALTAIR ANTONIO DALMASSO
CPF: 431.455.079-15 CI/RG: 2257919 SSP/PR

97.531.095/0001-01
A. A. DALMASSO SERVIÇOS - ME
Chácara Dalmasso I s/n - Zona Rural
CEP: 78.320-000

JUÍNA

MT







DALMASSO SERVIÇOS

A A DALMASSO SERVIÇOS

CNPJ 97.531.095/0001-01 Inscrição Est.: Isento

Contato: 66 98441 6226 ou 66 98126 9095

Agente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

Obra: REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUÍNA

Município: JUÍNA / MT

Local: AV. CRISTIANE CASQUET C/ RUA PERPÉtua DE OLIVEIRA JOAQUIM, QUADRA 06

Bairro: MÓDULO PIONEIRO

Data: Maio/2019

COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE CUSTO UNITÁRIO - N° 001

Descrição: Administração local da obra através de serviços técnicos e de controle tecnológico.

Fonte: Catálogo de Composições Analíticas - SINAPI/MT/Abril-2019

(1) Custo: CAIXA/SINAPI/MT - abril/2019 (Não Desonerado)

Item	Código	Discriminação do Serviço	Unidade	Coeficiente	Custo s/BDI (R\$)		Situação
					Unitário	Total	
1.1	-	Administração local da obra através de serviços técnicos e de controle tecnológico.	und.			2.805,88	-
1.1.1	-	SERVIÇOS TÉCNICOS					
1.1.1.1	C 90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	72,00	31,42	2.262,24	Ativo
1.1.2	-	CONTROLE TECNOLÓGICO (ENSAIOS)					
1.1.2.3	C 74022/030	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	und.	4,00	135,91	543,64	Ativo

Indicação: C - Composição; I - Insumo.

Handwritten signature and initials.

97.531.095/0001-01
A.A. DALMASSO SERVIÇOS - ME

Chácara - Rua 1 s/n - Zona Rural

CEP: 78.320-000

JUÍNA

MT

Página 1 de 1

Handwritten signature: Altair A Dalmaso

Altair Antonio Dalmaso

Titular - Proprietário - CPF 431.455.079-15

P. M. JUÍNA
344
Fis

DALMASSO SERVIÇOS

A A DALMASSO SERVIÇOS

CNPJ 97.531.095/0001-01 Inscrição Est.: Isento

Contato: 66 98441 6226 ou 66 98126 9095

Agente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

Obra: REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUÍNA

Município: JUÍNA / MT

Local: AV. CRISTIANE CASQUET C/ RUA PERPÉTUA DE OLIVEIRA JOAQUIM, QUADRA 06

Bairro: MÓDULO PIONEIRO

Data: Maio/2019

COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE CUSTO UNITÁRIO - N° 002

Descrição: PORTA EM MADEIRA COMPENSADO, LISA, SEMI-OCA, 160X210CM, 2 FOLHAS, TIPO VAL-DEM, COM VISOR (D=40cm), INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS.

Fonte: 73910/8 - Catálogo de Composições Analíticas - SINAPI/MT/Abril-2019

(1)Custo: CAIXA/SINAPI/MT - abril/2019 (Não Desonerado)

Item	Código	Discriminação do Serviço	Unidade	Coeficiente	Custo s/BDI (R\$)		Situação
					Unitário	Total	
9.2.3	Composição Auxiliar n° 002	PORTA EM MADEIRA COMPENSADO, LISA, SEMI-OCA, 160X210CM, 2 FOLHAS, TIPO VAL-DEM, COM VISOR (D=40cm), INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS.	und.			1.291,83	-
9.2.3.1	I 184	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL / EUCALIPTO / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	1,0000	62,33	62,33	Ativo
9.2.3.2	I 11451	DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3"	UN	4,0000	99,61	398,44	Ativo
9.2.3.3	I 10555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	2,0000	241,38	482,76	Ativo
9.2.3.4	I 11058	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2")	UN	6,0000	0,26	1,56	Ativo
9.2.3.5	I 20017	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	11,6000	2,85	33,06	Ativo
9.2.3.6	I 20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,6480	12,27	7,95	Ativo
9.2.3.7	I 35274	PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,1800	19,31	3,47	Ativo
9.2.3.8	C 88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1900	21,48	47,04	Ativo
9.2.3.9	C 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5120	20,18	30,51	Ativo
9.2.3.10	C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,7020	16,28	60,26	Ativo
9.2.3.11	C 88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF 08/2014	M3	0,0108	412,86	4,45	Ativo
9.2.3.12	I MERCADO	VISOR TIPO ESCOTILHA PRETA COM VIDRO LISO INCOLOR D=40CM	und.	2,0000	80,00	160,00	Ativo

Indicação: C - Composição; I - Insumo.

97.531.095/0001-01

A.A. DALMASSO SERVIÇOS - ME

Chácaras - Juína - Zona Rural

CNPJ: 97.531.095/0001-01

Altair A. Dalmasso

Altair Antonio Dalmasso

Proprietário - Titular

P. M. JUÍNA
345

Agente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
 Obra: REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE J
 Município: JUÍNA / MT
 Local: AV. CRISTIANE CASQUET C/ RUA PERPÉTTUA DE OLIVEIRA JOAQUIM, QUADRA 06
 Bairro: MÓDULO PIONEIRO
 Data: Maio/2019

COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE CUSTO UNITÁRIO - N° 003

Descrição: PORTA EM MADEIRA COMPENSADO, LISA, SEMI-OCA, 160X210CM, 2 FOLHAS, TIPO VAI-VEM, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS.

Fonte: 73910/8 - Catálogo de Composições Analíticas - SINAPI/MT/Abril-2019

(1)Custo: CAIXA/SINAPI/MT - abril/2019 (Não Desonerado)

Item	Código	Discriminação do Serviço	Unidade	Coeficiente	Custo s/BDI (R\$)		Situação
					Unitário	Total	
9.2.4	Composição Auxiliar n° 003	PORTA EM MADEIRA COMPENSADO, LISA, SEMI-OCA, 160X210CM, 2 FOLHAS, TIPO VAI-VEM, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS.	und.			1.131,83	-
9.2.4.1	I 184	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL / EUCALIPTO / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	1,0000	62,33	62,33	Ativo
9.2.4.2	I 11451	DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3"	UN	4,0000	99,61	398,44	Ativo
9.2.4.3	I 10555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	2,0000	241,38	482,76	Ativo
9.2.4.4	I 11058	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ")	UN	6,0000	0,26	1,56	Ativo
9.2.4.5	I 20017	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	11,6000	2,85	33,06	Ativo
9.2.4.6	I 20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,6480	12,27	7,95	Ativo
9.2.4.7	I 35274	PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,1800	19,31	3,47	Ativo
9.2.4.8	C 88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1900	21,48	47,04	Ativo
9.2.4.9	C 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5120	20,18	30,51	Ativo
9.2.4.10	C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,7020	16,28	60,26	Ativo
9.2.4.11	C 88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	M3	0,0108	412,86	4,45	Ativo

Indicação: C - Composição; I - Insumo.

Altair A. Dalmasso

Altair Antonio Dalmasso
Proprietário - Titular

97.531.095/0001-01

A.A. DALMASSO SERVIÇOS - ME

Chama Social: 1616 - Zona Rural

08.000.000-000

JUÍNA MT





DALMASSO SERVIÇOS

A A DALMASSO SERVIÇOS
CNPJ 97.531.095/0001-01 Inscrição Est.: Isento
Contato: 66 98441 6226 ou 66 98126 9095

Agente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

Obra: REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUÍNA

Município: JUÍNA / MT

Local: AV. CRISTIANE CASQUET C/ RUA PERPÉtua DE OLIVEIRA JOAQUIM, QUADRA 06

Bairro: MÓDULO PIONEIRO

Data: Maio/2019

COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE CUSTO UNITÁRIO - N° 004

Descrição: PORTA EM MADEIRA COMPENSADO, LISA, SEMI-OCA, 100X210CM, 1 FOLHAS, TIPO VAI-DEM, COM VISOR (D=40cm), INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS.

Fonte: 73910/8 - Catálogo de Composições Analíticas - SINAPI/MT/Abril-2019

⁽¹⁾Custo: CAIXA/SINAPI/MT - abril/2019 (Não Desonerado)

Item	Código	Discriminação do Serviço	Unidade	Coeficiente	Custo s/BDI (R\$)		Situação
					Unitário	Total	
9.2.5	Composição Auxiliar n° 004	PORTA EM MADEIRA COMPENSADO, LISA, SEMI-OCA, 100X210CM, 1 FOLHAS, TIPO VAI-DEM, COM VISOR (D=40cm), INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS.	und.			764,07	-
9.2.5.1	I 184	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL / EUCALIPTO / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	1,0000	62,33	62,33	Ativo
9.2.5.2	I 11451	DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3"	UN	2,0000	99,61	199,22	Ativo
9.2.5.3	I 4982	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 100 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,0000	238,16	238,16	Ativo
9.2.5.4	I 11058	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2")	UN	4,0000	0,26	1,04	Ativo
9.2.5.5	I 20017	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	10,4000	2,85	29,64	Ativo
9.2.5.6	I 20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,6480	12,27	7,95	Ativo
9.2.5.7	I 35274	PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,1800	19,31	3,47	Ativo
9.2.5.8	C 88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1900	21,48	47,04	Ativo
9.2.5.9	C 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5120	20,18	30,51	Ativo
9.2.5.10	C 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,7020	16,28	60,26	Ativo
9.2.5.11	C 88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL AF 08/2014	M3	0,0108	412,86	4,45	Ativo
9.2.5.12	I MERCADO	VISOR TIPO ESCOTILHA PRETA COM VIDRO LISO INCOLOR D=40CM	und.	1,0000	80,00	80,00	Ativo

Indicação: C - Composição; I - Insumo.

Altair A. Dalmaso

Altair Antonio Dalmaso
Proprietário - Titular

97.531.095/0001-01

A A DALMASSO SERVIÇOS - ME

CNPJ 97.531.095/0001-01

05

DALMASSO SERVIÇOS

A A DALMASSO SERVIÇOS

CNPJ 97.531.095/0001-01 Inscrição Est.: Isento

Contato: 66 98441 6226 ou 66 98126 9095

Agente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

Obra: REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUÍNA

Município: JUÍNA / MT

Local: AV. CRISTIANE CASQUET C/ RUA PERPÉTTUA DE OLIVEIRA JOAQUIM, QUADRA 06

Bairro: MÓDULO PIONEIRO

Data: Maio/2019

COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE CUSTO UNITÁRIO - N° 005

Descrição: PORTA EM MADEIRA COMPENSADO, LISA, SEMI-OCA, 80X210CM, 1 FOLHAS, TIPO VAI-DEM, COM VISOR (D=40cm), INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS.

Fonte: 73910/8 - Catálogo de Composições Analíticas - SINAPI/MT/Abril-2019

(1) Custo: CAIXA/SINAPI/MT - abril/2019 (Não Desonerado)

Item	Código	Discriminação do Serviço	Unidade	Coeficiente	Custo s/BDI (R\$)		Situação
					Unitário	Total	
9.2.6	Composição Auxiliar n° 005	PORTA EM MADEIRA COMPENSADO, LISA, SEMI-OCA, 80X210CM, 1 FOLHAS, TIPO VAI-DEM, COM VISOR (D=40cm), INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS.	und.			766,15	-
9.2.6.1	I 184	BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL / EUCALIPTO / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	1,0000	62,33	62,33	Ativo
9.2.6.2	I 11451	DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3"	UN	2,0000	99,61	199,22	Ativo
9.2.6.3	I 10555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,0000	241,38	241,38	Ativo
9.2.6.4	I 11058	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2")	UN	4,0000	0,26	1,04	Ativo
9.2.6.5	I 20017	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	10,0000	2,85	28,50	Ativo
9.2.6.6	I 20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,6480	12,27	7,95	Ativo
9.2.6.7	I 35274	PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,1800	19,31	3,47	Ativo
9.2.6.8	C 88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1900	21,48	47,04	Ativo
9.2.6.9	C 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5120	20,18	30,51	Ativo
9.2.6.10	C 88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,7020	16,28	60,26	Ativo
9.2.6.11	C 88627	ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF 08/2014	M3	0,0108	412,86	4,45	Ativo
9.2.6.12	I MERCADO	VISOR TIPO ESCOTILHA PRETA COM VIDRO LISO INCOLOR D=40CM	und.	1,0000	80,00	80,00	Ativo

Indicação: C - Composição; I - Insumo.

Altair A. Dalmaso
Altair Antonio Dalmaso
Proprietário - Titular

97.531.095/0001-01

A.A. DALMASSO SERVIÇOS - ME

CNPJ 97.531.095/0001-01 - Zona Rural

CEP: 78.329-000

P. M. JUÍNA
348
RUB.



DALMASSO SERVIÇOS

A A DALMASSO SERVIÇOS

CNPJ 97.531.095/0001-01 Inscrição Est.: Isento
Contato: 66 98441 6226 ou 66 98126 9095

Agente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

Obra: REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUÍNA

Município: JUÍNA / MT

Local: AV. CRISTIANE CASQUET C/ RUA PERPÉTTUA DE OLIVEIRA JOAQUIM, QUADRA 06

Bairro: MÓDULO PIONEIRO

Data: Maio/2019

COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE CUSTO UNITÁRIO - N° 006

Descrição: PORTA EM MADEIRA COMPENSADO, LISA, SEMI-OCA, 80X210CM, 1 FOLHA, TIPO CORRER, INCLUSIVE TRILHO E FERRAGENS.

Fonte: 84876 - Catálogo de Composições Analíticas - SINAPI/MT/Abril-2019

(1) Custo: CAIXA/SINAPI/MT - abril/2019 (Não Desonerado)

Item	Código	Discriminação do Serviço	Unidade	Coeficiente	Custo s/BDI (R\$)		Situação
					Unitário	Total	
9.2.7	Composição Auxiliar n° 006	PORTA EM MADEIRA COMPENSADO, LISA, SEMI-OCA, 80X210CM, 1 FOLHA, TIPO CORRER, INCLUSIVE TRILHO E FERRAGENS.	und.			R\$ 496,22	-
9.2.7.1	I 10555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	und.	1,0000	R\$ 241,38	R\$ 241,38	Ativo
9.2.7.2	I 11581	TRILHO EM ALUMÍNIO "U", COM ABAULADO PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER, *40 X 40* MMM	m	1,6000	R\$ 24,63	R\$ 39,40	Ativo
9.2.7.3	I 38179	ROLDANA CONCOVA DUPLA, EM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON, PARA PORTA DE CORRER	und.	2,0000	R\$ 27,91	R\$ 55,82	Ativo
9.2.7.4	I 38168	PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMÍNIO POLIDO, DIÂMETRO APROX. DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO	und.	1,0000	R\$ 130,87	R\$ 130,87	Ativo
9.2.7.5	I 11559	PINO GUIA, RETO, COM CHAPA DE LATAO CROMADO, 3/4", PARA PORTA / JANELA DE CORRER	und.	1,0000	R\$ 3,96	R\$ 3,96	Ativo
9.2.7.6	C 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,6800	R\$ 20,18	R\$ 13,72	Ativo
9.2.7.7	C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,6800	R\$ 16,28	R\$ 11,07	Ativo

Indicação: C - Composição; I - Insumo.

Altair A. Dalmaso

Altair Antonio Dalmaso
Proprietário - Titular

97.531.095/0001-01

A.A. DALMASSO SERVIÇOS - ME

Chácara Dalmasco I s/n - Zona Rural

CNPJ 97.531.095/0001-01

JUÍNA

MT

P. M. JUÍNA
349
Pub.



DALMASSO SERVIÇOS

A A DALMASSO SERVIÇOS

CNPJ 97.531.095/0001-01 Inscrição Est.: Isento
Contato: 66 98441 6226 ou 66 98126 9095

Agente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

Obra: REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUÍNA

Município: JUÍNA / MT

Local: AV. CRISTIANE CASQUET C/ RUA PERPÉTUA DE OLIVEIRA JOAQUIM, QUADRA 06

Bairro: MÓDULO PIONEIRO

Data: Maio/2019

COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE CUSTO UNITÁRIO - N° 007

Descrição: DUCHA PRESSURIZADA COM DESVIADOR BRANCO EM PLÁSTICO, JATO ARTICULADO, 4 TEMPERATURAS (220 V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Chuveiro para Bancada em Quarto PPP)

Fonte: 9535 - Catálogo de Composições Analíticas - SINAPI/MT/Abril-2019

⁽¹⁾Custo: CAIXA/SINAPI/MT - abril/2019 (Não Desonerado)

Item	Código	Discriminação do Serviço	Unidade	Coeficiente	Custo s/BDI (R\$)		Situação
					Unitário	Total	
13.3.5	Composição Auxiliar n° 007	DUCHA PRESSURIZADA COM DESVIADOR BRANCO EM PLÁSTICO, JATO ARTICULADO, 4 TEMPERATURAS (220 V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Chuveiro para Bancada em Quarto PPP)	und.			R\$ 374,32	-
13.3.5.1	I Custo Mercado	CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA PRESSURIZADA COM DESVIADOR BRANCO EM PLÁSTICO, JATO ARTICULADO, 4 TEMPERATURAS (220 V - 6,5 kW)	und.	1,0000	R\$ 359,90	R\$ 359,90	Ativo
13.3.5.2	I 3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	und.	0,0100	R\$ 14,16	R\$ 0,14	Ativo
13.3.5.3	I 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,4500	R\$ 20,90	R\$ 9,40	Ativo
13.3.5.4	C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3000	R\$ 16,28	R\$ 4,88	Ativo

Indicação: C - Composição; I - Insumo.

P. M. JUÍNA
Fls. 350
Rub. 0000

97.531.095/0001-01
A.A. DALMASSO SERVIÇOS - ME
Chave de Acesso: 98441 6226 - Zona Rural

Altair A. Dalmasso

Altair Antonio Dalmasso
Proprietário - Titular



DALMASSO SERVIÇOS

A A DALMASSO SERVIÇOS

CNPJ 97.531.095/0001-01 Inscrição Est.: Isento
Contato: 66 98441 6226 ou 66 98126 9095

Agente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

Obra: REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUÍNA

Município: JUÍNA / MT

Local: AV. CRISTIANE CASQUET/ RUA PERPÉTTUA DE OLIVEIRA JOAQUIM, QUADRA 06

Bairro: MÓDULO PIONEIRO

Data: Maio/2019

COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE CUSTO UNITÁRIO - N° 008

Descrição: TANQUE/LAVATÓRIO DE AÇO INOXIDÁVEL MODELO ESPECIAL RDC 50 (AÇO AISI 304), COM VÁLVULA, SIFÃO E 3 TORNEIRAS COTOVELO METÁLICA (L=2,50M)

Fonte: Catálogo de Composições Analíticas - SINAPI/MT/Abril-2019 ⁽¹⁾Custo: CAIXA/SINAPI/MT - abril/2019 (Não Desonerado)

Item	Código	Discriminação do Serviço	Unidade	Coeficiente	Custo s/BDI (R\$)		Situação
					Unitário	Total	
13.3.10	Composição Auxiliar n° 008	TANQUE/LAVATÓRIO DE AÇO INOXIDÁVEL MODELO ESPECIAL RDC 50 (AÇO AISI 304), COM VÁLVULA, SIFÃO E 3 TORNEIRAS COTOVELO METÁLICA (L=2,50M)	und.			R\$ 2.210,68	-
13.3.10.1	I JUÍNA INOX	Lavatório - Modelo Especial B RDC 50 - 2,50M (fabricado em Aço Inox AISI 304 com acabamento escovado com película de proteção, com mínimo de 500 mm de largura e 500 mm de profundidade, e chapa e=1mm).	und.	1,0000	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	Cotação
13.3.10.2	I JUÍNA INOX	Conjunto com 10 buchas S8 e 10 parafusos sextavados com rosca soberba M5x50mm em aço inox	cj	1,0000	R\$ 47,25	R\$ 47,25	Cotação
13.3.10.3	I SOLUCENTER	TORNEIRA COTOVELO PAREDE LAV PADRÃO e B RDC 50	und.	3,0000	R\$ 79,98	R\$ 239,94	Cotação
13.3.10.4	I SOLUCENTER	Conjunto de válvula e sifão sanfonado modelo metálico de 3 1/2 polegadas.	und.	1,0000	R\$ 50,57	R\$ 50,57	Cotação
13.3.10.5	C 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,0000	R\$ 20,18	R\$ 40,36	Ativo
13.3.10.6	C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,0000	R\$ 16,28	R\$ 32,56	Ativo

Indicação: C - Composição; I - Insumo.

REFERÊNCIA DE CUSTO MERCADO

Cotação 1 - Fornecedor: JUÍNA INOX - Juína/MT - Contato : 066 9 9629 7807

Cotação 2 - Fornecedor: SOLUCENTER. - Contato: (19) 97402-9131 - vendas@solucenter.com.br

Altair A. Dalmasso
Altair Antonio Dalmasso
Proprietário - Titular

97.531.095/0001-01

A.A. DALMASSO SERVIÇOS - ME

Chácara - Zona Rural

CNPJ 97.531.095/0001-01

P. M. JUÍNA
331
Rub.



DALMASSO SERVIÇOS

A A DALMASSO SERVIÇOS

CNPJ 97.531.095/0001-01 Inscrição Est.: Isento
Contato: 66 98441 6226 ou 66 98126 9095

Agente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
Obra: REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUÍNA
Município: JUÍNA / MT
Local: AV. CRISTIANE CASQUET C/ RUA PERPÉtua DE OLIVEIRA JOAQUIM, QUADRA 06
Bairro: MÓDULO PIONEIRO
Data: Maio/2019

COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE CUSTO UNITÁRIO - N° 009

Descrição: TANQUE/LAVATÓRIO DE AÇO INOXIDÁVEL MODELO ESPECIAL RDC 50 (AÇO AISI 304), COM VÁLVULA, SIFÃO E 1 TORNEIRA COTOVELO METÁLICA (L=1,00M)

Fonte: Catálogo de Composições Analíticas - SINAPI/MT/Abril-2019 ⁽¹⁾Custo: CAIXA/SINAPI/MT - abril/2019 (Não Desonerado)

Item	Código	Discriminação do Serviço	Unidade	Coeficiente	Custo s/BDI (R\$)		Situação
					Unitário	Total	
13.3.11	Composição Auxiliar n° 009	TANQUE/LAVATÓRIO DE AÇO INOXIDÁVEL MODELO ESPECIAL RDC 50 (AÇO AISI 304), COM VÁLVULA, SIFÃO E 1 TORNEIRA COTOVELO METÁLICA (L=1,00M)	und.			R\$ 1.414,26	-
13.3.11.1	I JUÍNA INOX	Lavatório - Modelo Especial B RDC 50 - 1,00M (fabricado em Aço Inox AISI 304 com acabamento escovado com película de proteção, com mínimo de 500 mm de largura e 500 mm de profundidade, e chapa e=1mm).	und.	1,0000	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Cotação
13.3.11.2	I JUÍNA INOX	Conjunto com 10 buchas S8 e 10 parafusos sextavados com rosca soberba M5x50mm em aço inox	cj	1,0000	R\$ 47,25	R\$ 47,25	Cotação
13.3.11.3	I SOLUCENTER	TORNEIRA COTOVELO PAREDE LAV PADRÃO e B RDC 50	und.	1,0000	R\$ 79,98	R\$ 79,98	Cotação
13.3.11.4	I SOLUCENTER	Conjunto de válvula e sifão sanfonado modelo metálico de 3 1/2 polegadas.	und.	1,0000	R\$ 50,57	R\$ 50,57	Cotação
13.3.11.5	C 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,0000	R\$ 20,18	R\$ 20,18	Ativo
13.3.11.6	C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,0000	R\$ 16,28	R\$ 16,28	Ativo

Indicação: C - Composição; I - Insumo.

REFERÊNCIA DE CUSTO MERCADO

Cotação 1 - Fornecedor: JUÍNA INOX - Juína/MT - Contato : 066 9 9629 7807
Cotação 2 - Fornecedor: SOLUCENTER. - Contato: (19) 97402-9131 - vendas@solucenter.com.br

Altair A. Dalmasso

Altair Antonio Dalmasso
Proprietário - Titular

97.531.095/0001-01

A.A. DALMASSO SERVIÇOS - ME

Chácara - Zona Rural

00000000000000000000

P. M. JUÍNA
352
9000



DALMASSO SERVIÇOS

A A DALMASSO SERVIÇOS

CNPJ 97.531.095/0001-01 Inscrição Est.: Isento

Contato: 66 98441 6226 ou 66 98126 9095

Agente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

Obra: REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUÍNA

Município: JUÍNA / MT

Local: AV. CRISTIANE CASQUET C/ RUA PERPÉTUA DE OLIVEIRA JOAQUIM, QUADRA 06

Bairro: MÓDULO PIONEIRO

Data: Maio/2019

COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE CUSTO UNITÁRIO - N° 010

Descrição: BARRA DE APOIO RETA PARA BANHEIRO, EM ACO INOX POLIDO, 80CM, DIAMETRO 3,0CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Fonte: 84876 - Catálogo de Composições Analíticas - SINAPI/MT/Abril-2019

(1)Custo: CAIXA/SINAPI/MT - abril/2019 (Não Desonerado)

Item	Código	Discriminação do Serviço	Unidade	Coeficiente	Custo s/BDI (R\$)		Situação
					Unitário	Total	
13.3.12	Composição Auxiliar n° 010	BARRA DE APOIO RETA PARA BANHEIRO, EM ACO INOX POLIDO, 80CM, DIAMETRO 3,0CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und.			R\$ 134,54	-
13.3.12.1	I 36080	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UND	1,0000	R\$ 105,90	R\$ 105,90	Ativo
13.3.12.2	I 11955	PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10.	UND	4,0000	R\$ 3,09	R\$ 12,36	Ativo
13.3.12.3	C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 16,28	R\$ 16,28	Ativo

Indicação: C - Composição; I - Insumo.



97.531.095/0001-01
A.A. DALMASSO SERVIÇOS - ME
Cidade: Juína - Mato Grosso do Sul - Zona Rural
CEP: 78.320-000
MT

Altair Antonio Dalmasso
Proprietário - Titular

DALMASSO SERVIÇOS

A A DALMASSO SERVIÇOS

CNPJ 97.531.095/0001-01 Inscrição Est.: Isento

Contato: 66 98441 6226 ou 66 98126 9095

Agente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

Obra: REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUÍNA

Município: JUÍNA / MT

Local: AV. CRISTIANE CASQUET C/ RUA PERPÉTUA DE OLIVEIRA JOAQUIM, QUADRA 06

Bairro: MÓDULO PIONEIRO

Data: Maio/2019

COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE CUSTO UNITÁRIO - N° 011


Descrição: REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES (REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS TOMADAS, CIRCUITOS, LUMINÁRIAS E INTERRUPTORES DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE, CONFORME NECESSIDADE E SEGURANÇA PREVENTIVA).

Fonte: Catálogo de Composições Analíticas - SINAPI/MT/Abril-2019

(1) Custo: CAIXA/SINAPI/MT - abril/2019 (Não Desonerado)

Item	Código	Discriminação do Serviço	Unidade	Coeficiente	Custo s/BDI (R\$)		Situação
					Unitário	Total	
14.1.1	Composição Auxiliar n° 011	REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES (REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS TOMADAS, CIRCUITOS, LUMINÁRIAS E INTERRUPTORES DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE, CONFORME NECESSIDADE E SEGURANÇA PREVENTIVA).	und.			R\$ 86,00	-
C	93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UND	0,5000	R\$ 160,09	R\$ 80,04	Ativo
C	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	10,0000	R\$ 0,50	R\$ 5,00	Ativo
C	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UND	1,0000	R\$ 0,96	R\$ 0,96	Ativo

Indicação: C - Composição; I - Insumo.



97.531.095/0001-01

A.A. DALMASSO SERVIÇOS - ME

Chão 1 s/n - Zona Rural

CNPJ 97.531.095/0001-01

JUÍNA

Altair Antonio Dalmasso

Titular - Proprietário

Altair A. Dalmasso



DALMASSO SERVIÇOS

A A DALMASSO SERVIÇOS
CNPJ 97.531.095/0001-01 Inscrição Est.: Isento
Contato: 66 98441 6226 ou 66 98126 9095

Agente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
Obra: REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUÍNA
Município: JUÍNA / MT
Local: AV. CRISTIANE CASQUET C/ RUA PERPÉTUA DE OLIVEIRA JOAQUIM, QUADRA 06
Bairro: MÓDULO PIONEIRO
Data: Maio/2019

COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE CUSTO UNITÁRIO - N° 012

Descrição: LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED, POTENCIA 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Fonte: 97585 - Catálogo de Composições Analíticas - SINAPI/MT/Abril-2019

(1)Custo: CAIXA/SINAPI/MT - abril/2019 (Não Desonerado)

Item	Código	Discriminação do Serviço	Unidade	Coeficiente	Custo s/BDI (R\$)		Situação
					Unitário	Total	
14.2.15	Composição Auxiliar nº 012	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED, POTENCIA 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und.			R\$ 108,96	-
14.2.15.1	I 12232	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADAS DE *18*W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LÂMPADAS)	und.	1,0000	R\$ 15,05	R\$ 15,05	Ativo
14.2.15.2	I 39387	LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G14	und.	2,0000	R\$ 40,45	R\$ 80,90	Ativo
14.2.15.3	I 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1963	R\$ 16,15	R\$ 3,17	Ativo
14.2.15.4	I 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,4710	R\$ 20,90	R\$ 9,84	Ativo

Indicação: C - Composição; I - Insumo.

P. M. JUÍNA
Fl. 325
Data: 15/05/2019

97.531.095/0001-01
A.A. DALMASSO SERVIÇOS - ME
Chão
Rua 1 e/4 - Zona Rural
CEP: 78.320-000
JUÍNA MT

Altair Antonio Dalmaso
Titular - Proprietário

Altair A. Dalmaso

DALMASSO SERVIÇOS

A A DALMASSO SERVIÇOS

CNPJ 97.531.095/0001-01 Inscrição Est.: Isento

Contato: 66 98441 6226 ou 66 98126 9095

Agente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

Obra: REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUÍNA

Município: JUÍNA / MT

Local: AV. CRISTIANE CASQUET C/ RUA PERPÉtua DE OLIVEIRA JOAQUIM, QUADRA 06

Bairro: MÓDULO PIONEIRO

Data: Maio/2019

COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE CUSTO UNITÁRIO - N° 013

Descrição: PROTETOR DE PAREDE E PORTAS / BATE-MACAS EM PVC (h=20cm)

Fonte: Catálogo de Composições Analíticas - SINAPI/MT/Abril-2019

(1)Custo: CAIXA/SINAPI/MT - abril/2019 (Não Desonerado)

Item	Código	Discriminação do Serviço	Unidade	Coeficiente	Custo s/BDI (R\$)		Situação
					Unitário	Total	
15.1	Composição Auxiliar n° 013	PROTETOR DE PAREDE E PORTAS / BATE-MACAS EM PVC (h=20cm)	m			R\$ 73,31	-
I	Custo Mercado	Protetor de Parede Bate-Macas PVC TEC 200N 20cm 200x4000x2,2mm	m	1,0000	R\$ 70,40	R\$ 65,17	Ativo
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R\$ 16,28	R\$ 8,14	Ativo

Indicação: C - Composição; I - Insumo.

REFERÊNCIA DE CUSTO MERCADO

Cotação	Valor
Cotação 1 - Fornecedor: PISO RÁPIDO - Local: Taubaté - São Paulo/SP - contato@pisorapido.com.br - Fones: (11) 2606-8787/ (11) 2645-683	R\$ 77,90/m
Cotação 2 - Fornecedor: Tecnoperfil Plásticos Ltda. - Local: Distrito Industrial Joinville - SC - Telefone: (47) 3431-1229	R\$ 62,60/m
Cotação 3 - Fornecedor: Enterprises Ltda. - Local: São Paulo/SP - Contato: julianaf@entercorp.com.br - TELEFONE (11) 2337-3225	R\$ 55,00/m
Média = R\$ 65,17 / m	

97.531.095/0001-01

A.A DALMASSO SERVIÇOS - ME

CNPJ 97.531.095/0001-01

CEP: 78.320-000

Altair Antonio Dalmaso
Titular - Proprietário



DALMASSO SERVIÇOS

A A DALMASSO SERVIÇOS

CNPJ 97.531.095/0001-01 Inscrição Est.: Isento

Contato: 66 98441 6226 ou 66 98126 9095

Agente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

Obra: REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUÍNA

Município: JUÍNA / MT

Local: AV. CRISTIANE CASQUET C/ RUA PERPÉTUA DE OLIVEIRA JOAQUIM, QUADRA 06

Bairro: MÓDULO PIONEIRO

Data: Maio/2019

COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE CUSTO UNITÁRIO - N° 014

Descrição: EXAUSTOR DE PAREDE D=50CM, BAIXO RUÍDO, COM CHAVE REVERSA, BLINDADO, BIVOLT.

Fonte: Catálogo de Composições Analíticas - SINAPI/MT/Abril-2019

(1)Custo: CAIXA/SINAPI/MT - abril/2019 (Não Desonerado)

Item	Código	Discriminação do Serviço	Unidade	Coeficiente	Custo s/BDI (R\$)		Situação
					Unitário	Total	
15.2	Composição Auxiliar n° 014	EXAUSTOR DE PAREDE D=50CM, BAIXO RUÍDO, COM CHAVE REVERSA, BLINDADO, BIVOLT.	und.			R\$ 229,49	-
15.2.1	I Custo Mercado	EXAUSTOR DE PAREDE D=50CM, BAIXO RUÍDO, COM CHAVE REVERSA, BLINDADO, BIVOLT, ALTA VAZÃO, POT. ATÉ 300W	und.	1,0000	R\$ 192,44	R\$ 192,44	Ativo
15.2.2	C 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	und.	1,0000	R\$ 16,15	R\$ 16,15	Ativo
15.2.3	C 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	und.	1,0000	R\$ 20,90	R\$ 20,90	Ativo

Indicação: C - Composição; I - Insumo.

REFERÊNCIA DE CUSTO MERCADO

Cotação 1 - Fornecedor: Estrela 10 - Contato: www.estrela10.com.br - Fone (41) 3254-5388

Cotação 2 - Fornecedor: Americanas - Contato: www.americanas.com.br - B2W - Companhia Digital / CNPJ: 00.776.574/0006-60 - Rio de Janeiro, RJ

Valor
R\$ 186,21/und
R\$ 198,67/und
Média = R\$ 192,44 /und

97.531.095/0001-01

A.A. DALMASSO SERVIÇOS - ME

Chama 1 s/n - Zona Rural

78.320-000

Altair Antonio Dalmasso
Titular - Proprietário

Altair Dalmasso

P. M. JUÍNA
357
P. M.

Alfred A. Dahm



A A DALMASSO SERVIÇOS

CNPJ 97.531.095/0001-01 Inscrição Est.: Isento
Contato: 66 98441 6226 ou 66 98126 9095

Obra: REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUÍNA

JUÍNA / MT

Bairro: MÓDULO PIONEIRO

Data: Maio/2019

COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE CUSTO UNITÁRIO - N° 016

Descrição:	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO L= 60CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC (para Posto de Enfermagem e Quartos ppp)
------------	--

Fonte: 93441 - Catálogo de Composições Analíticas - SINAPI/MT/Abril-2019

(1)Custo: CAIXA/SINAPI/MT - abril/2019 (Não Desonerado)

Item	Código	Discriminação do Serviço	Unidade	Coeficiente	Custo s/BDI (R\$)		Situação
					Unitário	Total	
15.4	Composição Auxiliar nº 016	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO L= 60CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC (para Posto de Enfermagem e Quartos PPP)	m			R\$ 502,46	-
15.4.1	I 86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und.	0,6667	R\$ 566,05	R\$ 377,36	Ativo
15.4.2	I 86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	0,4000	R\$ 207,36	R\$ 82,94	Ativo
15.4.3	C 95573	MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und.	1,0000	R\$ 42,16	R\$ 42,16	

Indicação: C - Composição; I - Insumo.

Altair Antonio Dalmasso
Titular - Proprietário

Titul
A. Fair A. Delmas

97.534.095.001-01

[illegible]

Chácara: s/n - Zona Rural

08-320-000

5 JUNIA

NTF

P. M. JUINA
359
Ps.
000
PROD.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

OBJETO: REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA

Município: JUINA / MT

Ass: CRISTIANE CASCAES DE OLIVEIRA OLIVEIRA OLIVEIRA, QUADRA 18

Local: MOÇULO PROMISSO

Data: 06/10/2019

MEMORIAL DE CÁLCULO - QUANTIFICAÇÃO

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	Tipo 1				Tipo 2				Tipo 3				Tipo 4								
				Unidade	Comprim.	largura	Altura	Extensão	Área	Vol.	Tubo	Unidade	Comprim.	largura	Altura	Extensão	Área	Vol.	Unidade	Comprim.	largura	Altura	Extensão	Área
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL																								
1.1	Administração local da obra através de serviços técnicos e de controle tecnológico	und.	1,00	1,000																				
2. SERVIÇOS PRELIMINARES																								
2.1	ACABAMENTO E ASSISTENTE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (Preço de 874,50 + 5,00m x 1,00m - 1,0 unidade)	m²	1,60		1,600	1,000			1,600															
2.2	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPLETADA NÃO INCLUI MOBILIÁRIO	m²	-		18,500	1,800			33,300															
2.3	TAPALCO COM COMPARTIMENTO DE MADEIRA	m²	33,30		20,000				-															
2.4	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GARIMPO DE TUBULOS CORRIGIDOS PORTATILIDADE A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES (Na área de Ampliação da Edificação)	m	20,00						-															
3. DEMOLICOES E RETRADAS																								
3.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FLAVO, DE FORMA MANUAL, SEM REFORÇAMENTO	m³	5,670		18,000	0,150	2,100			5,670														
3.2	REFORMA DE TUBO DE BLOCO FLAVO, DE FORMA MANUAL, SEM REFORÇAMENTO	m³	172,480						172,480															
3.3	REFORMA DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REFORÇAMENTO (para substituição)	m²	48,320	17,000		0,800	2,100		28,560			4,000		1,400	2,100		11,760							
3.4	REFORMA DE JANELAS DE FORMA MANUAL, SEM REFORÇAMENTO (para substituição)	m²	9,000		15,000		0,600		9,000															
3.5	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO DE FORMA MECANIZADA COM MATELADE SEM REFORÇAMENTO (para substituição)	m²	303,330					Área de Piso =	278,330			Aculejo	16,000		1,500		24,000							
3.6	REFORMA DE TUBO DE BLOCO FLAVO, DE FORMA MANUAL, SEM REFORÇAMENTO	m³	51,170						5,670						0,150		803,330	45,000						
3.7	REFORMA DE TUBO DE BLOCO FLAVO, DE FORMA MANUAL, SEM REFORÇAMENTO	m³	51,170						5,670								45,500							
4. REPARO EM JUNTAS, TRINCAS E EMBOCADURAS																								
4.1	APLICACAO DE SIGILANTE EM JUNTAS DE DILATAÇÃO A BASE DE ALCATRAO E BOMBADEIRO, NO LOCAL DE INTERFERENCIA ESTRUTURAL (juntas esfericas no solo)	kg	6,000		15,000					0,400														
4.2	REFORMA ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIURETICA (DE ATITO DE ESPESURA 1-2 CM (Tiradas e substituídas em partes))	m³	10,000		20,000	0,500			10,000															
5. FUNDAÇÃO E ESTRUTURA																								
5.1	ALVENARIA E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME EM ALVENARIA DE BLOCO FLAVO	m³	47,160	2,000		57,000	0,300		94,200								12,360							
5.1.1	ALVENARIA DE BLOCO FLAVO, DE FORMA MANUAL, SEM REFORÇAMENTO	m³	47,160	2,000		57,000	0,300		94,200								12,360							
5.1.2	ALVENARIA DE BLOCO FLAVO, DE FORMA MANUAL, SEM REFORÇAMENTO	m	46,000	23,000		2,000			46,000															
5.1.3	ALVENARIA DE BLOCO FLAVO, DE FORMA MANUAL, SEM REFORÇAMENTO	kg	88,000																					
5.1.4	ALVENARIA DE BLOCO FLAVO, DE FORMA MANUAL, SEM REFORÇAMENTO	kg	114,300																					
5.1.5	ALVENARIA DE BLOCO FLAVO, DE FORMA MANUAL, SEM REFORÇAMENTO	kg	88,100	88,100																				
5.1.6	CONCRETO FOX - 20MPA, TRACO 1:2:7:3 (MONTADO / AREA MEDIDA / BRITA 1)	m³	9,000						5,900								8,100							
5.1.7	LANÇAMENTO DE CONCRETO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAMENTOS	m³	9,000						5,900								8,100							
5.1.8	INTERVENIENCIA DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS REPASSADAS	m²	55,640		57,000	0,720			41,040								14,900							
5.2. PLATEIAS, VIGAS DE APOIO E LAJE																								
5.2.1	ALVENARIA E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PLATEIAS, RETANGULARES E ESTREBAS BALDRES COM AREA MEDIDA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PE DIRETO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, UTILIZANDO	m³	57,960	23,000		3,000	0,840		57,960															
5.2.2	ARRUMACAO DE PIAR OU VIGA DE LAMA ESTRUTURAL CONVENCIONAL DE CONCRETO ARRUMADO EM LAMA EDIFICACAO TERRELA OU SOBADO UTILIZANDO AÇO 50 DE 6,3	kg	228,000	115,000								113,000												
5.2.3	ARRUMACAO DE PIAR OU VIGA DE LAMA ESTRUTURAL CONVENCIONAL DE CONCRETO ARRUMADO EM LAMA EDIFICACAO TERRELA OU SOBADO UTILIZANDO AÇO 50 DE 6,3	kg	57,000	57,000																				
5.2.4	ARRUMACAO DE PIAR OU VIGA DE LAMA ESTRUTURAL CONVENCIONAL DE CONCRETO ARRUMADO EM LAMA EDIFICACAO TERRELA OU SOBADO UTILIZANDO AÇO 50 DE 6,3	kg	375,640	287,040								88,000												
5.2.5	CONCRETO FOX - 20MPA, TRACO 1:2:3:7 (MONTADO / AREA MEDIDA / BRITA 1)	m³	5,600						2,700								2,900							
5.2.6	PREPARO DE CIMENTO COM BETONEIRA 400 L	m³	5,600						2,700								2,900							
5.2.7	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM LAMA EDIFICACAO TERRELA OU SOBADO UTILIZANDO AÇO 50 DE 6,3	m³	41,330						21,330								19,800							
6. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNA E EXTERNA (PAREDES)																								
6.1	Alvenaria de Bloqueio e Fechamento de Vão das portas e janelas	m³																						

P.M. JUINA
360
FIS.
COLOA.A.D. DALMASSO SERVIÇOS - ME
Chácara 1 s/n - Zona Rural
CNPJ: 97.531.095/0001-01
CEP: 78.320-000Alair Antonio Dalmasso
Titular Proprietário

Alair Antonio Dalmasso

P.M.

19

MEMORIAL DE CÁLCULO - QUANTIFICAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	Tipo 1				Tipo 2				Tipo 3				Tipo 4			
				Unidade	Extensão	Área	Vol.	Unidade	Extensão	Área	Vol.	Unidade	Extensão	Área	Vol.	Unidade	Extensão	Área	Vol.
11.4	REVESTIMENTO GERAL PARA PAREDES INTERIORES COM PLACAS TIPO ESPAN, TAC, PISO DE CIMENTO 1:3:6 COM ARGAMASSA TIPO ACI, APLICADO EM ANTEFES DE ÁGUA SANITÁRIA COM 3,10% A MAIS ALTO DAS PAREDES	m²	122,64																
12.	PHITULAS																		
12.1	PHITULA EM TUBO DE PVC, 1/2", 100 CM, COM TUBO LATEX APLICADO EM PAREDES, DUAS	m²	150,00																
12.1.1	PHITULA EM TUBO DE PVC, 1/2", 100 CM, COM TUBO LATEX APLICADO EM PAREDES, DUAS	m²	150,00																
12.1.2	PHITULA EM TUBO DE PVC, 1/2", 100 CM, COM TUBO LATEX APLICADO EM PAREDES, DUAS	m²	150,00																
12.2	PHITULA EM TUBO DE PVC, 1/2", 100 CM, COM TUBO LATEX APLICADO EM PAREDES, DUAS	m²	150,00																
12.2.1	PHITULA EM TUBO DE PVC, 1/2", 100 CM, COM TUBO LATEX APLICADO EM PAREDES, DUAS	m²	150,00																
12.2.2	PHITULA EM TUBO DE PVC, 1/2", 100 CM, COM TUBO LATEX APLICADO EM PAREDES, DUAS	m²	150,00																
12.2.3	PHITULA EM TUBO DE PVC, 1/2", 100 CM, COM TUBO LATEX APLICADO EM PAREDES, DUAS	m²	150,00																
12.2.4	PHITULA EM TUBO DE PVC, 1/2", 100 CM, COM TUBO LATEX APLICADO EM PAREDES, DUAS	m²	150,00																
12.3	PHITULA EM TUBO DE PVC, 1/2", 100 CM, COM TUBO LATEX APLICADO EM PAREDES, DUAS	m²	150,00																
12.3.1	PHITULA EM TUBO DE PVC, 1/2", 100 CM, COM TUBO LATEX APLICADO EM PAREDES, DUAS	m²	150,00																
12.3.2	PHITULA EM TUBO DE PVC, 1/2", 100 CM, COM TUBO LATEX APLICADO EM PAREDES, DUAS	m²	150,00																
13.	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS																		
13.1	HIDRÁULICA (ÁGUA FRIA)																		
13.1.1	CAVADA PARA TUBO DE PVC, 1/2", 100 CM, COM TUBO LATEX APLICADO EM PAREDES, DUAS	m²	150,00																
13.1.2	CAVADA PARA TUBO DE PVC, 1/2", 100 CM, COM TUBO LATEX APLICADO EM PAREDES, DUAS	m²	150,00																
13.1.3	CAVADA PARA TUBO DE PVC, 1/2", 100 CM, COM TUBO LATEX APLICADO EM PAREDES, DUAS	m²	150,00																
13.1.4	CAVADA PARA TUBO DE PVC, 1/2", 100 CM, COM TUBO LATEX APLICADO EM PAREDES, DUAS	m²	150,00																
13.1.5	CAVADA PARA TUBO DE PVC, 1/2", 100 CM, COM TUBO LATEX APLICADO EM PAREDES, DUAS	m²	150,00																
13.2	SANITÁRIA (ESGOTO)																		
13.2.1	SANITÁRIA EM TUBO DE PVC, 1/2", 100 CM, COM TUBO LATEX APLICADO EM PAREDES, DUAS	m²	150,00																
13.2.2	SANITÁRIA EM TUBO DE PVC, 1/2", 100 CM, COM TUBO LATEX APLICADO EM PAREDES, DUAS	m²	150,00																
13.2.3	SANITÁRIA EM TUBO DE PVC, 1/2", 100 CM, COM TUBO LATEX APLICADO EM PAREDES, DUAS	m²	150,00																
13.2.4	SANITÁRIA EM TUBO DE PVC, 1/2", 100 CM, COM TUBO LATEX APLICADO EM PAREDES, DUAS	m²	150,00																
13.2.5	SANITÁRIA EM TUBO DE PVC, 1/2", 100 CM, COM TUBO LATEX APLICADO EM PAREDES, DUAS	m²	150,00																
13.2.6	SANITÁRIA EM TUBO DE PVC, 1/2", 100 CM, COM TUBO LATEX APLICADO EM PAREDES, DUAS	m²	150,00																
13.2.7	SANITÁRIA EM TUBO DE PVC, 1/2", 100 CM, COM TUBO LATEX APLICADO EM PAREDES, DUAS	m²	150,00																
13.3	ELÉTRICA																		
13.3.1	ELÉTRICA EM TUBO DE PVC, 1/2", 100 CM, COM TUBO LATEX APLICADO EM PAREDES, DUAS	m²	150,00																
13.3.2	ELÉTRICA EM TUBO DE PVC, 1/2", 100 CM, COM TUBO LATEX APLICADO EM PAREDES, DUAS	m²	150,00																
13.3.3	ELÉTRICA EM TUBO DE PVC, 1/2", 100 CM, COM TUBO LATEX APLICADO EM PAREDES, DUAS	m²	150,00																
13.3.4	ELÉTRICA EM TUBO DE PVC, 1/2", 100 CM, COM TUBO LATEX APLICADO EM PAREDES, DUAS	m²	150,00																
13.3.5	ELÉTRICA EM TUBO DE PVC, 1/2", 100 CM, COM TUBO LATEX APLICADO EM PAREDES, DUAS	m²	150,00																
13.3.6	ELÉTRICA EM TUBO DE PVC, 1/2", 100 CM, COM TUBO LATEX APLICADO EM PAREDES, DUAS	m²	150,00																
13.3.7	ELÉTRICA EM TUBO DE PVC, 1/2", 100 CM, COM TUBO LATEX APLICADO EM PAREDES, DUAS	m²	150,00																
13.3.8	ELÉTRICA EM TUBO DE PVC, 1/2", 100 CM, COM TUBO LATEX APLICADO EM PAREDES, DUAS	m²	150,00																
13.3.9	ELÉTRICA EM TUBO DE PVC, 1/2", 100 CM, COM TUBO LATEX APLICADO EM PAREDES, DUAS	m²	150,00																
13.3.10	ELÉTRICA EM TUBO DE PVC, 1/2", 100 CM, COM TUBO LATEX APLICADO EM PAREDES, DUAS	m²	150,00																
13.3.11	ELÉTRICA EM TUBO DE PVC, 1/2", 100 CM, COM TUBO LATEX APLICADO EM PAREDES, DUAS	m²	150,00																
13.3.12	ELÉTRICA EM TUBO DE PVC, 1/2", 100 CM, COM TUBO LATEX APLICADO EM PAREDES, DUAS	m²	150,00																
14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																		
14.1	ÁREA DE REFORMA GERAL																		
14.1.1	ÁREA DE REFORMA GERAL																		
14.2	ÁREA DE AMPLIAÇÃO																		

P. M. JUINA
382
09/09/2019

Alcides Antonio Damasceno
Titular Proprietário

Chácara nº 1 - Zona Rural
Cidade de São João del-Rei - MG
CEP: 36.300-000

DALMASSO SERVIÇOS

A A DALMASSO SERVIÇOS

CNPJ 97.531.095/0001-01 Inscrição Est.: Isento

Contato: 66 98441 6226 ou 66 98126 9095

Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA	TABELAS DE REFERÊNCIA: ⁽¹⁾ CAIXA/SINAPI/MT - ABRIL/2019 (Não Desonerado)
Obra:	REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUÍNA	
Município:	JUÍNA / MT	Encargos Sociais: 115,70%
Local:	AV. CRISTIANE CASQUET C/ RUA PERPÉTUA DE OLIVEIRA JOAQUIM, QUADRA 06	
Bairro:	MÓDULO PIONEIRO	Área de Reforma: 310,61 m ²
Data:	Maio/2019	Área de Ampliação: 54,31 m ²
		Preço médio (R\$/m ²) = 787,57

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO SINAPI ⁽¹⁾	CUSTO DE REFERÊNCIA (R\$)	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		PREÇO (R\$)	
						DIRETO	B.D.I.	UNITÁRIO	TOTAL
1.	-	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						3.344,60
1.1	Composição Auxiliar nº 001	2.805,88	Administração local da obra através de serviços técnicos e de controle tecnológico.	und.	1,00	2.805,88	538,72	3.344,60	3.344,60
2.	-	-	SERVIÇOS PRELIMINARES						4.367,20
2.1	74209/001	529,16	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (Proporção: 8Y x 5Y = 1,60m x 1,00m - 1,0 unidade).	m²	1,60	529,16	101,59	630,75	1.009,20
2.3	98458	63,71	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA	m²	33,30	63,71	12,23	75,94	2.528,80
2.4	99059	34,79	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES (Na área de Ampliação da Edificação)	m	20,00	34,79	6,67	41,46	829,20
3.	-	-	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						6.311,77
3.1	97622	42,38	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m³	5,670	42,38	8,13	50,51	286,39
3.2	97641	3,71	REMOÇÃO DE FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	172,48	3,71	0,71	4,42	762,36
3.3	97644	6,85	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (para substituição).	m²	40,32	6,85	1,31	8,16	329,01
3.4	97645	19,93	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (para substituição)	m²	9,00	19,93	3,82	23,75	213,75
3.5	97634	8,76	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. (Piso e Azulejo)	m²	303,33	8,76	1,68	10,44	3.166,76
3.6	72897	19,26	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	51,170	19,26	3,69	22,95	1.174,34
3.7	72900	6,22	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	51,170	6,22	1,19	7,41	379,16
4.	-	-	REPARO EM JUNTAS, TRINCAS E RACHADURAS						2.638,88

97.531.095/0001-01

A.A. DALMASSO SERVIÇOS - ME

Chancelado em 15/05/2019 - Zona Rural

CEP: 78.320-000

Altair Antonio Dalmasso
Titular - Proprietário

A. Dalmasso

(Assinatura)

PM JUÍNA
Fis. *(Assinatura)*

—

10,27	1,97	12,24	69,768
-------	------	-------	--------

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

Obra: REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUÍNA

Município: JUÍNA / MT

Local: AV. CRISTIANE CASQUET C/ RUA PERPÉTUA DE OLIVEIRA JOAQUIM, QUADRA 06

Bairro: MÓDULO PIONEIRO

Data: Maio/2019

TABELAS DE REFERÊNCIA: ⁽¹⁾CAIXA/SINAPI/MT - ABRIL/2019 (Não Desonerado)

BDI (Utilizado): 19,20% (Serviços)

Encargos Sociais: 115,70%

Área de Reforma: 310,61 m²

Área de Ampliação: 54,31 m²

Preço médio (R\$/m²) = 787,57

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRA									
ITEM	CÓDIGO Sinapi ⁽¹⁾	CUSTO DE REFERÊNCIA (R\$)	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		PREÇO (R\$)	
						DIRETO	B.D.I.	UNITÁRIO	TOTAL
5.2.4	92778	8,33	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	kg	375,040	8,33	1,59	9,92	3.720,39
5.2.5	94965	324,54	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	m³	5,600	324,54	62,31	386,85	2.166,36
5.2.6	92873	165,58	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	m³	5,600	165,58	31,79	197,37	1.105,27
5.2.7	74202/002	79,65	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA.	m²	41,33	79,65	15,29	94,94	3.923,87
6.	-	-	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNA E EXTERNA (PAREDES)						11.934,10
6.1			Alvenaria de Elevação e Fechamento de vão de portas e janelas						11.125,33
6.1.1	87519	64,83	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	143,98	64,83	12,44	77,27	11.125,33
6.2			Vergas						808,77
6.2.1	93182	21,78	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	m	11,40	21,78	4,18	25,96	295,94
6.2.2	93184	16,85	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	m	11,00	16,85	3,23	20,08	220,88
6.2.3	93194	21,49	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO	m	11,40	21,49	4,12	25,61	291,95
7.	-	-	COBERTURA						8.520,90
7.1	94210	37,61	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°,	m²	90,00	37,61	7,22	44,83	4.034,70
7.2	92543	10,28	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	90,00	10,28	1,97	12,25	1.102,50
7.3	94227	43,70	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m	50,00	43,70	8,39	52,09	2.604,50
7.4	94231	32,69	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m	20,00	32,69	6,27	38,96	779,20

Altair Antonio Dalmassp
Titular - Proprietário

97.511.095/0001-11
A.A. SERVIÇOS - ME
Chácara R. Augusto 1 e/In - Zona Rural

24

Proponente:
Obra:
Município:
Local:
Bairro:
Data:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUÍNA
JUÍNA / MT
AV. CRISTIANE CASQUET C/ RUA PERPÉTUA DE OLIVEIRA JOAQUIM, QUADRA 06
MÓDULO PIONEIRO
Maio/2019

TABELAS DE REFERÊNCIA: ⁽¹⁾CAIXA/SINAPI/MT - ABRIL/2019 (Não Desonerado)
BDI (Utilizado): 19,20% (Serviços) Encargos Sociais: 115,70%
Área de Reforma: 310,61 m² Preço médio (R\$/m²) = 787,57
Área de Ampliação: 54,31 m²

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRA									
ITEM	CÓDIGO SINAPI ⁽¹⁾	CUSTO DE REFERÊNCIA (R\$)	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		PREÇO (R\$)	
						DIRETO	B.D.I.	UNITÁRIO	TOTAL
8.	-	-	PISO						55.431,34
8.1			Preparo de Piso em Área de Ampliação						5.145,81
8.1.1	94342	83,82	ATERRO/REATERRO MANUAL DE VALAS E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	m³	15,549	83,82	16,09	99,91	1.553,50
8.1.2	83534	494,81	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (E=8,0CM)	m³	3,731	494,81	95,00	589,81	2.200,58
8.1.3	87620	25,04	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ADERIDO, ESPESSURA 2CM (REGULARIZAÇÃO)	m²	46,64	25,04	4,80	29,84	1.391,73
8.2			Piso em Área de Reforma e Ampliação						50.285,53
8.2.1	72137	94,28	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	149,01	94,28	18,10	112,38	16.745,74
8.2.2	73850/001	24,56	RODAPÉ PARA LIGAÇÃO PISO/PAREDE, H=10CM	m	93,00	24,56	4,71	29,27	2.722,11
8.2.3	72815	46,31	APLICAÇÃO DE TINTA À BASE DE EPÓXI SOBRE PISO.	m²	149,01	46,31	8,89	55,20	8.225,35
8.2.4	87258	91,82	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M².	m²	46,58	91,82	17,62	109,44	5.097,71
8.2.5	87259	82,12	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M²	m²	54,28	82,12	15,76	97,88	5.312,92
8.2.6	87260	76,24	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²	m²	76,37	76,24	14,63	90,87	6.939,74
8.2.7	73850/001	24,56	RODAPÉ EM REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO, H=10CM (EMBUTIDO EM PAREDE)	m	179,09	24,56	4,71	29,27	5.241,96
9.	-	-	ESQUADRIAS						38.443,35
9.1			JANELAS DE ALUMÍNIO						5.734,33
9.1.1	85010	581,32	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, COM VIDRO (Óculo com vidro de correr)	m²	1,08	581,32	111,61	692,93	748,36
9.1.2	94581	829,94	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA	m²	5,04	829,94	159,34	989,28	4.985,97
9.2			PORTAS DE MADEIRA						20.818,02
9.2.1	90843	790,96	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO	und	7,00	790,96	151,86	942,82	6.599,74

25

Altair Antonio Dalmassp
Titular - Proprietário

97.534.085/0001-10
JUNIA
19.05.2019
Zona Rural

Proponente:

Obra:

Município:

Local:

Bairro:

Data:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUÍNA

JUÍNA / MT

AV. CRISTIANE CASQUET C/ RUA PERPÉTUA DE OLIVEIRA JOAQUIM, QUADRA 06

MÓDULO PIONEIRO

Maio/2019

TABELAS DE REFERÊNCIA: ⁽¹⁾CAIXA/SINAPI/MT - ABRIL/2019 (Não Desonerado)

BDI (Utilizado):

Encargos Sociais:

19,20%

(Serviços)

115,70%

Área de Reforma:

Área de Ampliação:

Preço médio (R\$/m²) =

310,61 m²

54,31 m²

787,57

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRA									
ITEM	CÓDIGO SINAPI ⁽¹⁾	CUSTO DE REFERÊNCIA (R\$)	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		PREÇO (R\$)	
						DIRETO	B.D.I.	UNITÁRIO	TOTAL
11.4	93395	36,74	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	m²	122,64	36,74	7,05	43,79	5.370,40
12.	-	-	PINTURAS						47.024,77
12.1			Paredes Externas						2.238,00
12.1.1	88485	1,66	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m²	150,00	1,66	0,31	1,97	295,50
12.1.2	88489	10,87	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	150,00	10,87	2,08	12,95	1.942,50
12.2			Paredes Internas						42.288,46
12.2.1	84647	126,66	PINTURA EPÓXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR.	m²	43,50	126,66	24,31	150,97	6.567,19
12.2.2	79460	41,01	PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS (Paredes e Teto)	m²	487,30	41,01	7,87	48,88	23.819,22
12.2.3	88489	10,87	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (Tinta Acrílica Premium Lavável)	m²	723,29	10,87	2,08	12,95	9.366,60
12.2.4	88488	12,34	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS (Tinta Acrílica Premium Lavável).	m²	172,48	12,34	2,36	14,70	2.535,45
12.3			Esquadrias de madeira						2.498,31
12.3.1	79460	41,01	PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS (portas vai-e-vem das salas de cirurgia e acesso)	m²	31,08	41,01	7,87	48,88	1.519,19
12.3.2	73739/001	15,65	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (portas de madeira)	m²	52,50	15,65	3,00	18,65	979,12
13.	-	-	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						25.122,22
13.1			HIDRÁULICA (ÁGUA-FRIA)						5.098,37
13.1.1	88504	533,97	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	und	2,00	533,97	102,52	636,49	1.272,98
13.1.2	94489	11,08	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00	11,08	2,12	13,20	26,40
13.1.3	94490	19,43	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	19,43	3,73	23,16	23,16
13.1.4	89957	105,69	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	und	24,00	105,69	20,29	125,98	3.023,52

97.534.095/0001-07

13. JUN 2019

A.A.P.

Chancelaria

Altair Antonio Dalmassp

Titular - Proprietário

Altair A.D. Dalmassp

24

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

Obra: REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUÍNA

Município: JUÍNA / MT

Local: AV. CRISTIANE CASQUET C/ RUA PERPÉtua DE OLIVEIRA JOAQUIM, QUADRA 06

Bairro: MÓDULO PIONEIRO

Data: Maio/2019

TABELAS DE REFERÊNCIA: ⁽¹⁾CAIXA/SINAPI/MT - ABRIL/2019 (Não Desonerado)

BDI (Utilizado): 19,20% (Serviços)

Encargos Sociais: 115,70%

Área de Reforma: 310,61 m²

Área de Ampliação: 54,31 m²

Preço médio (R\$/m²) = 787,57

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRA									
ITEM	CÓDIGO SINAPI ⁽¹⁾	CUSTO DE REFERÊNCIA (R\$)	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		PREÇO (R\$)	
						DIRETO	B.D.I.	UNITÁRIO	TOTAL
13.3.5	Composição Auxiliar n° 007	374,32	DUCHA PRESSURIZADA COM DESVIADOR BRANCO EM PLÁSTICO, JATO ARTICULADO, 4 TEMPERATURAS (220 V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Chuveiro para Bancada em Quarto PPP)	und	4,00	374,32	71,86	446,18	1.784,72
13.3.6	89985	46,36	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	und	4,00	46,36	8,90	55,26	221,04
13.3.7	89972	33,23	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	4,00	33,23	6,38	39,61	158,44
13.3.8	95546	135,30	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO.	und	5,00	135,30	25,97	161,27	806,35
13.3.9	86923	390,81	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00	390,81	75,03	465,84	465,84
13.3.10	Composição Auxiliar n° 008	2.210,68	TANQUE/LAVATÓRIO DE AÇO INOXIDÁVEL MODELO ESPECIAL RDC 50 (AÇO AISI 304), COM VÁLVULA, SIFÃO E 3 TORNEIRAS COTOVELO METÁLICA (L=2,50M)	und	1,00	2.210,68	424,45	2.635,13	2.635,13
13.3.11	Composição Auxiliar n° 009	1.414,26	TANQUE/LAVATÓRIO DE AÇO INOXIDÁVEL MODELO ESPECIAL RDC 50 (AÇO AISI 304), COM VÁLVULA, SIFÃO E 1 TORNEIRA COTOVELO METÁLICA (L=1,00M)	und	1,00	1.414,26	271,53	1.685,79	1.685,79
13.3.12	Composição Auxiliar n° 010	134,54	BARRA DE APOIO RETA PARA BANHEIRO, EM AÇO INOX POLIDO, 80CM, DIÂMETRO 3,0CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	5,00	134,54	25,83	160,37	801,85
14.	-	-	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						13.136,82
14.1	-	-	ÁREA DE REFORMA GERAL						3.792,87
14.1.1	Composição Auxiliar n° 011	86,00	REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES (REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS TOMADAS, CIRCUITOS, LUMINÁRIAS E INTERRUPTORES DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE, CONFORME NECESSIDADE E SEGURANÇA PREVENTIVA).	und	37,00	86,00	16,51	102,51	3.792,87
14.2	-	-	ÁREA DE AMPLIAÇÃO						9.343,95
14.2.1	93128	106,19	PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	und	7,00	106,19	20,38	126,57	885,99
14.2.2	93137	124,96	PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	und	4,00	124,96	23,99	148,95	595,80
14.2.3	93142	142,48	PONTO DE TOMADA, INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	und	15,00	142,48	27,35	169,83	2.547,45
14.2.4	93143	129,04	PONTO DE TOMADA, INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (Chuveiro)	und	8,00	129,04	24,77	153,81	1.230,48

29

Altair Antonio Dalmassp

Titular - Proprietário

197.531.005/0001-40

14 JUN 2019

Chancel

Proponente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

Obra:

REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUÍNA

Município:

JUÍNA / MT

Local:

AV. CRISTIANE CASQUET C/ RUA PERPÉTUA DE OLIVEIRA JOAQUIM, QUADRA 06

Bairro:

MÓDULO PIONEIRO

Data:

Maio/2019

TABELAS DE REFERÊNCIA: ⁽¹⁾ CAIXA/SINAPI/MT - ABRIL/2019 (Não Desonerado)

BDI (Utilizado):

19,20%

(Serviços)

Encargos Sociais:

115,70%

Área de Reforma:

310,61 m²

Preço médio (R\$/m²) =

787,57

Área de Ampliação:

54,31 m²

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	CUSTO DE REFERÊNCIA (R\$)	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)		PREÇO (R\$)
						DIRETO	B.D.I.	
TOTAL								
TOTAL DESTA ORÇAMENTÁRIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA: R\$ 287.401,15								

NOTA 1: Os quantitativos, valores unitários e totais foram calculados com função "TRUNCAR" com argumento até um número inteiro, removendo o valor fracionado, para 2 (duas) casas decimais para as unidades em metro quadrado (m²); e/ou 3 (três) casas decimais para as unidades em tonelada (t), toneladas-quilômetro (txkm) e metros cúbicos (m³);

NOTA 2: Custo Direto (Valor obtido através da referência de preço indicada, podendo ser igual e de menor valor);

NOTA 3: Custo B.D.I. (Benefícios e Despesas Indiretas, sendo o valor obtido pela multiplicação do percentual de 25,00% sobre o Custo Direto de referência - Não Desonerado / Onerado);

NOTA 4: Preço Unitário (Obtido pela soma dos valores de Custo Direto e Custo BDI);

NOTA 5: Preço Total (Valor obtido pela multiplicação da Quantidade de Serviço pelo Preço Unitário).

46

31

Dr Altair A. Dalmaass

Altair Antonio Dalmaass
Titular - Proprietário

CLF: 78.320-000

MT

P. M. JUÍNA

313



DALMASSO SERVIÇOS

A A DALMASSO SERVIÇOS

CNPJ 97.531.095/0001-01 Inscrição Est.: Isento

Contato: 66 98441 6226 ou 66 98126 9095

RESUMO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

PROPOENENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA			
OBJETO:		REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUÍNA			
LOCAL:		JUÍNA / MT			
MUNICÍPIO:		AV. CRISTIANE CASQUET C/ RUA PERPÉtua DE OLIVEIRA JOAQUIM, QUADRA 06			
BAIRRO:		MÓDULO PIONEIRO			
Item	Discriminação	INVESTIMENTO DOS RECURSOS (R\$)			TOTAL
		REPASSE DA UNIÃO	REPASSE DO MUNICÍPIO		
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	3.344,60	3.344,60	1,16%
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	4.367,20	4.367,20	1,52%
3.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	-	6.311,77	6.311,77	2,20%
4.	REPARO EM JUNTAS, TRINCAS E RACHADURAS	-	2.633,88	2.633,88	0,92%
5.	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	-	32.824,17	32.824,17	11,42%
6.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNA E EXTERNA (PAREDES)	-	11.934,10	11.934,10	4,15%
7.	COBERTURA	-	8.520,90	8.520,90	2,96%
8.	PISO	-	55.431,34	55.431,34	19,29%
9.	ESQUADRIAS	-	38.443,35	38.443,35	13,38%
10.	FORRO	-	8.573,87	8.573,87	2,98%
11.	REVESTIMENTOS	-	13.708,17	13.708,17	4,77%
12.	PINTURAS	-	47.024,77	47.024,77	16,36%
13.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	25.122,22	25.122,22	8,74%
14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	13.136,82	13.136,82	4,57%
15.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	16.023,99	16.023,99	5,58%
TOTAL (R\$)		-	287.401,15	287.401,15	100,00%

P. M. JUÍNA
32/9
32/9

Altair Antonio Dalmaso
Titular - Proprietário

32
In Altair A. Dalmaso

97.531.095/0001-01

A.A.D.

SERVIÇOS - ME

Chácara - Zona Rural

Agente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

Obra: REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUÍNA

Município: JUÍNA / MT

Local: AV. CRISTIANE CASQUET C/ RUA PERPÉTUA DE OLIVEIRA JOAQUIM, QUADRA 06

Bairro: MÓDULO PIONEIRO

Data: Maio/2019

Cronograma

☒ Global ☐ Individual

Programa

EMERGENCIAL

Agente Financiador

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

Agente Promotor

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Modalidade

OBRAS CIVIS

Empreendimento

REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUÍNA

Valor do Projeto

0,00

Valor da Obra

287.401,15

Valor do Investimento

287.401,15

Cronograma Físico - Financeiro

Localização

Município

JUÍNA / MT

MÓDULO PIONEIRO

Viabilização de Recursos

Maio/2019

Item		Discriminação dos serviços	Peso %	Valor R\$	30 Dias			60 Dias			90 Dias			120 Dias		
					Proponente	Concedente	%	Proponente	Concedente	%	Proponente	Concedente	%	Proponente	Concedente	%
1.		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,16	3.344,60	R\$ 1.113,75	R\$ -	33%	R\$ 1.113,75	R\$ -	33%	R\$ 1.117,10	R\$ -	33%			
2.		SERVIÇOS PRELIMINARES	1,51	4.367,20	R\$ 4.367,20	R\$ -	100%	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -				
3.		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2,20	6.311,77	R\$ 3.155,89	R\$ -	50%	R\$ 3.155,89	R\$ -	50%	R\$ -	R\$ -				
4.		REPARO EM JUNTAS, TRINCAS E RACHADURAS	0,92	2.633,88	R\$ -	R\$ -		R\$ 2.633,88	R\$ -	100%	R\$ -	R\$ -				
5.		FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	11,42	32.824,17	R\$ 22.976,92	R\$ -	70%	R\$ 9.847,25	R\$ -	30%	R\$ -	R\$ -				
6.		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNA E EXTERNA (PAREDES)	4,15	11.934,10	R\$ 5.967,05	R\$ -	50%	R\$ 5.967,05	R\$ -	50%	R\$ -	R\$ -				
7.		COBERTURA	2,96	8.520,90	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ 8.520,90	R\$ -	100%			
8.		PISO	19,28	55.431,34	R\$ 11.086,27	R\$ -	20%	R\$ 27.715,67	R\$ -	50%	R\$ 16.629,40	R\$ -	30%			
9.		ESQUADRIAS	13,37	38.443,35	R\$ -	R\$ -		R\$ 11.533,01	R\$ -	30%	R\$ 26.910,35	R\$ -	70%			
10.		FORRO	2,98	8.573,87	R\$ -	R\$ -		R\$ 4.286,94	R\$ -	50%	R\$ 4.286,94	R\$ -	50%			
11.		REVESTIMENTOS	4,76	13.708,17	R\$ -	R\$ -		R\$ 6.854,09	R\$ -	50%	R\$ 6.854,09	R\$ -	50%			
12.		PINTURAS	16,36	47.024,77	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ 47.024,77	R\$ -	100%			
13.		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	8,74	25.122,22	R\$ -	R\$ -		R\$ 12.561,11	R\$ -	50%	R\$ 12.561,11	R\$ -	50%			
14.		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,57	13.136,82	R\$ 3.941,05	R\$ -	30%	R\$ 5.254,73	R\$ -	40%	R\$ 3.941,05	R\$ -	30%			
15.		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5,57	16.023,99	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ 16.023,99	R\$ -	100%			
		TOTAL (R\$)	100	287.401,15	52.608,12	0,00	18,30	90.923,35	0,00	31,64	143.869,68	0,00	50,06			
		TOTAL ACUMULADO (R\$)		287.401,15	52.608,12	0,00	18,30	143.531,47	0,00	49,94	287.401,15	0,00	100,00			
		TOTAL GERAL (R\$)			52.608,12		18,30	143.531,47		49,94	287.401,15		100,00			

33

Altair A. Dalmaso

Altair Antonio Dalmaso
Titular Proprietário

97.831.095/0001-01

AAI - SERVIÇOS - ME

CNPJ - Registro 1 s/n - Zona Rural

DALMASSO SERVIÇOS

A A DALMASSO SERVIÇOS

CNPJ 97.531.095/0001-01 Inscrição Est.: Isento

P. M. JUÍNA

Fls. 376

Agente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
Obra: REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUÍNA
Município: JUÍNA / MT
Local: AV. CRISTIANE CASQUET C/ RUA PERPÉTUA DE OLIVEIRA JOAQUIM, QUADRA 06
Bairro: MÓDULO PIONEIRO
Data: Maio/2019

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE B.D.I.

(Benefícios e Despesas Indiretas)

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:

<u>Tipo de obra:</u>	Construção de edifícios		<u>Obras que se enquadram no tipo escolhido:</u> Para o tipo de obra "Construção de Edifícios" enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
Alternativa mais vantajosa para a Administração Pública:	Onerado		
19,20%			
<u>Parâmetro</u>	<u>%</u>	<u>Verificação</u>	<u>OBSERVAÇÕES</u>
<u>Administração Central</u> Mín: 3,00% Máx: 5,50%	3,50%	OK	Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente.
<u>Seguros e Garantias</u> Mín: 0,80% Máx: 1,00%	0,80%	OK	
<u>Riscos</u> Mín: 0,97% Máx: 1,27%	1,00%	OK	As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei nº 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a mesma deve considerar a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, se somada a alíquota de 4,5% no item impostos.
<u>Despesas Financeiras</u> Mín: 0,59% Máx: 1,39%	0,80%	OK	
<u>Lucro</u> Mín: 6,16% Máx: 8,96%	7,00%	OK	$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$ Onde: AC: taxa de administração central; S: taxa de seguros; R: taxa de riscos; G: taxa de garantias; DF: taxa de despesas financeiras; L: taxa de lucro/remuneração; I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).
Impostos: PIS	0,65%	OK	
Impostos: COFINS	3,00%	OK	
Impostos: ISS (mun.)	2,00%	OK	
Regime de desoneração (4,5%)	0,00%	OK	

Declaramos que a Alíquota do ISS do município é de 5,0%, com Base de Cálculo de 40%, obtendo o imposto praticado de 2,0%, conforme CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO LEI MUNICIPAL N.º 1.046, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2008.

Declaramos que será adotado o regime Onerado de tributação da folha de pagamento, para a elaboração do orçamento relativo às obras do presente contrato de repasse, por se tratar da opção mais vantajosa para a administração pública.

ALTIR PERUZZO
Prefeito Municipal

Altair Antonio Dalmasso

97.531.095/0001-01
A.A.D.
DALMASSO SERVIÇOS - ME
CEP: 78.320-000

Altair A. Dalmasso

34



DALMASSO SERVIÇOS

A A DALMASSO SERVIÇOS

CNPJ 97.531.095/0001-01 Inscrição Est.: Isento
Contato: 66 98441 6226 ou 66 98126 9095



À
Comissão Permanente de Licitação;
Poder Executivo Municipal;
Município de Juína - Mato Grosso.
Carta Convite 004/2019:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUINA DR. HIDEO SAKUNO, MUNICIPIO DE JUINA - ESTADO DE MATO GROSSO.

TERMO DE ENCERRAMENTO PROPOSTA COMERCIAL

Esta pasta de proposta de preço referente ao edital Carta Convite nº 004/2019, contem 35 folhas rubricadas e numeradas sequencialmente, inclusa esta.

Juína - MT, 02 de Julho de 2019.

Altair A. Dalmasso

A A DALMASSO SERVIÇOS-ME
CNPJ: 97.531.095/0001-01
ALTAIR ANTONIO DALMASSO
CPF: 431.455.079-15 CI/RG: 2257919 SSP/PR

97.531.095/0001-01

A. A. DALMASSO SERVIÇOS - ME

Chácara 1 s/n - Zona Rural

78.320-000

JUÍNA

MT

Altair A. Dalmasso

Altair A. Dalmasso

35