



ELETROLIMA

E T D DE LIMA SERVIÇOS - ME

Av. Romualdo Duarte Gomes, nº 330-N, Lote 18, Quadra 27, Bairro São José Operário, CEP 78320-000 Juína - MT
CNPJ 12.463.844/0001-58 Cel. 66 99679 8113

PROPOSTA DE PREÇOS

Proposta que faz a **E T D DE LIMA SERVIÇOS - ME**, inscrita no CNPJ/CGC (MF) nº **12.463.844/0001-58** e inscrição estadual nº Isento, estabelecida no endereço Av. Romualdo Duarte Gomes, nº 330/ N, Bairro São José Operário, na cidade de Juína, estado de Mato Grosso, CEP 78320-000, para o atendimento do objeto destinado à município de Juína/ MT, em conformidade com o Edital de Tomada de preço 010/2019.

Weslei Vilela Chini
Engenheiro Civil
CREA - MT 038468

12.463.844/0001-58
E T D DE LIMA SERVIÇOS - ME
Av. Romualdo Duarte Gomes, 330 N, Lote 18,
Quadra 27 - São José Operário
CEP 78320-000
MT

12.463.844/0001-58
E T D DE LIMA SERVIÇOS - ME
Av. Romualdo Duarte Gomes, 330 N, Lote 18,
Quadra 27 - São José Operário
CEP 78320-000
JUÍNA

P. M. JUÍNA
Fis. 236
Ruh



RECEIVED

RECEIVED
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D.C. 20535
JAN 10 1968

CREA - MT 438468
FBI - MT 438468
FBI - MT 438468

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)
ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO PPCI NA ESCOLA MUNICIPAL TERRA ROXA				
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA			
1.1	AMM SPDA 011 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	7.310,88
2.0	SERVIÇOS INICIAIS			
2.1	74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,00	381,00
3.0	SPDA			
3.1	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	360,00	38,63
3.2	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	140,00	48,71
3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	9,74

Weslei Vilela Chini
Engenheiro Civil
CREA - MT 038468

74209.844/0001-587

LIMA SERVIÇOS - ME

do Duarte Gomes, 330 N, Lote 18,
Rua 27 - São José Operário
CEP 78320-000

LIMA

P. M. JUINA
Fls. 237
Rub. *[assinatura]*

CREA - MT 038483
Engineering Clinic
Westfield, Virginia Campus

3.4	72271	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	12,46	15,46	30,92
3.5	72315	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	76,00	29,09	36,09	2.742,84
3.6	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	55,00	41,87	51,95	2.857,25
3.7	91868	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	66,00	8,65	10,73	708,18
3.8	98111	CAIXA DE INSPECÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	22,00	20,79	25,79	567,38
3.9	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	12,00	64,32	79,80	957,60
3.10	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	12,00	21,35	26,49	317,88

COMPOSIÇÕES SPDA

3.11	AMM SPDA 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26X26X10 CM	UN	1,00	327,58	406,46	406,46
3.12	AMM SPDA 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS	UN	22,00	19,86	24,64	542,08
3.13	AMM SPDA 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº 90 E MOLDE CABO 35mm²- HASTE 5/8"	UN	22,00	13,04	16,18	355,96



Weslei Vilela Chini
Engenheiro Civil
CREA - MT 038468

Av. Romualdo Duarte Gomes, 130 N. Lote 1
Quadra 27 - São João Operário
CEP 75320-000
L. JUINA

Av. Romualdo Duarte Gomes - ME

WESLEI VILELA CHINI
ENGENHEIRO CIVIL
CREAMT 038468

CRBA - MT 028408
 Eugenio Civil
 Westel Alicia Curi

ID	Description	Unit	Quantity	Value	Total
1	CONCRETO PARA FONDO DE CIMENTOS	m ³	10.00	10.00	10.00
2	CONCRETO PARA LA CIMENTACION DE LA PARED	m ³	10.00	10.00	20.00
3	CONCRETO PARA LA CIMENTACION DE LA CIMENTACION	m ³	10.00	10.00	30.00
4	CONCRETO PARA LA CIMENTACION DE LA CIMENTACION	m ³	10.00	10.00	40.00
5	CONCRETO PARA LA CIMENTACION DE LA CIMENTACION	m ³	10.00	10.00	50.00
6	CONCRETO PARA LA CIMENTACION DE LA CIMENTACION	m ³	10.00	10.00	60.00
7	CONCRETO PARA LA CIMENTACION DE LA CIMENTACION	m ³	10.00	10.00	70.00
8	CONCRETO PARA LA CIMENTACION DE LA CIMENTACION	m ³	10.00	10.00	80.00
9	CONCRETO PARA LA CIMENTACION DE LA CIMENTACION	m ³	10.00	10.00	90.00
10	CONCRETO PARA LA CIMENTACION DE LA CIMENTACION	m ³	10.00	10.00	100.00

3.14	AMM SPDA 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²- HASTE 5/8"	UN	55,00	18,68	23,17	1.274,35
3.15	AMM SPDA 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO COM CARTUCHO Nº 32 E MOLDE TIPO "T" CABO 35mm²- CABO 35mm²	UN	27,00	15,23	18,89	510,03
3.16	AMM SPDA 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	UN	66,00	13,53	16,78	1.107,48
3.17	AMM SPDA 007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	44,00	6,40	7,94	349,36
3.18	AMM SPDA 008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	447,00	3,25	4,03	1.801,41
3.19	AMM SPDA 009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO, CABO DE 35mm² TIPO "X"(COM MOLDE)	UN	2,00	16,12	20,00	40,00
3.20	AMM SPDA 010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESILHA DE LATAO 35MM²	UN	295,00	4,05	5,02	1.480,90

4.0 PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

53.125,29

PREVENTIVOS DE INCÊNDIO

Atendimento Duarte Gomes, 330 N. Lote 18,
Quadra 27 - São José Operário
CEP 78320-000
CRESSA

Weslei Vilela Chini
Engenheiro Civil
CREA - MT 038468


Fis. 239
Rub. 239

P. M. JUINA

4.1	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	10,00	18,52	22,97	229,70
4.2	AMM INC 008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	26,00	10,36	12,85	334,10
4.3	AMM INC 004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	31,00	42,69	52,96	1.641,76
4.4	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,00	30,39	37,70	1.168,70
4.5	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,00	21,39	26,54	822,74
4.6	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	11,52	14,29	28,58
4.7	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	2,62	3,25	975,00
4.8	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,00	8,86	10,99	142,87

Weslei Vilela Chini
Engenheiro Civil
CREA - MT 038468


WESLEI VILELA CHINI
ENGENHEIRO CIVIL
CREAMT 038468



12.463.3441003-58
ETD DE LUBRILIA SERVIÇOS - ME
R. Romão da Silva, 330N, Lote 18,
Quadra 21 - São José do Rio Preto - SP
CEP 13.200-000

CHER - 44 03800
Cubana Club
New and Africa Club

4.9	AMM INC 006	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	24,00	15,15	18,79	450,96
4.10	AMM INC 009	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	20,00	5,37	6,66	133,20
4.11	73775/2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	141,25	175,26	525,78
4.12	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	158,83	197,07	1.182,42
4.13	72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	433,21	537,52	537,52
		DETECCAO DE INCENDIO					
4.14	AMM INC 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME SEM BATERIA 24 LAÇOS IPA12.24 ILUMAC 2007 ACTUAL 200	UN	1,00	427,27	530,15	530,15
4.15	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	380,00	2,62	3,25	1.235,00
4.16	AMM INC 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL SUPERVISIONADO (COM MARTELO) ILUMAC AM-C 2021 ACTUAL 49	UN	5,00	55,24	68,54	342,70



Weslei Vilela Chini
Engenheiro Civil
CREA - MT 038468

WESLEI VILELA CHINI
ENGENHEIRO CIVIL
CREAMT 038468

4.17	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,00	8,86	10,99	120,89
4.18	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	115,00	7,96	9,87	1.135,05
4.19	AMM INC 005	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ELETRÔNICA BITONAL 24 V DANI 4024	UN	5,00	61,45	76,24	381,20
4.20	AMM INC 007	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INC BATERIA SELADA P/ CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO 12V/1,3A	UN	2,00	179,74	223,02	446,04
		HIDRANTE					
4.21	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	86,00	63,06	78,24	6.728,64
4.22	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00	2,62	3,25	812,50
4.23	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,00	8,86	10,99	76,93
4.24	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	6,45	8,00	48,00

WESLEI VILELA CHINI
ENGENHEIRO CIVIL
CREAMT 038468

Weslei Vilela Chini
Engenheiro Civil
CREA - MT 038468

P. M. JUNIA
248

ETD DE LIMA
463-84101001-58
10/09
8,86
6,45
8,00
48,00
Quadra 27 - São José Operário
330-1000

4.25	99624	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	3,00	233,93	290,26	870,78
4.26	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	193,74	240,39	1.442,34
4.27	AMM INC 010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA P/ COMBATE A INCENDIO TRIFASICA VERMELHA 4,0 CV THEBE	UN	2,00	1.763,80	2.188,52	4.377,04
4.28	AMM INC 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOTOEIRA PARA BOMBA (COM MARTELO) ILUMAC AM-B 2029 ACTUAL 53	UN	2,00	65,63	81,43	162,86
4.29	AMM INC 011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 35 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 5 CV E TENSÃO DE 220 V	UN	1,00	403,36	500,48	500,48
4.30	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017	UN	2,00	958,01	1.188,69	2.377,38
4.31	71516	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA	UN	2,00	500,00	620,40	1.240,80

P. M. JUNA

Fig. 223
Rub. sci

Sub. See

Westel Vilela Chini
Engenheiro Civil
CREA - MT 038468

WESLEI VILELA CHINI
ENGENHEIRO CIVIL
CREAMT 038468

VESLEI VILELA CHINI
ENGENHEIRO CIVIL
CREAMT 038468

CREAMT 038468

4.32	92390	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00	82,19	101,98	2.549,50
4.33	92347	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00	55,40	68,74	1.168,58
4.34	92377	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	51,89	64,38	386,28
4.35	92357	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	109,49	135,85	543,40
4.36	AMM INC 012	RESERVATÓRIO EM AÇO DO TIPO TAÇA COM COLUNA SECA (ALTURA DA COLUNA: 6,00M) - VOLUME: 10.000L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FUNDAÇÃO NÃO INCLUSA)	UN	1,00	14.084,00	17.475,42	17.475,42

TOTAL GERAL R\$ 104.943,42

12.463.844/0001-58


ET D DE LIMA SERVIÇOS - ME

Av. Romualdo Duarte Gomes, 330 N, Lote 18,
Quadra 27 - São José Operário
CEP 78320-000

LJUINA

WESLEI VILELA CHINI
ENGENHEIRO CIVIL
CREAMT 038468

Weslei Vilela Chini
Engenheiro Civil
CREA - MT 038468

P. M. JUINA
Fis. 
Rub. 